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PROYECTO ADMINISTRATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE
CONCESION DEMANIAL DE USO PRIVATIVO DEL QUIOSCO-BAR DE LA
PISCINA MUNICIPAL DE CONSUEGRA (TOLEDO).

1.- OBJETO DEL PROYECTO.

El presente Proyecto se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 84 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, con la finalidad de servir de base para el otorgamiento, mediante procedimiento en
régimen de concurrencia, de una concesion demanial para el uso privativo y explotacion del quiosco-bar de la Piscina Municipal de

Consuegra, integrado en el bien de dominio pablico denominado «Instalaciones Deportivas».

La concesion tiene por objeto la utilizacion privativa del citado bien demanial para su explotacion como establecimiento de hosteleria,
constituyendo obligacién esencial del futuro concesionario la ejecucién, a su exclusiva costa, de las obras de adecuacion y ampliacién
previstas en el Proyecto de Modificacion de Proyecto Basico y de Ejecucion de Bar-Terraza en las Instalaciones Deportivas de Consuegra y

en su Anexo de modificacion.

El presente Proyecto constituye el documento técnico-administrativo que define las caracteristicas esenciales de la concesién e incorpora la
documentacion exigida por el articulo 84 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, incluyendo la memoria justificativa, la
documentacién técnica y grafica del bien objeto de concesion, el proyecto técnico de las obras, la valoracion econémica del dominio publico
y el pliego de condiciones que ha de regir la concesion administrativa.

El Proyecto forma parte integrante del expediente administrativo instruido para el otorgamiento de la concesioén demanial y serviré de base
para su sometimiento a informacién publica, asi como para la posterior aprobacién del expediente y convocatoria del procedimiento de

adjudicacion.

2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.

Se incorpora como Anexo | la Memoria Justificativa de la concesion demanial para la explotacion del quiosco-bar de la Piscina Municipal
con ejecucion de obras de adecuacién y ampliacidn, en la que se justifican, entre otros extremos:

— la necesidad e idoneidad de la concesion;

— la naturaleza juridica y régimen aplicable;

— el objeto de la concesion;

— la descripcion del bien de dominio publico objeto de ocupacion;

— la necesidad de ejecucion de las obras previstas en el proyecto técnico;

— laduracion de la concesion y su justificacion;
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— el régimen econémico de la concesion;

— lainversidn obligatoria a cargo del concesionario;

— ¢l canon concesional;

— las principales magnitudes econémicas de la concesion;
— los criterios de adjudicacion;

— y la procedencia del otorgamiento de la concesion mediante procedimiento en régimen de concurrencia.

3.- DOCUMENTACION TECNICA Y GRAFICA.

La documentacion grafica necesaria para la identificacion y delimitacion del bien de dominio publico objeto de la concesion, asi como para

la definicién de las obras a ejecutar, obra incorporada como Anexos IV y V del presente Proyecto Administrativo y, en particular, en el

apartado IV («Planos») del Proyecto Bésico y de Ejecucion, formando toda ella parte integrante del presente Proyecto Administrativo.

4.- VALORACION ECONOMICA DEL DOMINIO PUBLICO OBJETO DE CONCESION.

Se incorpora como Anexo |1 el informe técnico de valoracion del bien de dominio pablico objeto de la concesion, emitido por los Servicios
Técnicos Municipales, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 84.d) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Asimismo, se incorpora la ficha del Inventario Municipal de Bienes correspondiente al bien de dominio publico denominado «Instalaciones
Deportivas», del que forma parte el quiosco-bar objeto de la presente concesidn, cuya identificacion, delimitacion y caracteristicas resultan
igualmente de la documentacion técnica incorporada al presente Proyecto Administrativo.

5.- PLIEGO DE CONDICIONES.

Se incorpora como Anexo 11 el Pliego de Condiciones que regira la preparacion, adjudicacion y ejecucion de la presente concesion demanial.
En el citado documento se regulan las condiciones juridicas, administrativas, técnicas y econémicas de la concesion, determinando, entre
otros aspectos, el procedimiento de adjudicacion, el régimen de explotacion, las obras a ejecutar por el concesionario, el régimen econémico,
los derechos y obligaciones de las partes, las garantias, el régimen de penalidades y las causas de extincién de la concesion.

6.- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION.

Se incorpora como Anexo 1V del presente Proyecto Administrativo el Proyecto Basico y de Ejecucion de Bar-Terraza en las Instalaciones

Deportivas de Consuegra, que, junto con el Anexo V, constituye la documentacion técnica que define las obras de adecuacion y ampliacion
cuya ejecucion, a la exclusiva costa del concesionario, constituye una obligacion esencial de la presente concesién demanial.
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Por tanto, se incorpora como Anexo V del presente Proyecto Administrativo el Anexo de Modificacién de Bafios en Bar-Terraza en las
Instalaciones Deportivas de Consuegra, que complementa y modifica el Proyecto Basico y de Ejecucion, integrandose ambos documentos
como una Unica documentacion técnica a los efectos de definir las obras que deberan ser ejecutadas por el concesionario, asi como las

condiciones técnicas, constructivas y econémicas que regiran su ejecucion.
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ANEXO 1.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EXPEDIENTE DE CONCESION
DEMANIAL PARA LA EXPLOTACION DEL QUIOSCO-BAR DE LA PISCINA
MUNICIPAL CON EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION Y

AMPLIACION.
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Expediente n.°: 755/2026
Procedimiento: Contrataciones
Asunto: Concesion administrativa para el uso privativo y explotacion del bar de la Piscina Municipal, con ejecucion de obras de

acondicionamiento

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EXPEDIENTE DE CONCESION DEMANIAL PARA LA
EXPLOTACION DEL QUIOSCO-BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL CON EJECUCION
DE OBRAS DE ADECUACION Y AMPLIACION.

1. OBJETO

La presente Memoria tiene por objeto desarrollar y justificar, desde una perspectiva técnico-administrativa, los aspectos esenciales del
expediente de concesion demanial, en particular la duracién de la concesidn, el régimen econémico, las inversiones obligatorias a cargo
del concesionario y las restantes circunstancias necesarias para la tramitacion del expediente, todo ello sobre la base de la documentacién

técnica y administrativa incorporada al mismo.

El expediente tiene por objeto el otorgamiento, en régimen de concurrencia, de una concesion demanial para el uso privativo y la
explotacién del quiosco-bar ubicado en el recinto de la piscina municipal, integrado en el bien de dominio publico denominado
«Instalaciones Deportivas», situado entre la calle Urda (tramo final), el cauce del rio Amarguillo y el Instituto de Educacion Secundaria

I.E.S. Consaburum, en el término municipal de Consuegra (Toledo).

Constituye obligacién esencial del futuro concesionario la ejecucién, a su exclusiva costa, de las obras de adecuacion y ampliacion
previstas en el Proyecto de Modificacion de Proyecto Basico y de Ejecucion de Bar-Terraza en las Instalaciones Deportivas de Consuegra
(Expte. COACM TO 2019/1744), visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha con fecha 16 de marzo de 2026
(CSV: 57a67a84-6d0eba51-989e2739-366€6595), redactado por el arquitecto don Carlos Palomino Barba, colegiado n.° 10.361, asi

como en su Anexo de modificacion de fecha 29 de abril de 2026.

Segun resulta de la documentacién técnica incorporada al expediente, las actuaciones proyectadas comprenden la ampliacion del edificio
existente para dotarlo de una zona interior de mesas, barra, cocina, almacén y aseos diferenciados por sexo, incluyendo una cabina
accesible para personas con movilidad reducida, con la finalidad de adecuar las instalaciones a las exigencias previstas en el Decreto

79/2021, de 6 de julio, por el que se regula la ordenacién de las empresas de restauracion de Castilla-La Mancha.

Las consideraciones contenidas en la presente Memoria se realizan exclusivamente a los efectos de la tramitacion del expediente de
concesion demanial y sobre la base de la documentacion técnica y administrativa incorporada al mismo, sin sustituir los informes técnicos

o juridicos especificos que deban emitirse durante la instruccion del procedimiento.

2. INVERSION EXIGIDA AL CONCESIONARIO
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Segun resulta del Proyecto de Modificacién de Proyecto Béasico y de Ejecucion de Bar-Terraza en las Instalaciones Deportivas de

Consuegra, el presupuesto de las obras asciende a las siguientes cantidades:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 148.109,15 €
GASTOS GENERALES (13%) 19.254,19 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%0) 8.886,55 €

SUBTOTAL SIN IVA 176.249,89 €
IVA (21%) 37.012,48 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC) 213.262,37 €

A los exclusivos efectos de justificar la duracion de la concesion y la proporcionalidad del régimen econémico previsto, se toma como
referencia el Presupuesto de Ejecucidn por Contrata (PEC), al constituir la estimacion econémica contenida en el Proyecto técnico

respecto del coste de ejecucion de las obras que debera asumir el concesionario como obligacion inherente a la concesion.

Adicionalmente, el concesionario debera asumir el resto de gastos que resulten necesarios para la correcta puesta en funcionamiento y

posterior explotacion del servicio.

Las cuantias anteriormente indicadas se corresponden con las consignadas en el Proyecto técnico incorporado al expediente, no
constituyendo la presente Memoria un documento de valoracién técnica, medicion o presupuestacion de las obras, extremos cuya

determinacion corresponde al técnico redactor del proyecto.

3. DURACION DEL PLAZO CONCESIONAL Y RECUPERACION DE LA INVERSION

El plazo de duracion de la concesion debe guardar una adecuada proporcién con la entidad de las inversiones cuya ejecucion constituye
una obligacion esencial del concesionario, permitiendo su recuperacion durante el periodo concesional, sin exceder del plazo maximo
previsto en la legislacion patrimonial aplicable. Asimismo, para la determinacion del citado plazo se toma en consideracion el conjunto
de las obligaciones econdmicas que asumira el concesionario, incluida la obligacion de satisfacer el canon concesional por la utilizacion
privativa del dominio publico.

A estos efectos, se toma como referencia la inversién minima correspondiente al Presupuesto de Ejecucion por Contrata de las obras

previstas en el Proyecto técnico, por importe de 213.262,37 €, asi como el canon concesional minimo de 80,00 €/mes.

Partiendo de dichos importes, se ha realizado una estimacion de la recuperacion de la inversién mediante un criterio de distribucion lineal
durante un plazo de 216 mensualidades (18 afios), resultando una cuota mensual teérica de recuperacion de 987,33 €, que, junto con el

canon concesional, determina una obligacion econdmica mensual de referencia de 1.067,33 €, conforme al siguiente detalle:

Inversion de referencia 213.262,37 €
Criterio de distribucion Lineal

Plazo considerado 216 meses (18 afios)
Cuota mensual tedrica de recuperacion 987,33 €
Canon concesional minimo 80,00 €/mes
Carga econémica mensual de referencia 1.067,33 €/mes
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La tabla siguiente recoge la evolucién mensual de la amortizacién durante los 18 afios de concesion:

Cuota tedrica de recuperacion

Carga econdmica mensual

Inversion pendiente de

Mes de la inversion (€/mes) Canon concesional (€) (€) recuperacion (€)
1 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 212.275,04 €
2 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 211.287,71 €
3 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 210.300,38 €
4 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 209.313,05 €
5 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 208.325,72 €
6 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 207.338,39 €
7 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 206.351,06 €
8 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 205.363,73 €
9 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 204.376,40 €
10 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 203.389,07 €
11 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 202.401,74 €
12 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 20141441 €
13 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 200.427,08 €
14 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 199.439,75 €
15 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 198.452,42 €
16 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 197.465,09 €
17 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 196.477,76 €
18 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 195.490,43 €
19 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 194.503,10 €
20 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 193.515,77 €
21 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 192.528,44 €
22 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 191.541,11 €
23 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 190.553,78 €
24 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 189.566,45 €
25 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 188.579,12 €
26 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 187.591,79 €
27 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 186.604,46 €
28 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 185.617,13 €
29 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 184.629,80 €
30 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 183.642,47 €
31 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 182.655,14 €
32 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 181.667,81 €
33 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 180.680,48 €
34 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 179.693,15 €
35 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 178.705,82 €
36 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 177.718,49 €
37 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 176.731,16 €

Excmo. Ayuntamiento de Consuegra | Direccién: Plaza Espaiia, n2 1 | CP: 45700 | Consuegra | Telf: 925 48 01 85 | Fax: 925 48 02 88
CIF: P4505300F | Email: ayuntamiento@aytoconsuegra.es | Sede electrénica: consuegra.sedelectronica.es | Web: AytoConsuegra.es

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 8 de 431

Cad. Validacion: 6399GLW7HICCOMTPSL2DTFJ44

Verificacion: https://consuegra.sedelectronica.es/




>

: \
ﬁ AYUNTAMIENTO DE -~

;

CONSUEGRA H

38 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 175.743,83 €
39 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 174.756,50 €
40 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 173.769,17 €
41 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 172.781,84 €
42 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 171.794,51 €
43 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 170.807,18 €
44 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 169.819,85 €
45 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 168.832,52 €
46 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 167.845,19 €
47 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 166.857,86 €
48 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 165.870,53 €
49 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 164.883,20 €
50 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 163.895,87 €
51 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 162.908,54 €
52 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 161.921,21 €
53 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 160.933,88 €
54 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 159.946,55 €
55 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 158.959,22 €
56 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 157.971,89 €
57 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 156.984,56 €
58 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 155.997,23 €
59 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 155.009,90 €
60 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 154.022,57 €
61 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 153.035,24 €
62 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 152.047,91 €
63 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 151.060,58 €
64 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 150.073,25 €
65 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 149.085,92 €
66 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 148.098,59 €
67 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 147.111,26 €
68 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 146.123,93 €
69 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 145.136,60 €
70 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 144.149,27 €
71 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 143.161,94 €
72 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 142.174,61 €
73 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 141.187,28 €
74 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 140.199,95 €
75 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 139.212,62 €
76 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 138.225,29 €
7 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 137.237,96 €
78 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 136.250,63 €
79 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 135.263,30 €
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80 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 134.275,97 €

81 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 133.288,64 €

82 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 132.301,31 €

83 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 131.313,98 €

84 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 130.326,65 €

85 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 129.339,32 €

86 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 128.351,99 €

87 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 127.364,66 €

88 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 126.377,33 €

89 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 125.390,00 €

90 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 124.402,67 €

91 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 123.415,34 €

92 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 122.428,01 €

93 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 121.440,68 €

94 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 120.453,35 €

95 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 119.466,02 €

96 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 118.478,69 €

97 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 117.491,36 €

98 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 116.504,03 €

99 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 115.516,70 €

100 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 114.529,37 €

101 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 113.542,04 €

102 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 112.554,71 €

103 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 111.567,38 €

104 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 110.580,05 €

105 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 109.592,72 €

106 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 108.605,39 € P

107 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 107.618,06 € %

108 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 106.630,73 € é

109 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 105.643,40 € %

110 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 104.656,07 € -%

111 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 103.668,74 € g

112 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 102.681,41 € g

113 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 101.694,08 € qé

114 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 100.706,75 € §\§

115 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 99.719,42 € Egg

116 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 98.732,09 € ég%
SHocC

117 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 97.744,76 € §§ %

118 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 96.757,43 € é %’é

119 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 95.770,10 € gé%

120 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 94.782,77 € ggé

121 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 93.795,44 € %g%
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122 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 92.808,11 €

123 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 91.820,78 €

124 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 90.833,45 €

125 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 89.846,12 €

126 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 88.858,79 €

127 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 87.871,46 €

128 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 86.884,13 €

129 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 85.896,80 €

130 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 84.909,47 €

131 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 83.922,14 €

132 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 8293481 €

133 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 81.947,48 €

134 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 80.960,15 €

135 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 79.972,82 €

136 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 78.985,49 €

137 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 77.998,16 €

138 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 77.010,83 €

139 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 76.023,50 €

140 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 75.036,17 €

141 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 74.048,84 €

142 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 73.061,51 €

143 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 72.074,18 €

144 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 71.086,85 €

145 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 70.099,52 €

146 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 69.112,19 €

147 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 68.124,86 €

148 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 67.137,53 € =

149 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 66.150,20 € %

150 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 65.162,87 € é

151 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 64.175,54 € %

152 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 63.188,21 € -%

153 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 62.200,38 € g

154 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 61.213,55 € g

155 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 60.226,22 € qé

156 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 59.238,89 € §\§

157 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 58.251,56 € Egg

158 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 57.264,23 € ég%
SHocC

159 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 56.276,90 € §§ %

160 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 55.289,57 € é %’é

161 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 54.302,24 € gé%

162 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 53.314,91 € ggé

163 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 52.327,58 € %g%
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164 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 51.340,25 €

165 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 50.352,92 €

166 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 49.365,59 €

167 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 48.378,26 €

168 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 47.390,93 €

169 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 46.403,60 €

170 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 45.416,27 €

171 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 44.428,94 €

172 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 4344161 €

173 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 42.454,28 €

174 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 41.466,95 €

175 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 40.479,62 €

176 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 39.492,29 €

177 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 38.504,96 €

178 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 37.517,63 €

179 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 36.530,30 €

180 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 35.542,97 €

181 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 34.555,64 €

182 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 33.568,31 €

183 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 32.580,98 €

184 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 31.593,65 €

185 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 30.606,32 €

186 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 29.618,99 €

187 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 28.631,66 €

188 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 27.644,33 €

189 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 26.657,00 €

190 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 25.669,67 € P

191 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 24.682,34 € %

192 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 23.695,01 € é

193 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 22.707,68 € %

194 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 21.720,35 € -%

195 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 20.733,02 € g

196 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 19.745,69 € g

197 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 18.758,36 € qé

198 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 17.771,03 € §\§

199 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 16.783,70 € Egg

200 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 15.796,37 € ég%
SHocC

201 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 14.809,04 € §§ %

202 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 13.821,71 € é %’é

203 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 12.834,38 € gé%

204 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 11.847,05€ ggé

205 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 10.859,72 € %g%
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206 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 9.872,39€
207 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 8.885,06 €
208 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 7.897,73 €
209 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 6.910,40 €
210 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 5.923,07 €
211 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 4.935,74 €
212 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 3.948,41 €
213 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 2.961,08 €
214 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 1.973,75 €
215 987,33 € 80,00 € 1.067,33€ 986,42 €
216 987,33 € 80,00 € 1.067,33 € 0,00 €

TOTAL 213.263,28 € 17.280,00 € 230.543,28 €

Presupuesto de contrata 213.262,37 €

Canon concesional durante el plazo (80 €/mes x 216 meses) 17.280,00 €

Carga econdmica total de referencia 230.542,37 €

Plazo concesional considerado 18 afios

La distribucion lineal anteriormente indicada constituye un criterio meramente estimativo empleado exclusivamente para justificar la
proporcionalidad del plazo concesional en relacion con la inversion minima exigida al concesionario, sin que tenga la consideracion de
estudio econémico-financiero de la explotacion ni garantice la efectiva recuperacion de la inversion, la cual dependera de multiples
factores inherentes a la propia explotacion, a la gestion empresarial del concesionario y a las circunstancias concurrentes durante la

vigencia de la concesién.

En consecuencia, las consideraciones econémicas contenidas en la presente Memoria tienen un caracter exclusivamente justificativo a
los efectos de la tramitacion del expediente, sin que impliquen pronunciamiento alguno sobre la rentabilidad econémica de la explotacién,
correspondiendo a los licitadores valorar, bajo su exclusiva responsabilidad, la viabilidad econémica de las ofertas que formulen.

4, ADECUACION Y PROPORCIONALIDAD DEL PLAZO DE DURACION

A la vista de la documentacion incorporada al expediente, se considera que el plazo de dieciocho (18) afios resulta adecuado y

proporcionado atendiendo, entre otras, a las siguientes circunstancias:

= Laconcesion incorpora como obligacion esencial del adjudicatario la ejecucidn, a su exclusiva costa, de unas obras de adecuacion y
ampliacion cuyo Presupuesto de Ejecucién por Contrata asciende a 213.262,37 euros, lo que exige establecer un plazo suficiente
para posibilitar la recuperacion de dicha inversion.

= Segun resulta de la documentacién obrante en el expediente, el establecimiento permanecera abierto durante todo el afio, si bien la
mayor afluencia de usuarios se concentra en la temporada estival coincidiendo con el funcionamiento de la piscina municipal,
circunstancia que constituye un elemento a considerar al fijar la duracion de la concesion.

= Lafijacion de un plazo proporcionado a la entidad de las inversiones obligatorias contribuye a favorecer la concurrencia y a facilitar
la viabilidad de las ofertas que puedan presentarse, sin que ello suponga garantizar un determinado resultado econémico para el
futuro adjudicatario.

= Las obras ejecutadas revertiran gratuitamente al Ayuntamiento al extinguirse la concesion, incrementando el patrimonio municipal
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en los términos previstos en el correspondiente titulo concesional.

En consecuencia, se considera que el plazo concesional de dieciocho (18) afios resulta adecuado y proporcionado en relacién con las
inversiones exigidas al concesionario y con la finalidad perseguida por la concesion.

5. CONCLUSION

A lavista de la documentacion técnica incorporada al expediente, se considera suficientemente justificado que la duracién de la concesion
se establezca en dieciocho (18) afios, al guardar una adecuada proporcion con la entidad de las inversiones cuya ejecucion constituye

una obligacién esencial del concesionario.

Asimismo, la cuantia del canon concesional minimo se corresponde con la propuesta formulada por el érgano promotor del expediente
y ha sido tomada en consideracién, junto con la inversion minima exigida al concesionario, a los exclusivos efectos de justificar la
proporcionalidad del plazo concesional, sin que la presente Memoria constituya un estudio econémico-financiero de la explotacion ni

un pronunciamiento sobre la viabilidad econémica de la concesion.

Las conclusiones alcanzadas en la presente Memoria se formulan a partir de la documentacion incorporada al expediente en la fecha de
su emision y podran ser objeto de revision si durante la tramitacion administrativa se incorporasen nuevos antecedentes, informes

técnicos o circunstancias que alterasen los presupuestos tenidos en consideracion.

Documento firmado electrénicamente

ﬁ Excmo. Ayuntamiento de Consuegra | Direccién: Plaza Espaiia, n2 1 | CP: 45700 | Consuegra | Telf: 925 48 01 85 | Fax: 925 48 02 88

CIF: P4505300F | Email: ayuntamiento@aytoconsuegra.es | Sede electrénica: consuegra.sedelectronica.es | Web: AytoConsuegra.es

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 14 de 431

<
=
-
w
=
)
N
-
%
o
=
=
<3
Q
(&)
(2]
I
s
)
[O]
[23
D
@0
©

c
el
S

©
el
°
>
°
Q
o

Verificacion: https://consuegra.sedelectronica.es/




. \
AYUNTAMIENTO DE &/
=<

'y CONSUEGRA L!

ANEXO 1.

INFORME DE VALORACION ECONOMICA DEL DOMINIO PUBLICO

OBJETO DE CONCESION.
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SATURNINO CAPUCHINO PERULEROQ (1 de 1)
HASH: a2002d3f0634ada979c17cd75f275169

Técnico de Administracion General (TAG)

Fecha Firma: 10/07/2026
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Expediente n.’: 755/2026
Procedimiento: Contrataciones
Asunto: Concesién administrativa para el uso privativo y explotacion del bar de la Piscina Municipal, con ejecucién de obras de

acondicionamiento.

INFORME DE VALORACION DE LA PORCION DE DOMINIO PUBLICO OBJETO DE LA
CONCESION DEMANIAL PARA LA EXPLOTACION DEL QUIOSCO-BAR DE LA PISCINA
MUNICIPAL, CON EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION Y AMPLIACION.

1. OBJETO

El presente informe tiene por objeto determinar el valor de la porcién de dominio piblico municipal afectada por la concesién
demanial destinada a la explotacion del quiosco-bar de la piscina municipal, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 84 del

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.

La presente valoracion se efectia tomando como referencia los datos obrantes en el Inventario Municipal de Bienes y en el Proyecto
de Modificacion del Proyecto Basico y de Ejecucién de Bar-Terraza en las Instalaciones Deportivas de Consuegra, incorporado al

expediente concesional.

Se incorpora como anexo al presente informe la ficha del Inventario Municipal de Bienes correspondiente al inmueble objeto de
valoracion, de la que se obtienen los datos patrimoniales empleados para la determinacién del valor de la porcion de dominio putblico

afectada por la concesion.
2. VALORACION

A efectos de valoracién, se toma como referencia la informacién contenida en el Inventario Municipal de Bienes, en el que figuran los

siguientes datos:

— Superficie de solar: 38.308,00 m2.
— Superficie construida: 1.969,13 m2.
— Valoracion del solar: 404.920,40 €.

— Valoracion de la construccion: 1.619.681,60 €.
El quiosco-bar objeto de concesién cuenta con una superficie total afectada por la actuacién de 164,64 m>.

No existiendo en el Inventario Municipal de Bienes una valoracion individualizada del quiosco-bar objeto de concesién, resulta
procedente acudir a un criterio de distribucién proporcional del valor inventariado de las construcciones y del suelo en funcién de la
superficie construida y ocupada por la actuacién proyectada, al tratarse de un método objetivo, verificable y coherente con la

informacién patrimonial disponible.
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1.619.681,60 €/ 1.969,13 m? = 822,54 €/m?

Aplicando dicha repercusién a la superficie afectada de 164,64 m2:
164,64 m? x 822,54 €/m? = 135.422,43 €

Asimismo, el valor de repercusién del suelo por metro cuadrado es:

404.920,40 €/ 38.308,00 m? = 10,57 €/m?
Aplicando dicha repercusi6n a la superficie afectada de 164,64 m?:

164,64 m? x 10,57 €/m? = 1.740,27 €

Por tanto, el valor estimado de la porcion de dominio ptiblico objeto de la concesion asciende a:

135.422,43 € + 1.740,27 € = 137.162,70 €

3. CONCLUSION

A la vista de los antecedentes expuestos, de los datos obrantes en el Inventario Municipal de Bienes y de la documentacién técnica
incorporada al expediente, se estima que el valor de la porcién de dominio piblico municipal objeto de la concesién demanial asciende
a la cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CENTIMOS
(137.162,70 €), obtenida mediante la aplicacién de un criterio de distribucién proporcional sobre los valores patrimoniales que figuran
en el Inventario Municipal de Bienes, en atencion a la superficie afectada por la concesion.
La presente valoracién tiene caracter exclusivamente administrativo y patrimonial y se emite a los unicos efectos previstos en el
articulo 84 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales para su incorporacién al expediente de concesion demanial. La
metodologia empleada responde a un criterio técnico objetivo y verificable, basado en la informacién patrimonial oficial obrante en el
Inventario Municipal de Bienes, cuya ficha descriptiva se incorpora como anexo al presente informe, sin que la presente valoracién
pueda ser considerada una tasacion pericial o de mercado.
Es todo cuanto a bien tengo en informar. No obstante, la Corporacién resolvera lo que estime procedente.

EL TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL (A1)
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SISTEMA DE GESTION DEL PATRIMONIO PUBLICO

AYUNTAMIENTO DE

CONSUEGRA
1.1.- INMUEBLES - CONSTRUCCIONES Y SOLARES
N°e ORDEN 1.1.- 14 INSTALACIONES DEPORTIVAS
F. Entrada: 12/06/2003 Naturaleza: BIENES DE DOMINIO PUBLICO. SERVICIO PUBLICO
Signatura: MUNICIPAL Uso: NORMAL
Destino: EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS
DESCRIPCION

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Direccién: CL. URDA
Num.: Escalera: Piso: Puerta:
Ref. Catastral: 7176001VI4677N0001ML
F. Alta: 12/06/2003
REGIMEN JURIDICO DE ATRIBUCION
PROPIEDAD
De: F. Concesion:
A: F. Reversion:
DATOS REGISTRALES
DERECHOS REALES
Registro: VER NOTAS
Que gravaren finca:
Tomo: Folio:
Constituidos a su favor:
Libro: Finca:
DERECHOS PERSONALES Inscripcion:
ADQUISICION
N. Adq. F. Adquisicién Titulo Adquisicion Coste Adquisi
F. Acuerdo Acuerdo
Observaciones
1 02/05/1963 EXPROPIACION - COMPRA VENTA
PLENO CONSISTORIAL
ESCRITURAS
Adq - Escr F. Escritura Protocolo Notario Transmitente

Observaciones

LINDEROS

Norte: FRENTE: CALLE URDA

Sur: ESPALDA: CAUCE DEL RfO AMARGUILLO

Este: DERECHA: INSTITUTO DE ENSENANZA SECUNDARIA

Oeste: IZQUIERDA: LIMITE CASCO URBANO

Grupo Conserlocal S.L.

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 3&ides431

Cé6d. Validacion: 62886 DXFHSSLIMBRINRRINHABX

Verificacion: https://consuegra.sedelectronica.es/




AYUNTAMIENTO DE
CONSUEGRA

1.1.- INMUEBLES - CONSTRUCCIONES Y SOLARES

N° ORDEN 1.1.-

14

INSTALACIONES DEPORTIVAS

SUPERFICIE

Caracteristicas:
Solar:

Construida:

Bajo Rasante:

Sobre Rasante:

38.308,00 m.2 Clasificacion del suelo:
1.969,13 m.2 Ao construccion:
2
0,00 m. Coeficiente participacion:
1.969,13 m.2 Estado:

INVERSIONES EFECTUADAS

Motivo Fecha
OBRAS 11/11/2010
INSTALACIONES 13/12/2016
OBRAS 01/12/2015
INSTALACIONES 26/08/2016
SUBVENCION 01/12/2016
INSTALACIONES 27/11/2013
OBRAS 01/02/2010
OBRAS 10/05/2018
OBRAS 15/01/2020

VALORACIONES

P.G.C.P. Solar: 210

Descripcion

CONSTRUCCION PISTA DE PADEL

PISCINA, INSTALACION EQUIPO BOMBA
PISCINA.- CONSTRUCCION CASETA Y OTROS
PISCINA.- CONTROL AUTOMATICO CLORO
POLIDEPORTIVO, INSTALACION CORTINA

Instalacion de cesped artificial para pistas de
padel

Pavimentacion aparcamientos recinto
polideportivo

Reforma en instalaciones deportivas (en
pistas de padel, instalaciéon de canastas, sala
de pilates). aplicacion presup.
2017/342/62299

Mejora de instalaciones deportivas

TERRENOS Y BIENES NATURALES.

P.G.C.P. Construccidn: 211 CONSTRUCCIONES.
Coste de Adquisicion: 0,00€
Frutos / Rentas: 0,00€

AMORTIZACION

Ejercicio:

Vida atil:

% Amortizacion:

Ejercicio Amortizacion:

NOTAS

- EN RELACION AL TITULO DE PROPIEDAD:

LA TOTALIDAD DE LA FINCA ORIGINAL, DE 5,1792 HAS. FUE ADQUIRIDA POR EL AYUNTAMIENTO MEDIANTE EXPROPIACION QUE HIZO A D.

URBANO

100,00 %
BUENO

P.G.C.P.

211

215

211

215

651

215

212

215

212

Valoracién solar:

Valoracién construccidn:

Valor de reposicion a nuevo:

Importe acumulado inversiones efectuadas:

Importe acumulado amortizaciones:

afio/s

VALOR VENTA:

FERNANDO SANCHEZ REY Y D. JOSE TARJUELO FERNANDEZ, Y COMPRA A D2 JOSEFA TARJUELO FERNANDEZ, SEGUN RESULTA DE LA
ESCRITURA DE AGRUPACION DE FINCAS OTORGADA ANTE EL NOTARIO QUE FUE DE CONSUEGRA D. RAMON ARIAS CHANTRES, EL 2 DE

Valor Vente

59.000,00€

6.277,03€

31.454,02¢€

2.383,70€

5.061,35€

10.333,40€

186.246,72€

103.368,27€

113.513,71€

404.920,40€

1.619.681,60€

2.024.602,00€

517.638,20€

0,00€

2.542.240,20€

Grupo Conserlocal S.L.
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AYUNTAMIENTO DE
CONSUEGRA
1.1.- INMUEBLES - CONSTRUCCIONES Y SOLARES

N° ORDEN 1.1.- 14 INSTALACIONES DEPORTIVAS

MAYO DE 1963, CON EL N° 242 DE SU PROTOCOLO, QUE POSTERIORMENTE SE CEDIERON UNOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
ACTUAL INSTITUTO. ESTA FINCA ESTA INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MADRIDEJOS AL TOMO 615, LIBRO 217, FOLIO
132, FINCA 24283, INSCRIP. 12.

POSTERIORMENTE Y PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO Y DE LA PISCINA OLIMPICA SE ADQUIRIERON DOS TERRENOS:

- TIERRA DE SECANO DE 8492 M2, ADQUIRIDA A D. ISAMEL PECES ROLDAN POR EL PRECIO DE 2.500.000 DE PTS. - 15025,30 EUROS.

- TIERRA DE SECANO DE 824 M2, ADQUIRIDA A D. GUILLERMO Y D2 DOLORES DIAZ-MIGUEL TEJERA, D. ANGEL Y D@ MARIA TERESA
DIAZ-MIGUEL DEL POZUELO, D2 DOLORES DEL POZUELO BUSTOS Y D. ANGEL JIMENEZ VAQUERO, POR EL PRECIO DE 243.904 PTS. -
1465,89 EUROS.

TODO ESTO, SEGUN RESULTA EN LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS,
D. FRANCISCO MARTIN-RABADAN MURO, EL 9 DE JUNIO DE 1989, EN EL N° 671 DE SU PROTOCOLO.

DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SE DISTINGUE:

- PISCINAS MUNICIPALES: COMPLEJO FORMADO POR TRES VASOS Y EDIFICIO DE VESTUARIOS, ASEOS Y RECEPCION.
- POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

- CASETA BAR.

- PISTAS DEPORTIVAS DESCUBIERTAS.

- VESTUARIOS PARA PISTAS DEPORTIVAS.

- CASETA PARA SERVICIOS PUBLICOS.

- DOS POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO Y PARA LAS INSTALACIONES.

- ZONA VERDE - MERENDERO.

-CONSTRUCCION DE PISTA DE PADEL PLAN E, 10/06/2010 POR SPORT MANCHA, 59.000,00 €

INVERSION 11/11/2010 - CONSTRUCCION PISTA DE PADEL
FECHA DE ACUERDO: 10/06/2010 - ORGANO DE ACUERDO: COMISION DE GOBIERNO

INVERSION 13/12/2016- PISCINA, INSTALACION EQUIPO BOMBA
TRANSMITENTE: A78139755 - GESTAGUAS S.A.

INVERSION 31/12/2016 - PISCINA.- CONSTRUCCION CASETA Y OTROS
TRANSMITENTE: VARIOS

INVERSION 26/08/2016 - PISCINA.- PISCINA.- CONTROL AUTOMATICO CLORO
TRANSMITENTE: HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L.

INVERSION 31/12/2016 - PISCINA.- POLIDEPORTIVO, INSTALACION CORTINA
TRANSMITENTE: VARIOS

INVERSION 27/11/2013 - PISCINA.- Instalacién de cesped artificial para pistas de padel
FECHA DE ACUERDO: 27/11/2013 - TITULO DE ACUERDO: COMPRA VENTA - ORGANO DE ACUERDO: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

INVERSION 01/12/2009- PISCINA.- Pavimentacion aparcamientos recinto polideportivo
FECHA DE ACUERDO: 31/12/2009 - ORGANO DE ACUERDO: COMISION DE GOBIERNO

Grupo Conserlocal S.L.
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AYUNTAMIENTO DE
CONSUEGRA

1.1.- INMUEBLES - CONSTRUCCIONES Y SOLARES

N° ORDEN

1.1.- 14 INSTALACIONES DEPORTIVAS

Grupo Conserlocal S.L.
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ANEXO 111.

PLIEGO DE CONDICIONES

Exemo. Ayuntamiento de Consuegra | Direccién: Plaza Espaiia, n® 1| CP: 45700 | Consuegra | Telf: 925 48 01 85 | Fax: 925 48 02 88
CIF: P4505300F | Email: ayuntamiento@aytoconsuegra.es | Sede electrénica: consuegra.sedelectronica.es | Web: AytoConsuegra.es
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Expediente n.%: 755/2026

Procedimiento: Contrataciones

Asunto: Concesion administrativa para el uso privativo y explotacion del bar de la Piscina Municipal, con ejecucion de obras de
acondicionamiento

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
CONCESION DEMANIAL DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO PUBLICO EN REGIMEN
DE CONCURRENCIA CON OBRAS DE ADECUACION Y AMPLIACION DEL QUIOSCO-BAR DE
LA PISCINA MUNICIPAL DE CONSUEGRA (TOLEDO).

INDICE:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO Y REGIMEN JURIDICO

CLAUSULA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y ADJUDICACION

CLAUSULA TERCERA. PUBLICIDAD

CLAUSULA CUARTA. CANON CONCESIONAL, REGIMEN ECONOMICO Y MAGNITUDES ECONOMICAS DE LA
CONCESION

CLAUSULA QUINTA. DURACION

CLAUSULA SEXTA. OBRAS O INSTALACIONES A REALIZAR POR EL CONCESIONARIO
CLAUSULA SEPTIMA. DEBERES Y FACULTADES DEL CONCESIONARIO

CLAUSULA OCTAVA. FACULTADES DE LA CORPORACION

CLAUSULA NOVENA. REVERSION

CLAUSULA DECIMA. ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

CLAUSULA UNDECIMA. GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA

CLAUSULA DUODECIMA. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
CLAUSULA DECIMOTERCERA. CRITERIOS DE ADJUDICACION

CLAUSULA DECIMOCUARTA. ORGANO DE CONTRATACION Y ASISTENCIA AL ORGANO DE CONTRATACION (MESA
DE CONTRATACION)

CLAUSULA DECIMOQUINTA. APERTURA DE OFERTAS

CLAUSULA DECIMOSEXTA. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. ADJUDICACION DEL CONTRATO

CLAUSULA DECIMOCTAVA. FORMALIZACION DEL CONTRATO

CLAUSULA DECIMONOVENA. GASTOS EXIGIBLES AL ADJUDICATARIO

CLAUSULA VIGESIMA. EXTINCION DE LA CONCESION

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. JURISDICCION COMPETENTE

ANEXOS:
ANEXO |. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
ANEXO Il. OFERTA ECONOMICA Y MEJORAS EVALUABLES MEDIANTE CRITERIOS AUTOMATICOS
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MODELO DE CERTIFICACION DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA EMITIDA POR ENTIDAD
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
CONCESION DEMANIAL DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO PUBLICO EN REGIMEN
DE CONCURRENCIA CON OBRAS DE ADECUACION Y AMPLIACION DEL QUIOSCO-BAR DE
LA PISCINA MUNICIPAL DE CONSUEGRA (TOLEDO).

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO Y REGIMEN JURIDICO

1.1.- OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente Pliego de la concesién demanial de uso privativo de bien de dominio pablico municipal, en régimen
de concurrencia, para la ocupacion, adecuacion y explotacion econémica del quiosco-bar ubicado en las instalaciones de la Piscina

Municipal de Consuegra.

El bien objeto de concesidn, se encuentra ubicado dentro del bien de dominio pablico municipal denominado “Instalaciones Deportivas”,
situado entre la Calle Urda (tramo final), el cauce del Rio Amarguillo y el Instituto de Educacion Secundaria I.E.S. Consaburum, de
Consuegra (Toledo).

La concesion comprende:

— La utilizacion privativa, limitativa y excluyente del bien de dominio publico municipal descrito.

— La ejecucidn obligatoria, a cargo y costa exclusiva del concesionario, de las obras de adecuacion y ampliacion previstas en el
Proyecto de Modificacion de Proyecto Basico y de Ejecucion de Bar-Terraza en las Instalaciones Deportivas de Consuegra
(Exp. COACM EXP. TO 2019/1744, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha el 16 marzo de 2026, CSV:
57a67a84-6d0eba51-989e2739-366€6595), arquitecto don Carlos Palomino Barba (n° col. 10361), y su Anexo de modificacion de
fecha 29 de abril de 2026.

— La posterior explotacion econdmica del quiosco-bar, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente pliego.

La presente concesion se configura como un Unico objeto concesional, no procediendo su division en lotes, al resultar dicha division
incompatible con la correcta explotacién del establecimiento y con la finalidad publica perseguida. La explotacidn independiente de los
distintos espacios comprometeria la adecuada gestion del dominio publico, dificultaria el ejercicio de las funciones de inspeccion y

control por el Ayuntamiento y afectaria negativamente a la conservacion y utilizacién conjunta de las instalaciones.

La explotacion se realizara a riesgo y ventura del concesionario, quien asumira integramente los riesgos econémicos derivados del
desarrollo de la actividad, asi como las obligaciones de conservacion, mantenimiento y utilizacion de los bienes en las condiciones

establecidas en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

A efectos de identificacion en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, resultan de aplicacion los siguientes codigos CPV:
55410000 Servicios de gestion de bares.
55330000 Servicios de cafeteria.

55000000 Servicios comerciales al por menor de hosteleria y restauracion.
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1.2.- REGIMEN JURIDICO

La presente concesion administrativa tiene naturaleza patrimonial y se rige por la legislacién reguladora de los bienes de las entidades
locales.

En particular, sera de aplicacion:

— La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Publicas, en aquellos preceptos que tengan caracter
bésico.

— El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

— La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

— La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

— La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 110.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, en el articulo 78.2 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales y en el articulo 93 de la citada Ley 33/2003, la preparacion y adjudicacion de la presente concesion
se ajustaran a la legislacion patrimonial y, en lo no previsto por ésta, a las disposiciones de la legislacion de contratos del sector publico

que resulten de aplicacion.

CLAUSULA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y ADJUDICACION

La forma de adjudicacién de la concesion sera el procedimiento de concurrencia, abierto en el que cualquier interesado podra presentar
una oferta, todo ello de acuerdo con el articulo 93.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones

Publicas.

La adjudicacion del contrato se realizara utilizando los criterios de adjudicacion establecidos en la clausula decimotercera

correspondiente del presente pliego de condiciones.

CLAUSULA TERCERA. PUBLICIDAD

Con el fin de garantizar los principios de publicidad, transparencia, igualdad de trato y libre concurrencia que rigen el otorgamiento de
concesiones sobre bienes de dominio publico, la documentacién integrante del presente procedimiento estara disponible para su consulta
a través del Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Consuegra, alojado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, accesible

en la siguiente direccion: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

Asimismo, el Proyecto que sirve de base a la concesion administrativa y los presentes Pliegos seran sometidos al tramite de informacion
publica por plazo de treinta (30) dias, mediante anuncio publicado en el Boletin Oficial de la Provincia de Toledo, en el tablon de
anuncios y en la sede electrénica del Ayuntamiento de Consuegra, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales.

Una vez aprobados definitivamente el Proyecto y los Pliegos, se publicara el correspondiente anuncio de licitacion en el Perfil de
Contratante, donde se pondra a disposicion de los interesados toda la documentacién necesaria para la preparacién y presentacién de las

proposiciones, asi como las sucesivas actuaciones que integren el procedimiento de adjudicacion.

e
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CLAUSULA CUARTA. CANON CONCESIONAL, REGIMEN ECONOMICO Y MAGNITUDES ECONOMICAS DE LA
CONCESION

4.1.- CANON CONCESIONAL

El concesionario vendra obligado a satisfacer al Ayuntamiento de Consuegra, como contraprestacion por el uso privativo del dominio
publico objeto de la presente concesion, un canon minimo de OCHENTA EURQOS (80,00 €) al mes, que constituye el tipo minimo de

licitacién y podra ser mejorado al alza por los licitadores. No se admitiran ofertas que establezcan un canon inferior al minimo fijado.

El canon se devengara mensualmente y tendra la consideracion de obligacion econdmica esencial de la concesion. Su liquidacion y
pago se efectuaran en la forma, plazos y periodicidad que determine el Ayuntamiento, pudiendo establecerse su exaccion con caracter
mensual, trimestral, semestral, anual o con cualquier otra periodicidad que se determine en el documento de formalizacion de la

concesién o mediante resolucién motivada del érgano competente, sin que ello altere el importe total del canon devengado.

La falta de pago del canon facultara al Ayuntamiento para exigir su cobro por la via administrativa de apremio, sin perjuicio de la
imposicién de las penalidades que procedan y, en su caso, de la resolucidn de la concesion por incumplimiento culpable del

concesionario, en los términos previstos en este Pliego.

4.2.- REGIMEN ECONOMICO DE LA CONCESION

La presente concesion se otorga integramente a riesgo y ventura del concesionario.

La contraprestacion que corresponda al concesionario consiste en el derecho de uso privativo del dominio publico y en el derecho a
explotar econémicamente el quiosco-bar de la Piscina Municipal durante el plazo concesional, percibiendo los ingresos derivados de

dicha explotacion.

Constituye obligacion esencial del concesionario ejecutar, a su exclusiva costa, las obras previstas en el Proyecto de Modificacion de
Proyecto Basico y de Ejecucion de Bar-Terraza en las Instalaciones Deportivas de Consuegra y en su Anexo de modificacion, asi como
asumir integramente los gastos derivados de su ejecucion, conservacion, mantenimiento, reparacién, limpieza, suministros,
equipamiento, licencias, autorizaciones, tributos, seguros y cualesquiera otros que resulten necesarios para la correcta puesta en

funcionamiento y explotacion de las instalaciones.

El concesionario asumira el riesgo y ventura inherente a la explotacion, sin que tenga derecho al restablecimiento del equilibrio
econdmico de la concesion ni a compensacion econémica alguna por una menor afluencia de usuarios, disminucién de ingresos,
incremento de costes de explotacidn o cualquier otra circunstancia propia del riesgo empresarial, salvo en los supuestos expresamente

previstos por una disposicion con rango de ley o en este Pliego.

4.3.- MAGNITUDES ECONOMICAS DE LA CONCESION

De conformidad con la Memoria justificativa incorporada al expediente, las principales magnitudes econdmicas de la concesion son

las siguientes:
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Concepto Importe
Inversion minima obligatoria (Presupuesto de Ejecucion por Contrata) 213.262,37 €
Canon minimo mensual 80,00 €
Duracion de la concesion 18 afios (216 meses)
Canon minimo correspondiente al plazo concesional 17.280,00 €
Carga economica total de referencia 230.542,37 €

La carga econdmica total de referencia resulta de la suma de la inversién minima obligatoria que deberd ejecutar el concesionario y
del canon concesional correspondiente al plazo de duracion de la concesién, constituyendo la magnitud econémica utilizada para

justificar la proporcionalidad del plazo concesional respecto de las obligaciones asumidas por el concesionario.

Las anteriores magnitudes tienen caracter exclusivamente orientativo y justificativo a efectos de la presente concesion, sin que
supongan reconocimiento alguno del derecho del concesionario a obtener un determinado nivel de ingresos, rentabilidad o beneficio

econémico.

CLAUSULA QUINTA. DURACION

La concesidn se otorga por el tiempo necesario para la ejecucion de las obras y un plazo de explotaciéon de DIECIOCHO (18) afios, sin
exceder en ningdn caso el limite maximo previsto en el articulo 93.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las

Administraciones Publicas.

El plazo de explotacion de la concesion comenzard a computarse desde la fecha de formalizacion del acta de recepcion de las obras o del
documento municipal que acredite su conformidad, sin perjuicio de que la concesion nazca y produzca efectos desde su otorgamiento a
los exclusivos efectos de la ejecucion de las obras y del cumplimiento de las restantes obligaciones previstas en este Pliego.

La determinacion de dicho plazo concesional se fundamenta en la necesidad de garantizar la recuperacion de las inversiones que debera

ejecutar el concesionario para la adecuacion y ampliacion del quiosco-bar de la piscina municipal.

El presupuesto de ejecucion por contrata de las obras asciende a DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS (213.262,37 €). Tomando como referencia una distribucion lineal de dicha inversion
durante 216 mensualidades (18 afios), resulta una cuota tedrica de recuperacién de 987,33 € mensuales que, junto con el canon

concesional minimo de 80 € al mes, determina una carga econémica total de referencia de 230.542,37 € durante el plazo concesional.

Finalizado el plazo anteriormente indicado, el adjudicatario deberad abandonar y dejar libres y vacuos, a disposicion del Ayuntamiento,
los bienes pertenecientes a la Entidad que se adscriben a la concesion, conservando su titularidad, pero cuyo goce se entrega al
adjudicatario. En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario, el Ayuntamiento se reserva la facultad de ejercer la potestad de

ejecutar por si el lanzamiento.

CLAUSULA SEXTA. OBRAS O INSTALACIONES A REALIZAR POR EL CONCESIONARIO

6.1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR.

e
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Las obras o instalaciones a realizar por el concesionario y a su exclusiva costa, son las previstas en el Proyecto de Modificacién de
Proyecto Bésico y de Ejecucion de Bar-Terraza en las Instalaciones Deportivas de Consuegra y su Anexo de fecha 29 de abril

de 2026, constituyendo dicho Proyecto y su Anexo parte integrante de la presente concesion, y que comprenden:

— Ampliacién del edificio existente para albergar zona de mesas interior, zona de barra, cocina, almacén y aseos diferenciados por
sexo e incluida cabina accesible para personas con movilidad reducida, para cumplir con el Decreto 79/2021, de 6 de julio, por el
que se regula la ordenacion de las empresas de Restauracion de Castilla- La Mancha.

6.2. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL Y DE CONTRATA.

El presupuesto de ejecucion material asciende a CIENTO CUARENTA'Y OCHO MIL CIENTO NUEVE EUROS CON QUINCE
CENTIMOS (148.109,15 €), siendo el presupuesto de contrata (con beneficio industrial, gastos generales e IVA al 21 %) de
DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS (213.262,37
£€).

Seran de cuenta exclusiva del concesionario todos los gastos derivados de la ejecucion de las obras, incluidos honorarios de direccion
de obra y de coordinacion de seguridad y salud, visados, tasas, licencias y tributos asociados, seran de cuenta exclusiva del
concesionario.

Las obras realizadas quedaran integradas en el dominio publico municipal y revertiran al Ayuntamiento al término de la concesion en
las condiciones establecidas en la Clausula Novena, sin derecho a indemnizacién o compensacion alguna por parte del concesionario,
salvo disposicion expresa en contrario del presente pliego.

6.3. DURACION Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo maximo para la ejecucion de las obras sera de SEIS (6) meses, contados desde la fecha que se indique en el acuerdo o documento

de formalizacion de la concesion o desde la fecha del acta de replanteo, si ésta fuera posterior.

Durante dicho periodo el concesionario no estara obligado a iniciar la explotacion del establecimiento.

El incumplimiento injustificado del plazo de ejecucion de obras podra constituir causa de resolucion de la concesién, con los efectos

previstos en la Clausula Vigésima.

6.4. RECEPCION DE LAS OBRAS

Concluidas las obras, el concesionario lo comunicara fehacientemente al Ayuntamiento.

Salvo pacto expreso en contrario, el acto formal de recepcion y comprobacion de las obras tendra lugar dentro de los treinta (30) dias

siguientes a la fecha de su terminacion.

La fecha de formalizacidn del acta de recepcion o de conformidad de las obras determinard el inicio del plazo de explotacién de la
concesidn previsto en la Clausula Quinta, sin perjuicio de los efectos derivados del previo otorgamiento de la concesion.

e
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Salvo pacto expreso en contrario, el acto formal de recepcién y comprobacion de las obras tendra lugar dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la

ejecucion de la obra.

A dicho acto concurrira un facultativo técnico designado por el Ayuntamiento en representacion de este, el facultativo encargado de la
direccién de las obras y el concesionario asistido, si lo estima oportuno, de su propio facultativo. En los casos legalmente exigibles por
la normativa local, asistira asimismo un representante de la Intervencion Municipal.

Cuando la recepcion de las obras se demore por causa no imputable al concesionario, el inicio del plazo de explotacion se entendera

producido en la fecha en que debi6 haberse formalizado la recepcion conforme al presente Pliego.

CLAUSULA SEPTIMA. DEBERES Y FACULTADES DEL CONCESIONARIO

— Derecho a usar de forma privativa, limitativa y excluyente la porcion del dominio publico objeto de la concesion.

— Obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el ejercicio de la actividad.

— Gestionar y explotar la actividad.

— Abono puntual del canon concesional establecido en la Clausula Cuarta.

— Obligacion de mantener en buen estado la porcién del dominio publico utilizado.

— Obligacion de abandonar y dejar libres a disposicion de la Entidad Local, dentro del plazo fijado, los bienes objeto de la utilizacion,
reconociendo la potestad de aquella para acordar y ejecutar por si el lanzamiento.

— Respetar la normativa vigente en proteccion de datos.

— Debera cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, Seguridad Social, prevencion de riesgos laborales y cuantas normas
sean de aplicacion de la relacion laboral y estar al corriente de pago de las obligaciones econdmicas que se deriven de las mismas,
quedando el Ayuntamiento exonerado de cualquier tipo de responsabilidad por su incumplimiento.

— Debera tener un programa de aplicacion del sistema de analisis de Peligros y Puntos de Control Criticos en el Sector de la
Restauracion Colectiva en Castilla La Mancha, a fin de tramitar la concesion sanitaria en funcionamiento en la Delegacion Provincial
de Salud y Bienestar Social.

— Posesién del carnet de manipulador de alimentos de todo el personal.

— Por el riesgo que conlleva, no permitira que los bafiistas manejen maquinas o aparatos electronicos que pudiera instalar en el Bar.

— Indemnizar los dafios que se causen a terceros como consecuencia de la gestion del servicio, a estos efectos deber tener suscrita 'y en
vigor durante la duracion del contrato, una pdliza de seguro para cubrir la responsabilidad civil por posibles dafios en el desarrollo
de la actividad que deberd presentar antes de la firma del contrato

— Obligacioén de ejecutar las obras descritas dentro del plazo maximo de (6 meses) desde la formalizacion del titulo concesional,
conforme al proyecto visado y anexo y a las condiciones de la licencia de obras.

— Obtener, con caracter previo al inicio de las obras, la licencia de obras municipal y cuantas otras autorizaciones sectoriales sean
preceptivas, asumiendo integramente su coste.

— Obligacién de mantener en buen estado la porcidn del dominio publico utilizado y las obras que construyere.

— Destinar el bien exclusivamente al uso de bar-terraza en instalaciones deportivas municipales, quedando expresamente prohibida
cualquier modificacion del uso o destino sin autorizacion expresa y previa del Ayuntamiento.

— Respetar la normativa vigente en proteccion de datos.
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CLAUSULA OCTAVA. FACULTADES DE LA CORPORACION

Corresponde al Ayuntamiento de Consuegra, como Administracién concedente y titular del dominio publico objeto de la presente
concesion, el ejercicio de las potestades de direccion, control, inspeccion, interpretacion y tutela necesarias para garantizar la correcta

utilizacion del bien demanial y la adecuada proteccion del interés publico.

En particular, corresponderan al Ayuntamiento las siguientes facultades:

a) Interpretar las clausulas de la concesion y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

b) Inspeccionar en cualquier momento los bienes objeto de la concesion y comprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por
el concesionario, pudiendo acceder a las instalaciones cuando resulte necesario para el ejercicio de sus funciones de control.

c) Dictar las instrucciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la actividad, la adecuada conservacién del dominio
publico y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos.

d) Requerir la subsanacién de las deficiencias observadas en la explotacion, fijando el plazo que resulte procedente para ello.

e) Ejercer las potestades de policia, conservacion y proteccion del dominio pablico previstas en la legislacion patrimonial.

f) Imponer las penalidades que, en su caso, procedan por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesion, en los términos
previstos en el presente Pliego.

g) Acordar la modificacion de las condiciones de utilizacion cuando resulte necesaria por razones de interés publico, dentro de los limites
establecidos por la legislacién patrimonial.

h) Dejar sin efecto o extinguir la concesion antes de su vencimiento cuando concurra causa legal o razones de interés publico debidamente
justificadas, con los efectos e indemnizaciones que, en su caso, procedan conforme a la normativa aplicable.

i) Recuperar de oficio la posesion de los bienes objeto de la concesion una vez extinguida ésta o cuando proceda conforme a la legislacion

patrimonial, pudiendo acordar y ejecutar el lanzamiento del ocupante si fuera necesario.

Las facultades anteriormente relacionadas se ejerceran de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Publicas, en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto

1372/1986, de 13 de junio, y demas normativa de aplicacion.

CLAUSULA NOVENA. REVERSION

Al término del plazo de la concesidn, revertiran a la Corporacion los bienes objeto de la concesién, debiendo el contratista entregarlos
con arreglo al contrato y en el estado de conservacion y funcionamiento adecuados.

Seis (6) meses antes de la reversion, el 6rgano competente de la Administracion adoptara las disposiciones encaminadas a que la entrega

de los bienes se verifique en las condiciones convenidas.

CLAUSULA DECIMA. ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

Podran presentar ofertas las personas naturales o juridicas, espafiolas 0 extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar.

No podran ser adjudicatarios de la concesion las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en el
articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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10.1.- CAPACIDAD DE OBRAR

La capacidad de obrar y la identidad se acreditaran mediante documentos oficiales o medios admitidos por la normativa vigente que

permitan verificar su condicion legal y representacion:

— En el caso de personas fisicas, mediante documento acreditativo de identidad valido, como el DNI, pasaporte o tarjeta de
residencia, o mediante cualquier otra forma admitida por la normativa vigente para acreditar la identidad y capacidad legal para

contratar.

—  Encuanto a personas juridicas, mediante la fotocopia compulsada del CIF y la escritura 0 documento de constitucion, los estatutos
o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el

Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

—  Todos los licitadores presentar declaracion responsable ajustada al modelo que figura como Anexo I, manifestando:
que poseen capacidad para contratar;
gue no se encuentran incursos en ninguna prohibicion para contratar prevista en el articulo 71 de la Ley 9/2017;
que cumplen los requisitos de aptitud exigidos en este Pliego;

y que se comprometen a acreditar documentalmente dichos extremos cuando sean requeridos por el Ayuntamiento.
10.2.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
La solvencia econémica y financiera de los licitadores debera acreditarse por uno o varios de los siguientes medios:
—  Certificacion expedida por una entidad financiera en la que se haga constar que el licitador mantiene una relacion comercial con

la misma y que, a juicio de la entidad, dispone de capacidad econémica suficiente para atender las obligaciones derivadas de la

concesion, pudiendo utilizarse para tal fin el modelo establecido en el Anexo 111.

— Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 100.000

euros.

10.3.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

La solvencia técnica o profesional de los empresarios debera acreditarse por los siguientes medios:

— Acreditacion de haber gestionado y explotado establecimientos de hosteleria, tales como bares, cafeterias, restaurantes, quioscos-
bar u otros establecimientos destinados al servicio de comidas y bebidas al pablico, de titularidad pdblica o privada, incluyendo,
entre otros, los ubicados en instalaciones deportivas, recreativas, culturales, turisticas o de ocio, durante un periodo acumulado
minimo de TRES (3) afios.

La experiencia podra acreditarse mediante certificados expedidos por la Administracion Publica concedente cuando la explotacion
se hubiera desarrollado sobre bienes de dominio publico o, tratandose de establecimientos de titularidad privada, mediante

certificados emitidos por su titular, contratos de arrendamiento o de cesién del negocio, licencias o declaraciones responsables de
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actividad, altas en el Impuesto sobre Actividades Econémicas, certificados de situacidn censal, facturas, certificados de buena
ejecucion o cualquier otro documento que permita acreditar de forma fehaciente la efectiva gestion y explotacion del

establecimiento durante el periodo exigido.

— Acreditacion de la formacion en materia de manipulacion de alimentos, higiene y seguridad alimentaria del licitador o del personal
que vaya a estar encargado de la explotacidn de la actividad, mediante certificado, diploma o documento acreditativo expedido por
entidad de formacion competente o centro especializado, que permita verificar la adquisicién de los conocimientos necesarios para
la correcta elaboracion, manipulacion y venta de productos alimenticios, de conformidad con la normativa vigente en materia de

seguridad alimentaria.

No obstante, cuando el licitador no disponga de dicha formacién en el momento de presentacion de la oferta, podra aportar
declaracion responsable mediante la que se comprometa a que, con caracter previo al inicio efectivo de la explotacion, tanto el
titular de la concesién como el personal que participe en la elaboracién, manipulacion o servicio de alimentos dispondran de la
formacién necesaria en materia de higiene y seguridad alimentaria, debiendo acreditar dicha circunstancia ante el Ayuntamiento
cuando le sea requerida y, en todo caso, antes del inicio de la actividad.

De conformidad con el articulo 90.4 de la LCSP, aplicado anal6gicamente, cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion
(antiguiedad inferior a cinco afios), su solvencia técnica podra acreditarse mediante cualquier documentacidn alternativa que acredite su

aptitud para el objeto del contrato a criterio del 6rgano de contratacion.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,

presentando todas y cada una la correspondiente declaracion responsable.

CLAUSULA UNDECIMA. GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA

11.1.- GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con el articulo 87.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, para participar en el procedimiento los licitadores deberan constituir una garantia por importe de garantia provisional equivalente
al 2% del presupuesto de ejecucion material de las obras a realizar, lo que supone DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS (2.962,18 €).

11.2.- GARANTIA DEFINITIVA.
De acuerdo con el articulo 90 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
el adjudicatario, dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes a la notificacion, debera constituir una garantia definitiva equivalente

al 3% del presupuesto de las obras que hayan de ejecutar.

Puesto que, el presupuesto de contrata de las obras asciende a la cantidad de 213.262,37 €, procede una garantia definitiva de SEIS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS (6.397,87 €).

Las garantias se depositaran:
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— En la Caja General de Dep6sitos 0 en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en la Caja o
establecimiento publico equivalente de las Comunidades Auténomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto

cuando se trate de garantias en efectivo.

— Ante el drgano de contratacion, cuando se trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de

seguro de caucion.

La garantia respondera de las obligaciones derivadas de la correcta ejecucion de la concesion y de las obras, de los dafios y perjuicios
ocasionados a la Administracion concedente, de las penalidades que pudieran imponerse al concesionario y demas responsabilidades

previstas legalmente.

La devolucion o cancelacién de la garantia se efectuara una vez finalizado el plazo concesional y, en su caso, el plazo de garantia de las
obras ejecutadas, previo cumplimiento satisfactorio de las obligaciones del concesionario y una vez depuradas las responsabilidades a
que hubiera lugar, conforme a lo dispuesto en los articulos 110 y 111 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Publico, y en el articulo 90.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

En el supuesto de obras revertibles a la Entidad Local, la garantia podra devolverse cuando el concesionario acredite haber ejecutado
obras por valor equivalente a una tercera parte de las comprendidas en la concesion, de conformidad con el articulo 90.2 del citado

Reglamento.

CLAUSULA DUODECIMA. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

12.1.- CONDICIONES PREVIAS

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y demas documentacion que rigen la presente licitacion. La
presentacion de una proposicion supone la aceptacién incondicionada por el licitador del contenido integro de dichos documentos, sin
salvedad o reserva alguna.

Cada licitador inicamente podra presentar una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si
lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas
las proposiciones por él suscritas.

12.2.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presente licitacion tiene caracter electronico. Los licitadores deberan preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma

electrénica a través de la herramienta de preparacion y presentacion de ofertas de la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

La utilizacion de estos servicios supone:
e Lapreparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.

e La custodia electronica de ofertas por el sistema.

e Laaperturay evaluacion de la documentacién a través de la plataforma.
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Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran dentro del plazo de TREINTA (30) dias naturales, contados
desde el dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacién en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Consuegra, alojado
en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, de conformidad con las reglas aplicables al procedimiento abierto y con la aplicacion

supletoria de la legislacion de contratos del sector publico prevista en la clausula segunda del presente Pliego.

Por este motivo, para participar en esta licitacion, es importante que los licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo

estén, en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar firmados electrénicamente por alguno de los sistemas
de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las

Administraciones Publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrara dichos sobres en

el envio.

Una vez realizada la presentacion, la Herramienta proporcionara a la entidad licitadora un justificante de envio, susceptible de

almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo.

12.3.- INFORMACION A LOS LICITADORES

Cuando sea preciso solicitar informacion adicional o complementaria sobre el contenido de los Pliegos o de la restante documentacion
que integra el expediente, sera de aplicacion, en cuanto al régimen de consultas y suministro de informacién durante la licitacién, lo
dispuesto en el articulo 138 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en virtud de la aplicacion supletoria

de dicha norma prevista en la cldusula segunda del presente Pliego.

Cuando sea preciso solicitar informacion adicional o complementaria sobre el contenido de los Pliegos o de la restante documentacion
que integra el expediente, sera de aplicacion, en cuanto al régimen de consultas y suministro de informacién durante la licitacién, lo
dispuesto en el articulo 138 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en virtud de la aplicacion supletoria

de dicha norma prevista en la clausula segunda del presente Pliego.

12.4.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en dos archivos electrénicos, firmados electrénicamente por el licitador

0 por su representante, en los que se hara constar la denominacion del archivo y la leyenda:

«Proposicion para licitar la concesion de uso privativo del bien quiosco-bar de la Piscina Municipal de Consuegra».

La denominacidn de los sobres es la siguiente:
— [Sobre/Archivo electrénico] «A»: Documentacién Administrativa.
— [Sobre/Archivo electronico] «Bx»: Oferta Econdmica y documentacion que permita la valoracion de las ofertas segun los criterios de

adjudicacion.

Pégina 13 de }

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 35 de 431

Cad. Validacion: 6399GLW7HICCOMTPSL2DTFJ44

Verificacion: https://consuegra.sedelectronica.es/




* \ ,
m AYUNTAMIENTO DE -/

s

') CONSUEGRA H

Los documentos a incluir en cada sobre/archivo electronico deberan ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislacion en

vigor.

Dentro de cada sobre, se incluiran los siguientes documentos, asi como una relacién numerada de los mismos:

SOBRE/ ARCHIVO ELECTRONICO «A»
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

a) Declaracion responsable, suscrita por el licitador o por su representante, conforme al modelo que figura como Anexo |, en la

gque manifieste:

— Que posee plena capacidad de obrar y retine los requisitos de aptitud exigidos en el presente Pliego.

— Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, ni en ninguna otra causa que impida obtener concesiones sobre bienes de dominio publico.

— Que cumple los requisitos de solvencia econémica y financiera y de solvencia técnica o profesional exigidos en este Pliego.

— Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las correspondientes al Ayuntamiento de
Consuegra, y con la Seguridad Social.

— Que se compromete a acreditar documentalmente todos los extremos anteriormente declarados cuando sea requerido por el érgano

de contratacion con caracter previo a la adjudicacion de la concesion.

Cuando varias personas concurran constituyendo una unién temporal, cada una de ellas debera presentar su propia declaracion
responsable, acompafiandose, ademas, el compromiso de constitucion de la unién temporal, con indicacion de la participacion que

corresponda a cada integrante y de la persona o entidad que asumira su representacion.
La Mesa de Contratacion podra requerir la subsanacion de los defectos u omisiones observados en la documentacion administrativa
presentada, concediendo al efecto el plazo que legalmente proceda. La falta de subsanacién en dicho plazo determinara la exclusion del
procedimiento.
b) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantia provisional por importe de 2.962,18 € (Clausula 11.1.).
SOBRE/ ARCHIVO ELECTRONICO «B»
OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION QUE PERMITA LA VALORACION DE LAS OFERTAS SEGUN LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION

— Oferta econémica, conforme al modelo del Anexo Il.

— Documentos que permitan a la Mesa de Licitacion valorar las condiciones de las ofertas segln los criterios de adjudicacion,
establecidos en la Clausula Decimotercera.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta se atendera a los siguientes criterios de adjudicacion:
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CRITERIO PUNTUACION MAXIMA
Instalacion de sistema de autoconsumo fotovoltaico 60 puntos
Mejora de pavimentos antideslizantes y seguridad de uso 20 puntos
Mejora del canon concesional ofertado 20 puntos
TOTAL 100

Criterio de adjudicacion n° 1. Instalacion de sistema de autoconsumo fotovoltaico. Hasta 60 puntos.

Se valorara el compromiso del licitador de ejecutar, a su exclusiva costa, una instalacion de autoconsumo fotovoltaico destinada al

suministro eléctrico del quiosco-bar objeto de la concesion.

Puntuacion:
— Compromiso de ejecucion de la instalacion de autoconsumo fotovoltaico: 60 puntos.

— No asumir dicho compromiso: 0 puntos.

El compromiso se acreditara mediante la presentacién de una declaracion responsable, conforme al modelo que figura como Anexo al

presente Pliego, debidamente firmada por el licitador o por su representante.

El adjudicatario vendra obligado a presentar, con caracter previo al inicio de las obras, una memoria técnica descriptiva de la instalacion

fotovoltaica proyectada, que debera ser informada favorablemente por los servicios técnicos municipales.

La memoria técnica debera definir, al menos, la ubicacién de la instalacion, la potencia prevista, las caracteristicas generales de los

equipos, el esquema de funcionamiento y cuantos extremos resulten necesarios para verificar su adecuacion técnica y normativa.

El Ayuntamiento podra exigir, mediante resolucion motivada y previo informe de los servicios técnicos municipales, las adaptaciones o
modificaciones que resulten necesarias para adecuar la instalacion a la normativa vigente, a las caracteristicas del edificio, a las
condiciones de las instalaciones municipales o a criterios de interés publico, siempre que dichas modificaciones no alteren la naturaleza

ni el alcance esencial del compromiso asumido por el adjudicatario.

La instalacion ejecutada quedara afecta a la concesion y revertira gratuitamente al Ayuntamiento a la finalizacion de la misma, sin

derecho a indemnizacion alguna.

Criterio de adjudicacion n® 2. Mejora de pavimentos antideslizantes y seguridad de uso. Hasta 20 puntos.

Se valorara el compromiso del licitador de ejecutar, a su exclusiva costa, pavimentos antideslizantes de clase 3, conforme al Documento
Basico DB-SUA del Cédigo Técnico de la Edificacion o normativa que lo sustituya, en las zonas de cocina, aseos, accesos y terraza
exterior del establecimiento.

La mejora debera suponer un incremento de las prestaciones previstas en el Proyecto técnico, mediante la utilizacion de pavimentos con
un nivel de resistencia al deslizamiento superior al inicialmente contemplado.

Puntuacion:

— Compromiso de ejecucion integra de pavimento antideslizante clase 3 en todas las zonas indicadas: 20 puntos.
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— No asumir dicho compromiso: 0 puntos.

El compromiso se acreditara mediante la presentacion de una declaracion responsable, conforme al modelo que figura como Anexo al
presente Pliego, debidamente firmada por el licitador o por su representante.

El adjudicatario vendra obligado a presentar, con caracter previo al inicio de las obras, la documentacion técnica acreditativa de los
materiales que pretenda instalar, incluyendo las fichas técnicas del fabricante, certificados de clasificacion antideslizante o cualquier
otra documentacion técnica equivalente que permita verificar el cumplimiento de las prestaciones comprometidas, documentacion que

debera ser informada favorablemente por los servicios técnicos municipales.

El Ayuntamiento podra exigir, mediante resolucion motivada y previo informe de los servicios técnicos municipales, las adaptaciones o
modificaciones que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa técnica aplicable, la adecuada integracion de los
materiales en la obra proyectada o la correcta ejecucion de la actuacion, siempre que dichas modificaciones no alteren la naturaleza ni

el alcance esencial de la mejora comprometida por el adjudicatario.
La presente mejora se encuentra directamente vinculada a la seguridad de utilizacion del edificio, a la reduccion del riesgo de caidas en
zonas susceptibles de humedad y al incremento de las condiciones de seguridad del establecimiento, resultando especialmente adecuada

atendiendo al uso hostelero asociado a unas instalaciones deportivas con piscina municipal.

Criterio de adjudicacion n® 3. Mejora del canon concesional ofertado. Hasta 20 puntos.

Se valorara el incremento al alza del canon concesional mensual ofertado respecto del canon minimo establecido en el pliego, fijado en
80,00 euros mensuales.

La finalidad del criterio es valorar la mayor rentabilidad patrimonial ofrecida a favor del Ayuntamiento por la utilizacion privativa del
dominio publico municipal.

La puntuacidn se asignara conforme a la siguiente formula:
P = (Oferta econdmica a valorar / Oferta econémica mas alta) x 20
Donde:
— “P” es la puntuacion obtenida.
— “Oferta econdémica a valorar” es el canon mensual ofertado por el licitador.
— “Oferta econdémica mas alta” es el canon mensual mas elevado presentado.

No se admitiran ofertas inferiores al canon minimo de licitacion.

El presente criterio se encuentra directamente vinculado al objeto de la concesién demanial y constituye el criterio de adjudicacion de

mayor seguridad juridica, al tratarse de un parametro: objetivo, automatico, cuantificable, y no sometido a juicio de valor.
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CLAUSULA DECIMOCUARTA. ORGANO DE CONTRATACION Y ASISTENCIA AL ORGANO DE CONTRATACION
(MESA DE CONTRATACION)

14.1. ORGANO DE CONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 78 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, el otorgamiento de concesiones administrativas sobre bienes de dominio publico corresponde al

organo competente de la Corporacion.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relacién con
el articulo 47.2.j) del mismo texto legal, corresponde a la Alcaldia el otorgamiento de la presente concesién administrativa, al no concurrir

los supuestos que determinan la competencia del Pleno.

Asimismo, la disposicion adicional segunda, apartado 9, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, atribuye
a los Alcaldes y Presidentes de las Entidades Locales la competencia para la adjudicacion de las concesiones sobre bienes de las mismas
cuando su cuantia no supere el diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros,

circunstancias que concurren en el presente expediente.

En consecuencia, el 6rgano competente para el otorgamiento de la presente concesion administrativa es la Alcaldia del Ayuntamiento

de Consuegra.

14.2. DE LA MESA DE CONTRATACION

La Mesa de contratacion sera el érgano competente para efectuar la valoracion de las ofertas y calificar la documentacidn administrativa,
y actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,

de Contratos del Sector Publico, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratacién, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposicion Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Pdblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estara presidida por un miembro de la Corporacion o un
funcionario de la misma, y formaran parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del 6rgano que tenga atribuida la
funcion de asesoramiento juridico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del érgano que tenga atribuidas la funcién de control
econdmico-presupuestario, asi como aquellos otros que se designen por el érgano de contratacion entre el personal funcionario de carrera
o personal laboral al servicio de la Corporacién, o miembros electos de la misma, sin que su nimero, en total, sea inferior a tres. Los
miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratacion no podran suponer mas de un tercio del total de miembros

de la misma. Actuara como Secretario un funcionario de la Corporacion.

Su composicidn se publicara a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitacion o bien se hara publica con caracter

previo a su constitucion a través de un Anuncio especifico en el citado perfil.
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| CLAUSULA DECIMOQUINTA. APERTURA DE OFERTAS

La Mesa de Contratacion se constituira dentro del tercer dia habil tras la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones, y
procedera a la calificacion de la documentacion administrativa presentada por los licitadores en el archivo electronico «A», de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 140, 141 y 157 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara a los interesados, concediéndoles

un plazo de tres (3) dias habiles para su subsanacion.

Calificada la documentacion administrativa y determinadas las empresas admitidas a la licitacion, se procedera a la apertura de los
archivos «B», conteniendo las ofertas y la documentacion valorable. Tras su lectura, la Mesa podra solicitar los informes técnicos que

considere necesarios para la valoracion.
A la vista de las ofertas, la Mesa de Contratacion propondra al adjudicatario del contrato. La propuesta de adjudicacién no crea derecho
alguno en favor del licitador propuesto. Cuando el drgano de contratacion no adjudique de acuerdo con la propuesta formulada debera

motivar su decision.

Se declarara desierta la licitacion si no se presentan ofertas o si las presentadas no cumplen las condiciones del pliego.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION

Una vez aceptada por el 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion formulada por la Mesa de Contratacion, se requerira al

licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez (10) dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en

que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos declarados
responsablemente, y en particular la siguiente:

a) Documentacion acreditativa de la personalidad juridica y, en su caso, de la representacion, conforme a lo previsto en la clausula 10.1
del presente Pliego.

b) Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera exigida en la clausula 10.2.

c) Documentacion acreditativa de la solvencia técnica o profesional exigida en la clausula 10.3.

d) Documentacion acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluidas las correspondientes
al Ayuntamiento de Consuegra, y con la Seguridad Social, salvo que el licitador hubiera autorizado expresamente al Ayuntamiento
para recabar dicha informacién por medios electrénicos o a través de las plataformas de intermediacion de datos de las
Administraciones Publicas.

e) Documento acreditativo de haber constituido la garantia definitiva, en la forma y cuantia previstas en la clausula 11.

f) Ensu caso, justificante de haber constituido la union temporal de empresas mediante escritura publica, cuando la oferta hubiera sido
presentada por una UTE.

g) Cualesquiera otros documentos cuya presentacion resulte exigible conforme al presente Pliego o por disposicion legal para la valida

adjudicacion de la concesion.
La documentacion aportada debera acreditar que el licitador reunia los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones

para contratar en la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones y que mantiene dichos requisitos en el momento de

la adjudicacion.
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Cuando el licitador hubiera autorizado expresamente al Ayuntamiento para la consulta de datos obrantes en otras Administraciones
Publicas, no seré necesaria la aportacion de aquellos documentos que puedan obtenerse por medios electronicos, salvo imposibilidad
técnica o expresa oposicion legal.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento dentro del plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose a requerir la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, sin

perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Recibida la documentacion requerida al licitador que hubiera presentado la mejor oferta, y comprobado el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el presente Pliego, el drgano competente procedera a adjudicar la concesion dentro del plazo de cinco (5) dias habiles

siguientes a la recepcion de dicha documentacién.

La adjudicacion debera efectuarse a favor del licitador que haya presentado la mejor oferta conforme al criterio de adjudicacion

establecido en el presente Pliego, siempre que redina los requisitos exigidos para resultar adjudicatario.

La licitacion Gnicamente podra declararse desierta cuando no se haya presentado ninguna oferta admisible conforme a las condiciones

establecidas en los Pliegos.

La resolucion de adjudicacion sera motivada, se notificara a todos los licitadores y se publicara en el Perfil de Contratante del

Ayuntamiento de Consuegra alojado en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

La adjudicacion debera efectuarse dentro del plazo maximo de quince (15) dias contados desde el siguiente al de apertura de las
proposiciones econdémicas, salvo que resulte necesario ampliar dicho plazo por concurrir las circunstancias previstas en la legislacion

aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. FORMALIZACION DEL CONTRATO

La concesion administrativa se formalizara en documento administrativo dentro del plazo maximo de quince (15) dias habiles siguientes

a aquel en que se practique la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

La formalizacion se ajustara integramente al contenido de los Pliegos que rigen la licitacion, a la oferta presentada por el adjudicatario
y a la resolucién de adjudicacion, no pudiendo introducirse modificaciones respecto de las condiciones que sirvieron de base para la

adjudicacion de la concesion.
A solicitud del adjudicatario, la concesion podra elevarse a escritura pablica, siendo de su exclusiva cuenta los gastos derivados de su

otorgamiento. En tal caso, debera entregar al Ayuntamiento una copia autorizada o copia electronica auténtica de la escritura en el plazo

maximo de un mes desde su formalizacion.
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La formalizacién de la concesion habilitara al adjudicatario para el uso privativo del dominio publico en los términos establecidos en el
presente Pliego, sin perjuicio de la obtencion de las autorizaciones, licencias o permisos que, en su caso, resulten legalmente exigibles

para el ejercicio de la actividad.

CLAUSULA DECIMONOVENA. GASTOS EXIGIBLES AL ADJUDICATARIO

Seran de cuenta exclusiva del adjudicatario los siguientes gastos:

— Los de inversion, obras, equipamiento, limpieza, decoro y acondicionamiento del establecimiento y zona adyacente, incluida la zona
que utilice como terraza.

— El coste de ejecucion de las obras definidas en la Clausula Sexta, incluyendo honorarios facultativos, direccion de obra, coordinacién
de seguridad y salud, visados, tasas, licencias de obras y de actividad, y cualesquiera tributos asociados.

— Los honorarios de redaccion del proyecto técnico en la medida en que no hubieran sido asumidos previamente por el Ayuntamiento.

— Salarios, cargas sociales e impuestos del personal contratado, sin que en ningn caso se generen vinculos laborales con el
Ayuntamiento.

— El seguro de responsabilidad civil durante toda la vigencia de la concesion.

— Los consumos de suministro de electricidad, agua y telecomunicaciones, asi como la tasa de recogida de basura industrial y demas
tributos que graven la actividad.

— Cualesquiera otros gastos necesarios para la correcta puesta en marcha y mantenimiento de la explotacion durante toda la vigencia

de la concesién.

CLAUSULA VIGESIMA. EXTINCION DE LA CONCESION

La concesion se extinguira por las causas establecidas en el art. 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Pablicas, y en particular por las siguientes:

— Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extincion de la personalidad juridica.

— Falta de autorizacién previa en los supuestos de transmisién o modificacion, por fusién, absorcion o escision, de la personalidad
juridica del usuario o concesionario.

— Caducidad por vencimiento del plazo.

— Rescate de la concesion, previa indemnizacidn, o revocacién unilateral de la autorizacion.

— Mutuo acuerdo.

— Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del titular de la concesion, declarados por el
organo que otorgd la concesion o autorizacion.

— Desaparicion del bien o agotamiento del aprovechamiento.

— Desafectacion del bien, en cuyo caso se procederd a su liquidacion conforme a lo previsto en el articulo 102 de esta ley.

— Cualquier otra causa prevista en el presente pliego o en las condiciones particulares que rigen la concesion.

Asimismo, seran de aplicacion, con caracter supletorio o en lo que resulte compatible, las causas de resolucién previstas en la normativa
de contratos del sector publico, en particular las establecidas en el articulo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Publico, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza de la presente concesion.
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‘ CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

De conformidad con lo establecido en el articulo 192 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, aplicado
analdgicamente a la presente concesion demanial, y habida cuenta de la naturaleza y caracteristicas propias de este tipo de relacién
juridica, se establece el siguiente régimen de penalidades aplicables al concesionario por incumplimiento de las obligaciones esenciales

derivadas de la concesion.

Las penalidades previstas en la presente clausula tienen caracter compatible entre si cuando los incumplimientos concurran sobre
obligaciones distintas, sin perjuicio de la posibilidad de resolver la concesién conforme a lo dispuesto en la Clausula Vigésima. En todo
caso, la cuantia total acumulada de las penalidades impuestas no podra superar el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto de ejecucion
por contrata de las obras (213.262,37 €), equivalente a CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS (106.631,16 €).

La penalidad individual por cada incumplimiento no podréa superar el diez por ciento (10 %) del presupuesto de ejecucién por contrata,
esto es, VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS (21.326,24 €).

Se establecen las siguientes penalidades:

— Incumplimiento del plazo maximo de inicio de las obras (mas de 30 dias de retraso injustificado desde el otorgamiento de la
concesion): 500 € por mes.

— Incumplimiento del plazo méaximo de ejecucion de las obras (6 meses) sin causa justificada: 1.000 € por mes, con el limite del 10%
del presupuesto de ejecucion por contrata de las obras.

— Ejecucion de las obras sin ajustarse al proyecto visado y a su Anexo, o sin disponer de licencia de obras en vigor: 2.000 € por
infraccion, sin perjuicio de la orden de paralizacion de las obras.

— Falta de pago del canon concesional en el plazo establecido: Interés al tipo legal del dinero vigente en cada ejercicio, por cada
mensualidad impagada, sin perjuicio de que el impago constituye causa de resolucion de la concesion conforme a la Clausula
Vigésima.

— Incumplimiento de la obligacién de exhibir la carta de precios en lugar visible o de remitirla al Ayuntamiento antes de cada
temporada: 100 € por infraccion.

— Incumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria o empleo de personal sin formacion acreditada en manipulacion
de alimentos: 350 € por infraccion.

— Incumplimiento de la obligacién de mantener en vigor el seguro de responsabilidad civil durante toda la concesion: 500 € por
infraccion.

— Modificacion del uso o destino del establecimiento sin autorizacién previa: 1.000 € por infraccion.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

22.1.- CONFIDENCIALIDAD

El futuro contratista debera respetar la normativa vigente en materia de proteccion de datos.

El adjudicatario (como encargada del tratamiento de datos) y [en su caso] su personal, en cumplimiento de los principios de integridad

y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la
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proteccién contra el tratamiento no autorizado o ilicito y contra su pérdida, destruccion o dafio accidental, mediante la aplicacion de
medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter
Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento general de proteccién de datos).

Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistira, aunque haya finalizado el contrato con el
responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).

22.2.- TRATAMIENTO DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento general de
proteccion de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de caracter personales que, en su caso, sean recogidos a través
de la presentacion de su oferta y demas documentacion necesaria para proceder a la contratacion seran tratados por este Ayuntamiento

con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

En relacion con el tratamiento de datos personales de los licitadores, quedan informados de los siguientes datos:

Informacién Bésica Informacion Adicional
Responsable Ayuntamiento de Consuegra Ayuntamiento de Consuegra
Plaza de Espafia,1
45700 Consuegra (Toledo)
Tfno.: 925.48.01
Finalidad Principal Dar publicidad a los procedimientos de contratacion. Descripcion ampliada: Gestion de perfiles de contratante,
Emision de informes relacionados con la contratacién = publicacién de Anuncios en el proceso de licitacion. Presentacion
de ofertas y solicitudes de participacion.
Informes relativos a los procesos de contratacion realizados en el
&mbito de la contratacion publica.

Legitimacion Consentimiento del interesado. Base juridica del tratamiento:

Cumplimiento de obligacion legal del responsable del = Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico
tratamiento

Destinatarios Cesiones previstas: NO HAY Cesiones previstas: NO HAY

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como Como ejercer sus derechos: puede ejercer los derechos de acceso,
otros derechos, como se explica en la informacion rectificacion, supresion, portabilidad de sus datos, y la limitacion u
adicional oposicion a su tratamiento dirigiéndose al responsable del

tratamiento:
AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. JURISDICCION COMPETENTE

Las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse en relacién con la preparacidn, adjudicacién, interpretacion, modificacion, efectos,
cumplimiento, extincién o cualesquiera otras incidencias derivadas de la presente concesion administrativa seran resueltas por el drgano

competente del Ayuntamiento en el ejercicio de las prerrogativas que le atribuye la legislacion patrimonial.
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Contra los actos administrativos dictados en el ejercicio de dichas prerrogativas podran interponerse los recursos administrativos que

procedan y, en su caso, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-

administrativo, de conformidad con la legislacion reguladora de dicha jurisdiccién.
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D./D.2 , con DNI/NIE n.° , con domicilio a

efectos de notificaciones en , actuando:

0 En nombre propio.

0 En representacion de la entidad , con NIF n?°

, segun acredita mediante la documentacion correspondiente,

a efectos de participar en la licitacion convocada por el Ayuntamiento de Consuegra para el otorgamiento de la
Concesion demanial de uso privativo de bien de dominio publico con obligacién de ejecucion de obras y posterior

explotacién del quiosco-bar de la Piscina Municipal de Consuegra (Toledo),

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Primero. Que conoce y acepta integramente el contenido del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y del

resto de la documentacion que rige la presente licitacion.

Segundo. Que relne la capacidad de obrar exigida para concurrir a la presente licitacion y dispone, en su caso, de la

representacion suficiente para actuar en nombre de la persona fisica o juridica a la que representa.

Tercero. Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 71 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, ni en ninguna otra causa legal que impida obtener

concesiones sobre bienes de dominio publico.

Cuarto. Que cumple los requisitos de solvencia econdémica y financiera y de solvencia técnica o profesional exigidos
en la clausula décima del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Quinto. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las correspondientes

al Ayuntamiento de Consuegra, asi como de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Sexto. Que se compromete a aportar, cuando sea requerido por el érgano de contratacion, toda la documentacion
acreditativa de las circunstancias anteriormente declaradas, asi como cualquier otra documentacién exigida por el

Pliego con caréacter previo a la adjudicacién de la concesion.
Séptimo. (Marcar Unicamente cuando proceda)

[0 Ellicitador, o el personal que vaya a prestar el servicio, dispone de la formacién exigida en materia de manipulacién

de alimentos, higiene y seguridad alimentaria.
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[ El licitador se compromete a que, con caracter previo al inicio efectivo de la actividad, tanto él como el personal

encargado de la elaboracién, manipulacion o servicio de alimentos dispondran de la formacion exigida por la

normativa vigente, acreditandolo ante el Ayuntamiento cuando sea requerido.
Octavo. (Solo para empresas extranjeras): Que se somete expresamente a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espafioles para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran derivarse de la presente concesion, con

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Noveno. Que designa como direccion de correo electrénico habilitada para la practica de notificaciones la siguiente:

Décimo. La empresa licitadora tiene la consideracion de:
0 Microempresa.

[ Pequefia empresa.

[0 Mediana empresa.

[J No tiene la condicion de PYME.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, firma la presente declaracién responsable.

En ,a de de 20.

Firma del declarante

Fdo.:
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ANEXO 11

OFERTA ECONOMICA Y MEJORAS EVALUABLES MEDIANTE CRITERIOS AUTOMATICOS

D./D:2 , con DNI/NIE n.° , con domicilio a

efectos de notificaciones en , actuando:

0 En nombre propio.

0 En representacion de la entidad , con NIF n°

, segun acredita mediante la documentacion correspondiente,

a efectos de participar en la licitacion convocada por el Ayuntamiento de Consuegra para el otorgamiento de la
Concesion demanial de uso privativo de bien de dominio publico con obligacién de ejecucién de obras y posterior
explotacién del quiosco-bar de la Piscina Municipal de Consuegra (Toledo),

DECLARA

Que conoce Yy acepta integramente el contenido del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y del resto de la

documentacidn que rige la licitacion y, en consecuencia, formula la siguiente

OFERTA ECONOMICA

I. Canon concesional

Se ofrece satisfacer al Ayuntamiento de Consuegra el siguiente canon concesional mensual:

Concepto Importe (€)
Canon minimo mensual de licitacion (PCAP) 80,00 €
Canon mensual ofertado €

Importe del canon mensual ofertado (en letra):

El canon mensual ofertado es igual o superior al canon minimo de licitacion establecido en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, comprometiéndose el firmante a satisfacer dicho importe durante toda la vigencia de la
concesidn, en los términos establecidos en el Pliego.

11. Mejoras evaluables mediante criterios automaticos

A) Instalacion de sistema de autoconsumo fotovoltaico (60 puntos)

Pégina 1 de 28

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 48 de 431

Cad. Validacion: 6399GLW7HICCOMTPSL2DTFJ44

Verificacion: https://consuegra.sedelectronica.es/



* \ ,
@ AYUNTAMIENTO DE A/

'y CONSUEGRA H

O si. Me comprometo a ejecutar, a mi exclusiva costa, una instalacién de autoconsumo fotovoltaico destinada al

suministro eléctrico del quiosco-bar, en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares.

[J NO. No asumo dicho compromiso.

B) Mejora de pavimentos antideslizantes (20 puntos)

[ si. Me comprometo a ejecutar, a mi exclusiva costa, pavimentos antideslizantes de clase 3, conforme al Documento

Basico DB-SUA del Codigo Técnico de la Edificacidon o normativa que lo sustituya, en las zonas previstas en el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares.

[J NO. No asumo dicho compromiso.

111. Declaracién

El licitador declara que los compromisos asumidos mediante la presente oferta tendran caracter contractual en caso de
resultar adjudicatario, obligandose a su integro cumplimiento en los términos previstos en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Asimismo, declara conocer que la documentacion técnica justificativa de las mejoras ofertadas debera presentarse con
caracter previo al inicio de las obras, en los términos establecidos en el Pliego, pudiendo ser objeto de las adaptaciones
o modificaciones que, mediante resolucion motivada y previo informe de los servicios técnicos municipales, resulten
necesarias para su adecuacion a la normativa vigente, a las condiciones técnicas de las instalaciones municipales o a
las necesidades derivadas de la correcta ejecucion de la concesién, siempre que no se altere la naturaleza ni el alcance

esencial de los compromisos asumidos.

En ,a de de 20.

Firma del licitador

Fdo.:
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ANEXO 111

MODELO DE CERTIFICACION DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA EMITIDA
POR ENTIDAD FINANCIERA

D./D:2 , Director/a de la oficina n.° de la entidad

financiera , con domicilio en

, inscrita en el Registro de Entidades del Banco de Espafiay

con facultades suficientes para emitir la presente certificacion,

CERTIFICA

Que, segin los antecedentes obrantes en esta entidad financiera y salvo error u omisién, D./D.2

, con NIF , o la mercantil , con NIF

, mantiene relaciones comerciales con esta entidad.

Asimismo, se hace constar que, a juicio de esta entidad y atendiendo a la informacién econémico-financiera de la que
dispone, el citado cliente presenta, en la fecha de expedicion del presente certificado, capacidad econémica y financiera
suficiente para atender las obligaciones derivadas de la Concesién demanial de uso privativo de bien de dominio publico
con obligacion de ejecucion de obras y posterior explotacion del quiosco-bar de la Piscina Municipal de Consuegra

(Toledo), cuyo valor estimado asciende a 230.542,37 €.

La presente certificacion se expide exclusivamente a los efectos de acreditar la solvencia econémica y financiera del
licitador en el procedimiento de adjudicacion de la citada concesion administrativa y no constituye aval, garantia,

compromiso de financiacién ni asuncidn de responsabilidad alguna por parte de esta entidad financiera.

Y para que asi conste, se expide la presente certificacion en ,a__ de de
20.

La entidad financiera

(Firma y sello)
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ANEXO IV.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR - TERRAZA EN LAS

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA.
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

En esta memoria se procede al desarrollo del encargo profesional, consistente en MODIFICACION DE PROYECTO BASICO
Y DE EJECUCION DE BAR - TERRAZA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA situado en Calle Urda n°
90 de Consuegra a realizar de conformidad con lo establecido en el Codigo Técnico de la Edificacidn (CTE) R:D: 314/2006 de
17 de marzo , sus modificaciones posteriores , y demas circunstancias especificas de esta memoria y documentos restantes
del mismo.

1.1 AGENTES.

Promotor
AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA
NIF/CIF; P-4505300 F, PLAZA DE ESPANA N° 1, CP: 45700, CONSUEGRA, TOLEDO

Proyectista Titulacion N° Colegiado
Carlos Palomino Barba Arquitecto 10361

Av de la Paz n° 19 Consuegra (Toledo)
NIF: 046859326 - T
carlopalo@hotmail.com

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Director de las Obras Titulacion N° Colegiado
Director de Ejecucion Titulacion N° Colegiado
Coordinador de Seguridad y Salud Titulacién N° Colegiado

1.2 INFORMACION PREVIA,

ANTECEDENTES

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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FECHA: 16 MAR. 2026

Una vez efectuado el encargo se procedié a la inspeccion del lugar donde se han de efectuar las intervenciones definidas en el
presente documento.

&

CONDICIONES DE PARTIDA

Situacion Calle Urda n° 90, Consuegra , 45700

Tipo de Actuacién Ampliacién

Referencia Catastral 6976001VJ4667N0001GG
Topografia Solar Sensiblemente plano

Superficie Solar (m2) 60223,00

Long. Fachadas Solar (m) 2028 | |
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[Tipologia edificacion |Aislado

NORMATIVA URBANISTICA

Municipal NNSS de Consuegra
Clasificacion suelo Urbano
Calificacion/Zonificacion ZONA DE EQUIPAMIENTO

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO

Edificio Aislado de 1 planta, destinado al uso Publica Concurrencia

El edificio aislado existente, esta destinado al uso de Bar - Terraza, dentro de las instalaciones deportivas municipales de
Consuegra. En este proyecto se describe la ampliacion que se va a realizar en dicho edificio para albergar una zona de mesas
interior, una zona de barra, cocina y bafios.

Los bafios cuentan con zona de mujeres, zona de hombres y zona de personas con movilidad reducida.

La distribucion de los bafios esta realizada para el cumplimiento del Decreto 79/2021, de 6 de julio, por el que se regula la
ordenacién de las empresas de Restauracion de Castilla - La Mancha. Ademas cuenta con dos aseos existentes exteriores y la
posibilidad de utilizacién de los bafios de la piscina municipal.

En esta memoria se justifica el cumplimiento de la normativa exigible a locales de restauracién en Castilla - La Mancha, con el
fin de obtener licencia de obra y licencia de actividad.

USO CARACTERISTICO DEL EDIFICIO Y OTROS USOS PREVISTOS

Uso principal Publica Concurrencia
Uso secundario 1 Publica Concurrencia
Otros usos Aparcamiento |Trastero
PROGRAMA DE NECESIDADES

Uso Residencial Vivienda

N° de Viviendas Tipologia de viviendas
Otros
1dorm. [ 2dorm. | 3dorm. | 4 dorm. | 5dorm. | 6 dorm. [>6 dorm.

VIVIENDAS

Tipos de viviendas

N° de trasteros
N° de plazas de aparcamiento

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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NORMAS TECNICAS

1.3.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMAS ESPECIFICAS.

Codigo Técnico de la edificacion CTE R.D. 314/2006 de 17 de marzo. Ministerio de la Vivienda y sus

CTE A :
modificaciones posteriores.
CE Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.
NCSE02 Norma de construccién sismorresistente NCSE-2002 R.D. 997/2002 de 27 de septiembre. Ministro de
Fomento
Real Decreto-ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
TELECOMUNICACIONES
telecomunicacion y en el R.D. 346/2011 , de 11 de marzo,(Reglamento regulador).
REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y sus
modificaciones posteriores
RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas
complementarias.R.D.1027/2007.(BOE n° 207 de 29 de agosto 2007) y sus modificaciones posteriores
SEGURIDAD Y |Disposiciones minimas en seguridad y salud en las obras de construccion - Real Decreto 1627/1997 de
SALUD 24-10-1997, M° de la Presidencia.
RESIDUOS REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de residuos de
construccion y demolicion. (BOE 13/02/2008) y Ley 7/2022, de 8 de abril, BOE 09/04/2022
EFICIENCIA Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion
ENERG. de la eficiencia energética de los edificios

NORMAS DE DISCIPLINA URBANISTICA

Las obras se ejecutaran de acuerdo con las condiciones de la Licencia Urbanistica municipal otorgada, y en lo relativo a usos,
de acuerdo con la actividad autorizada o de primera ocupacion concedida, segun el caso.

Los propietarios y constructores de todo o parte del edificio deberan destinarlo a usos que no resulten incompatibles con el
planeamiento urbanistico vigente y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato publico adecuados.

NORMAS Y ORDENANZAS MUNICIPALES

Son de aplicacion las aprobadas legalmente e incluidas como parte del NNSS de Consuegra . Su cumplimiento se justifica

mas adelante.

OTRAS INCIDENCIAS LEGALES DE APLICACION

No esta afectado por otras obligaciones legales

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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RESTITUCION DE SERVICIOS

Cualquier deterioro que pudiera surgir en los servicios publicos con motivo de la ejecucion de las obras, derivado de las
conexiones con las redes existentes o motivado por el transporte o por cualquier otras circunstancia derivada directamente de
las operaciones de edificacion, habra de ser restituido hasta dejarlo en las condiciones iniciales en que se encontro,
atendiendo, si asi procediere, a las instrucciones o normas que fueran de aplicacion.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

La normativa de obligado cumplimiento se expone mas adelante en el Anejo 1 de esta misma Memoria.

1.3.2 DESCRIPCION GEOMETRICA DEL EDIFICIO.

N° de plantas sobre rasante 1
N° de plantas bajo rasante
N°® Total de plantas 1

Las superficies se detallan, mas adelante, en el cuadro de superficies
ACCESOS Y EVACUACIONES.

Los accesos al edificio se hacen por el viario establecido en la normativa urbanistica vigente.

1.3.3 DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARAMETROS TECNICOS DEL PROYECTO.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

SISTEMA ESTRUCTURAL
La Cimentacién proyectada es a base de:  ZAPATAS CORRIDAS
La Estructura portante proyectada es de:  MUROS DE CARGA
La Estructura Horizontal proyectada es de: FORJADO UNIDIRECCIONAL

SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Las caracteristicas del Sistema de Compartimentacion, asi como su descripcion constructiva, se describen en el apartado
de la Memoria Constructiva epigrafe 2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION.

SISTEMA ENVOLVENTE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

li68 GEstioHal | PAgind 60 e 43402544

FECHA: 16 MAR. 2026

La envolvente térmica del edificio, estd compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios habitables con el
ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables
con los espacios no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

&

La descripcion constructiva , asi como sus caracteristicas , se describen en el apartado de la Memoria Constructiva
epigrafe 2.3 SISTEMA ENVOLVENTE.

SISTEMA DE ACABADOS

La descripcion constructiva del Sistema de Acabados, asi como sus caracteristicas , se describen en el apartado de la
Memoria Constructiva epigrafe 2.5 SISTEMA DE ACABADOS.
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SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

El Sistema de Acondicionamiento Ambiental esta formado por los Sistemas de Ventilacion y las Instalaciones Térmicas
(calefaccion y refrigeracion) proyectados.

La descripcion de los Sistema de Ventilacion, asi como sus caracteristicas , se describen en el apartado de Justificacion
del Cumplimiento CTE DB HS epigrafe 3.3,3 DB HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

La descripcion de las Instalaciones Térmicas , asi como sus caracteristicas , se describen en el apartado de Justificacién
del Cumplimiento CTE DB HE, epigrafe 3.5.2 DB-HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS.

SISTEMA DE SERVICIOS
Los servicios exteriores necesarios para las instalaciones proyectadas, son los siguientes:

* Suministro de Electricidad
Se dispondra de acometida electrica, segun las especificaciones de la compafiia suministradora y las OOMM
correspondientes.La potencia suministrada sera suficiente para la prevision de carga total del edificio proyectado.

* Suministro de Agua
Se dispondra de acometida de aguas para consumo humano, segin las especificaciones de la compafia
suministradora y las OOMM correspondientes.

* Evacuacion de Aguas
La evacuacion de aguas residuales se realizara a UNICA RED DE ALCANTARILLADO PUBLICO,

Existe una Unica red de alcantarillado para aguas pluviales y residuales.

Se realizara segun las especificaciones de la compafiia suministradora y las OOMM correspondientes.

* Recogida de Residuos
La evacuacion residuos se realizara mediante:  Recogida centralizada con contenedores de calle en superficie.

* Telecomunicaciones
Se proyecta acometida e Instalacion de Telecomunicaciones segun el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO.

Prestaciones del edificio en funcion de las exigencias basicas del CTE.(Seguridad y Habitabilidad), de la Funcionalidad y de las
Limitaciones de Uso.

EXIGENCIAS DE SEGURIDAD

DB-SE

Seguridad Estructural

Exigencia: Asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles
a las que pueda estar sometido durante su construccion y uso previsto.

DB-SI  Seguridad en Caso de Incendio

Exigencia: o ) ) . . ) ) ,
Reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de
origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas proyectadas, construccion, uso y mantenimiento.

DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad

Exigencia: Reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos en el uso previsto de los
edificios, como consecuencia de las caracteristicas proyectadas, construccion, uso y mantenimiento, asi como en
facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con
discapacidad.

EXIGENCIAS DE HABITABILIDAD

DB-HS  Salubridad

Exigencia: Reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilizacién, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las caracteristicas proyectadas,
construccién, uso y mantenimiento.

DB-HR  Proteccion frente al ruido

Exigencia: Limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacion, el riesgo de molestias o enfermedades que
el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las caracteristicas proyectadas, construccion, uso y
mantenimiento.

DB-HE Ahorro de energia

Exigencia: Conseguir un uso racional de la energia necesaria para la utilizacion de los edificios, reduciendo a limites

sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energia
renovable, como consecuencia de las caracteristicas proyectadas, construccion, uso y mantenimiento.

EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD

Utilizacion
De tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacion de las instalaciones faciliten la adecuada
realizacion de las funciones previstas en el edificio.

Accesibilidad
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacién reducidas, el acceso y la circulacion por el
edificio en los términos previstos en su normativa especifica.

Acceso a

los servicios

De telecomunicacién, audiovisuales y de informacién de acuerdo con lo establecido en su normativa especifica.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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LIMITACIONES DE USO

Limitaciones de uso del edificio:
Las limitaciones de uso del edificio responderan, en general, a la adecuacion de las prestaciones y previsiones proyectadas, en
concordancia con usos compatibles y del funcionamiento adecuado de sus estructuras e instalaciones.

Limitaciones de uso de las dependencias:

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos proyectados. La dedicacién de algunas de sus dependencias a uso
distinto del proyectado requerira de un proyecto o documento técnico exigible, de reforma y cambio de uso que sera objeto de
licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del
edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitacion de uso de las instalaciones:

Las instalaciones se han proyectado en cumplimiento de los DB del CTE, con las exigencias pedidas en cada caso de acuerdo
con los valores estadisticos previsibles para su adecuado funcionamiento; por tanto, cualquier variacién en los usos
proyectados implicara, en su caso, el comprobar que los pardmetros de utilizacién siguen siendo validos para el nuevo uso que
se pudiera establecer en cualquier establecimiento, si fuera de rango distinto al inicialmente proyectado.

1.5 PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion para la ejecucion de la obra se estima en 6 meses

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

IS GEstioHal | PAgind 63 e 43402544

FECHA: 16 MAR. 2026

a.sedelectronica.es/
camente desde la plataf

CSV: 57a67a84-6d0eba51-989e2739-366e6595

& alidacion: S399GIMNZHICCOMTPSL2DTRIA4
mate A AR




1.6 PRESUPUESTO.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
El presupuesto de Ejecucion Material sin IVA, asciende a la cantidad de : 148.109,15 €

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL a la cantidad de: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
NUEVE EUROS CON QUINCE CENTIMOS.

PRESUPUESTO DE CONTRATA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 148.109,15 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6,0% 8.886,55 €

GASTOS GENERALES 13,0% 19.254,19 €

VA 21% 37.012,48 €

PRESUPUESTO DE CONTRATA 213.262,37 €

Asciende el PRESUPUESTO DE CONTRATA a la cantidad de: DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y DOS
EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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1.7 SUPERFICIES

Planta Baja

Zona de Barra 19,94 m2
Bafios 19,03 m2
Cocina 12,98 m2
Almacén 13,15 m2
Zona de mesas 75,70 m2
Sup. Util P.Baja 140,80 m2

Sup. Construida Reformada 39,22 m2

Sup. Construida Nueva 125,42 m2 j%
2

Sup. Util Total 140,80 m2

Sup. Construida TOTAL 164,64 m2
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DECLARACION DE CONDICIONES URBANISTICAS.

Proyecto MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR - TERRAZA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA
Situacion Calle Urda n° 90, Consuegra
Promotor AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA
Arquitecto Carlos Palomino Barba
SUP. CONSTRUIDAS Total S.C. (m?) N° Viviendas
S/Rasante | 164,64 | B/Rasante | 164,64
SITUACION URBANISTICA
Normativa de Aplicacion: |NNSS de Consuegra
Clasificacién de suelo: Urbano
Clasificacién/Zonificacion |ZONA DE EQUIPAMIENTO
Acompafia
Cedula urbanistica: O Certificado urbanistico: 0 Acuerdo municipal Otros: 0O
Parametro s/Normas Proyectado Observaciones
Parcela minima (m2) 125,00 60.223,00
Long. =
Parcelacion ong Faf:hadas (m) g
Fondo minimo (m) 3
Uso principal Zona de equipamiento| BAR -TERRAZA %
Uso Uso especifico s
N° de plantas 3 1 g
Alt 2
ura Altura cornisa (m) 10,50 3,00 §
Volumen (m3)
Edificabilidad (m2/m2) :
Edificabilidad (m3/m2) :s‘(
Volumen Fondo méaximo (m) 3
Vuelo méximo (m) g
Long. maxima vuelos w3
Superficie construida 8 =
Retranqueo fachada (m) E 2
Situacion idem otros lindes (m) g %
Separacion Bloques (m) 5 §§‘
Ocupacion (%) no se limita 0,27% ° 5%
o ©
Ocupacion Ocupacion (m2) no se limita 164,64 2 % P
505
S g
Observaciones @
Como Técnico autor del proyecto de referencia y a los efectos del art. 47.1 del Reglamento de Disciplina Urbanistica, formulo bajo
mi responsabilidad la declaracion sobre las circunstancias y normativas urbanisticas que le son de aplicacion, y que quedan
recogidas en los cuadros anteriores.

CONSUEGRA a OCTUBRE 2025

El Arquitecto
Fdo.: Carlos Palomino Barba
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA.
2.1 SUSTENTACION DEL EDIFICIO. (DB-SE-C)

JUSTIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO
DESCRIPCION FiSICA DEL TERRENO.

El terreno sobre el que se ejecutaran las obras es un suelo de naturaleza Arcillosa media
segun los criterios de clasificacion, correlaciones y valores orientativos que se dan en el Anexo D del DB SE-C.

ESTUDIO DEL TERRENO DE CIMENTACION.

El proyectista estima que no es necesario realizar un estudio geotécnico, por las caracteristicas de la obra , por ser su zona habitual
de trabajo y conocer las propiedades del terreno. Los valores adoptados son los que se indican en cuadro de Parametros a
considerar en el calculo de la cimentacion.

Parametros a considerar en el calculo de la cimentacion

Angulo de rozamiento interno: ¢= 30,00 grados g
Peso especifico: o= 18,00 Kg/cm3 EE”
Resistencia admisible: Badm = 0,20 KN/mm2 é
Mddulo de balasto: K30 = 40,00 Kg/cm3 £
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 5,E-07 cm/seg di:
Profundidad del nivel freatico: NF = NO DETECTADO m :;»

3

NORMA SISMORESISTENTE (NCSE-2002). DATOS Y COEFICENTES A CONSIDERAR.

<<
Importancia de la construccion NORMAL §
Aceleracion sismica ab/g 0,040 :j(
Aceleracion sismica de calculo ac 0,042 =
Tipo de Edificio Normal Coeficiente de riesgo (p) 1 S
Terreno Tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos y cohesivos duros. 2 g
Coeficiente C 1,30 E g
Tipo estructura 2 Con pérticos de hormigén armado sin pantallas rigidizadoras. g &

<
Ductilidad de la Estructura Sin Ductilidad (u = 1) w °§, €

2R

5 2=

S 05

S g

&

S
©
8
=
o
[0}
Nﬂg
(SR
5B &
2sg
o
298
o C
EEE
oG 3
©O -
%m
2
3
:::m%
o 2
o= =
S 3
K
5
£ °
5




2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL. (DB-SE)

Esta justificacién se hace atendiendo a la exigencia de los arts. 2.1.2. del DB SE y CE 2021 Anejo 18 , art. 2,3 Tabla 2.1 Vida util
nominal, para sefialar que se da cumplimiento a lo establecido en el citado Codigo Estructural, y el relativo al cumplimiento de las
condiciones que se exigen a la estructura en su conjunto y a cada una de sus partes, completada, en su caso, en el Anexo
correspondiente de esta memoria.

Tipo de estructura : I
P , Estructuras de edificacion y otras estructuras comunes
(CE Anejo 18, Art. 2,3)

Vida Util nominal de la estructura : 50 afios

Las acciones unitarias supuestas en el calculo y los coeficientes de ponderacion que a cada una de ellas se aplica se exponen mas
adelante, fijandose como combinaciones de acciones compatibles las que fija el CE 2021 relativas a los Estados Limite Ultimos y de
Servicio y, correspondiente a situaciones sismicas, y en concordancia con lo establecido en el DB SE-AE Acciones en la Edificacion.

2.2.1 HIPOTESIS DE PARTIDA.

a) Simplificaciones efectuadas sobre la estructura real para transformarla en una ideal de célculo:

Se idealiza la geometria de la estructura a una forma plana bidimensional, con barras asimiladas a rectas geométricas a las que se
les asocian los parametros de seccion e inercia, asi como las distintas cargas que directa o indirectamente derivan o actian sobre
esa estructura virtual idealizada, con longitudes que se toman iguales a las distancias entre ejes de vinculos o apoyos.

b) Indicaciones para identificacién de los elementos estructurales:

El criterio de identificacion de los elementos estructurales se hace mediante una numeracion correlativa de pilares, con referencia a
la planta en que corresponde. De esa forma cada barra viene definida por los nimeros extremos que la definen en el espacio a la
altura correspondiente a la planta indicada.

2.2.2 CIMENTACION.

El edificio tiene una cimentacion directa a base de zapatas corridas o combinadas, ejecutadas "in situ", que reciben la accién de
carga de varios pilares alineados o de muros, y la respuesta elastica del terreno acorde con su coeficiente de balasto, hechas con
secciones rectangulares y proyectadas segun lo establecido en el Ap. 4 del DB SE-C y Anejo E y Ap. F1 del anejo F del mismo DB.

Elementos superficiales:

Los elementos superficiales de la cimentacion (zapatas, losas, encepados, vigas, correas, etc.) se ejecutaran sobre una torta de
hormigén de limpieza de 10 cms. (Aps. 4.5.1.2, 4.5.2.3 de DB HS-C).

Correas y vigas centradoras:

Las cimentaciones con carga excéntricas compensan los momentos con correas o vigas centradoras, de hormigén armado.

Debera resistir los esfuerzos sismicos, es decir, han de soportar un esfuerzo axial a'c= = (1+0'3)-g=1'3g veces la carga vertical
transmitida en cada punto.

Para que estas subestructuras sean efectivas tendran sus armaduras en continuidad bajo los ejes de pilares y con los negativos y/o
refuerzos complementarios que se indican en los planos.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE LA CIMENTACION Y MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO(CE 2021)

CARACTERISTICAS DEL HORMIGON. (CE Art. 33,6)

Tipo de hormigon

Hormigén armado

Resistencia caracteristica N/mm? 25

Consistencia Fluida

Aditivos Sin Aditivos
Asentamiento del cono 100-150 mm

Tamafio maximo del arido (mm) 20

Tipo de arido Machaqueo

Clase de Exposicion del hormigén (Tabla 27.1.a) [ XC2 | | | |
TIPIFICACION DEL HORMIGON HA-25/F /20 / XC2

TIPO DE CEMENTO. (RC 16 Anejo 1)

Tipo de cemento

CEM II/A-P

Clase de resistencia

32,5

Bajo Calor de Hidratacion

Tipo de resistencia

N

Resistencia a los Sulfatos

% Contenido de C3A en el clinker

DESIGNACION DEL CEMENTO

EN 197-1 CEM I/A-P 32,5 N

RECUBRIMIENTOS (CE Art. 43.4.1) y FISURACIONES (CE Art. 27,2)
Recubrimiento minimo (mm) 20
Recubrimiento nominal (mm) 30
Abertura maxima de fisura Wmax (mm) 0,3

DOSIFICACION DEL HORMIGON (CE Art.43.2.1)

Relacion Agua / Cemento

0,60

Minimo contenido de Cemento (Kg/m3)

275

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS (CE Art. 34)

§
Tipo Designacion Limite elastico f, (N/mm2) 3
Barras y acero corrugado soldable B 500 S =500 :;_(
Alambres de acero corrugados soldable B500T =500 3 .
2 &
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TIPO DE CEMENTO. (RC 16 Anejo 1)

Tipo de cemento CEM II/A-P

Clase de resistencia 32,5 Bajo Calor de Hidratacion
Tipo de resistencia N Resistencia a los Sulfatos
% Contenido de CsA en el clinker

DESIGNACION DEL CEMENTO EN 197-1 CEMII/A-P 32,5 N

RECUBRIMIENTOS (CE Art. 43.4.1) y FISURACIONES (CE Art. 27,2)

Recubrimiento minimo (mm) 20
Recubrimiento nominal (mm) 30
Abertura maxima de fisura Wmax (mm) 04

DOSIFICACION DEL HORMIGON (CE Art.43.2.1)
Relacion Agua / Cemento 0,60
Minimo contenido de Cemento (Kg/m"®) 275

ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS (CE Art. 34)

Tipo Designacion L'?y]'(t; /‘:r:?nsg;: ° Caracteristicas
Barras y acero corrugado soldable B 500 S =500 Acero soldable
Alambres de acero corrugados soldable B500T =500 Acero soldable

COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD CE 2021, Anejo 19 Art. 2.4.2.4)
Situacion de calculo Yc Hormigén Ys armaduras pasivas | Ys armaduras activas
Permanente o Transitoria 1,50 1,15 1,15

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON (Cap. 11, CE 2021)

La ejecucion de la estructura de hormigén en la obra se realizara de acuerdo con las especificaciones indicadas en los articulos
48 a 54 del Capitulo 11 del Cédigo Estructural.

Cimbras y apuntalamientos
El constructor debera cumplir en toda su extension el art. 48,2 y en particular las siguientes exigencias del articulo.

Antes del empleo en la obra, el constructor debera disponer de un proyecto de la cimbra, que contega los aspectos inidicados
en dicho articulo.

Ademas, el constructor debera disponer de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje de la cimbra o
apuntalamiento, en el que se especifiquen los requisitos para su manipulacion, ajuste, contraflechas, carga, desenclavamiento
y desmantelamiento.
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Ademas, la direccion facultativa dispondra de un certificado, facilitado por el constructor y firmado por persona fisica, en el que
se garantice que los elementos empleados realmente en la construccion de la cimbra cumplen las especificaciones definidas
en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto de dicha cimbra.

Cuando los forjados tengan un peso propio mayor que 5 kN/m? o cuando la altura de los puntales sea mayor que 3,5 m, el
constructor debera disponer de un estudio detallado del sistema de apuntalamiento, que debera ser aprobado por la direccién

]
facultativa. r% ]
:
&
g
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2.24 CONTROL DE CALIDAD.

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecucion de la obra realizara el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD correspondiente
a las obras proyectadas, atendiendo a las caracteristicas de las mismas, a lo estipulado, en su caso, en el Pliego de condiciones , y
a las indicaciones del Director de Obra, ademas de a las especificaciones de la normativa de aplicacion vigente.

En dicho plan se especificara los lotes de ejecucion (elementos de cimentacion, elementos horizontales y otros elementos) asi como
el numero de LOTES, n°® de amasadas por LOTE y probetas por amasada, atendiendo a los niveles de control indicados a
continuacién y de acuerdo al art. 55y 57 del CE 2021)

| NIVEL DE CONTROL ELEMENTOS DE HORMIGON (art. 55 y 57 del CE 2021) |

[Durante la ejecucion | Nivel Normal |

La entidad de control identificara los aspectos que deben comprobarse y desarrollara, segun el tipo de obra, una pauta de
control como la que, a titulo orientativo, se recoge en el Anejo 3. del CE 2021

La frecuencia de comprobacion, segin el nivel de control adoptado, no debe ser menor que el indicado en la tabla 55.1 del CE
2021

[Durante el suministro | Control 100 x 100 |

Esta modalidad de control es de aplicacion a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del
hormigon. La conformidad de la resistencia del hormigén se comprueba determinando la misma en todas las amasadas
sometidas a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia caracteristica real, fc,real.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

| CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS (art. 58 CE 2021) |

[Control durante el suministro | Acero con marcado CE |

En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE, el responsable de la recepcién debera comprobar que la hoja de
suministro, el etiquetado y la copia de la declaracién de prestaciones estan completas, retnen los requisitos establecidos y se
corresponden con el producto solicitado. El responsable de la recepcion sera el encargado de verificar, del modo que considere
conveniente, que el producto sujeto a recepcion es conforme con las especificaciones requeridas.
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2.3 SISTEMA ENVOLVENTE. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PROYECTADOS.

Los elementos constructivos proyectados se definen a continuacién, indicado si pertenecen a la envolvente térmica del edificio.

La envolvente térmica del edificio, esta compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios habitables con el ambiente
exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no
habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

El comportamiento frente a las distintas exigencias del CTE (DB-SE, DB-HR, DB-HE1, DB-SU ,DB-HS1), de los distintos elementos
constructivos pertenecientes a la envolvente, sera el que se describe a continuacion.

2.3.1 CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR.
FACHADAS Y MEDIANERAS.
Resistencia al fuego

Fachadas Las fachadas seran al menos El 60

La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas
o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, sera B-s3, d2, hasta una altura de
3,5 m como minimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al publico desde la rasante exterior o desde
una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su
arranque.

Medianeras  Las medianerias o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos El 120.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Acciones
La cuantificacion de las mismas se define en el apartado de cumplimiento del CTE DB SE-AE.
Las cargas horizontales debidas viento son las correspondientes a un entorno:
IV: Zona urbana, industrial o forestal

Sismo
Los cerramientos, particiones, etc. se ajustan a lo establecido en el Art. 4.7.2 de la NCSR-2002 (R.D. 997/2002 de 27
septiembre), es decir, colocando enlaces con elementos estructurales secundarios intermedios:

Todos los pafios, particiones, falsos techos y otros elementos singulares, como los paneles de fachada etc. se enlazaran
correctamente a los elementos estructurales para evitar el desprendimiento de las piezas durante las sacudidas sismicas.

Si aclg > =016, iran colocados a los 3 m y/ o dividiendo la superficie para que resulte cada pafio subdividido en areas
inferiores a 10 m2, cuando se exceden estas medidas.

Si 0,16> aclg > 0,08, los enlaces irdn colocados a los 5 m y/o dividiendo la superficie para resulte cada pafio
subdividido en areas inferiores a 20 m2, cuando se exceden estas medidas.
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Las fuerzas horizontales sobre muros capuchinos se transmitira con un minimo de n = qd/Fd = 2 llaves por m2 de superficie
bruta de muro, para Fd no inferior a £ 0’5 N/ud., colocando, al menos 2 uds en cada borde o jamba de hueco.
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Seguridad de uso
Los antepechos en terrazas y ventanas se proyectan con elementos protegidos con altura no inferior a 1 m. con capacidad
para resistir una carga horizontal no inferior a la definida en el DB SE-AE.
FACHADA |MURO FACHADA 1 PIE | Envolvente | S

Fachada: Mortero de cemento o cal para albafiileria y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 e= 0,02 m. , 1 pie LP métrico o
catalan 40 mm< G <60 mm e= 0,24 m. , Mortero de cemento o cal para albafileria y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 e=
0,02 m. , XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.032 W/[mK]] e= 0,05 m. , MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] e= 0,06 m.,
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 e=0,02 m.

CAPA MATERIAL e (m)
1 |Mortero de cemento o cal para albafiileria y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 0,020
2 |1 pie LP métrico o catalan 40 mm< G < 60 mm 0,240
3 [Mortero de cemento o cal para albafileria y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 0,020
4 [XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.032 W/[mK]] 0,050
5 |MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
6 |[Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

Espesor total (m)=| 0,410

Limitaciéon demanda energética DB HE1 Transmitancia Um W/m2 K= 0,239

Proteccion frente al Ruido DB HR RAtr(dBA)[ 56

Condiciones de la solucion constructiva frente a la humedad DB HS1

RESISTENCIA A LA FILTRACION DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR

El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtracion. Se considera que proporcionan esta resistencia
los siguientes:

* Revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una
capa plastica delgada; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar
su deterioro como consecuencia de una acumulacion de vapor entre él 'y la hoja principal; adaptacion a los movimientos del soporte
y comportamiento aceptable frente a la fisuracion. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal,
compatibilidad quimica con el aislante y disposicién de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.

+ Revestimientos discontinuos rigidos pegados de las siguientes caracteristicas: De piezas menores de 300 mm de lado;fijacion al
soporte suficiente para garantizar su estabilidad. Disposicidn en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;
adaptacion a los movimientos del soporte.

COMPOSICION DE LA HOJA PRINCIPAL

Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fabrica cogida con mortero de:

+ % pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un
revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecanicamente;
+ 12 cm de bloque ceramico, bloque de hormigén o piedra natural.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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CUBIERTAS.

Resistencia al fuego
Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea
en un mismo edificio, ésta tendra una resistencia al fuego REI 60, como minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida
desde el edificio colindante, asi como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo
elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condicién
anterior puede optarse por prolongar la medianeria o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la
cubierta.

Evacuacion de aguas
La recogida de aguas pluviales se efectia mediante cazoletas o canalones y es conducida a la red de evacuacién a través de
conductos estancos, vistos 0 empotrados en obra.

CUBIERTA [CUBIERTA | Envolvente | Sl

Cubierta: Teja ceramica-porcelana e= 0,02 m. , XPS Expandido con diéxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] e= 0,08 m. , Mortero
de cemento o cal para albafiileria y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 e= 0,02 m. , Camara de aire sin ventilar horizontal 10 cm
e=0,1m., FU Entrevigado ceramico -Canto 300 mm e= 0,3 m. , Camara de aire sin ventilar horizontal 10 cm e=0,1 m., Placa de
yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 e=0,02 m.

CAPA MATERIAL e (m)
1 [Teja ceramica-porcelana 0,020
2 |XPS Expandido con diéxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 0,080
3 |Mortero de cemento o cal para albafiileria y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 0,020
4 |Camara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,100
5 [FU Entrevigado ceramico -Canto 300 mm 0,300
6 |Camara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,100
7 [Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

Espesor total (m)=[ 0,640

Limitacion demanda energética DB HE1 Transmitancia Um W/m2 K =| 0,299

Proteccion frente al Ruido DB HR RAr(dBA)| 48

Condiciones de la solucion constructiva frente a la humedad DB HS1

Tipo de Cubierta: Inclinada Teja mixta
Pendiente p> 30% (si no se proyecta impermeabilizacion)

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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2.3.2 CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO.

SOLERA |SOLERA Envolvente | NO

SOLERA: Hormigén armado 2300 < d < 2500 e= 0,2 m., Arenay grava [1700 < d < 2200] e=0,15m.

CAPA MATERIAL e (m)
1 |Hormigon armado 2300 < d < 2500 0,200
2 |Arenay grava [1700 < d < 2200] 0,150

Espesor total (m)=[ 0,350

Limitacion demanda energética DB HE1 Transmitancia Um W/m2 K =| 6,173

Condiciones de la solucion constructiva frente a la humedad DB HS1

Observaciones:

ESTA SOLUCION NO EXIGE NINGUNA CONDICION.

2.3.3 FORJADOS, ELEMENTOS DE SEPARACION VERTICAL (ESV) Y TABIQUERIAS.

TABIQUERIA  [TABIQUERIA | Envolvente |NO

Tabiqueria: Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 e= 0,02 m. , MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] e= 0,06 m., Placa de
yeso laminado [PYL] 750 <d <900 e=0,02 m.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

CAPA MATERIAL e (m)
1 |Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
2 [MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
3 |[Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

Espesor total (m)=[ 0,100

Limitaciéon demanda energética DB HE1 Transmitancia Um Wim2 K=| 0,477

Proteccion frente al Ruido DB HR RAtr(dBA)[ 47
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2.3.4 HUECOS EN CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR.

HUECO |PUERTA CIEGA PVC Envolvente | Sl

Ventana de sencilla batiente , marco de PVC tres camaras Transmitancia Marco UHm= 1,800, permeabilidad al aire clase C3, vidrio
sencilla batiente 4-12-4 mm, Transmitancia Vidrio UHv= 1,60, Factor solar vidrio g= 0,82, Trasmitacia total Hueco UH= 1,8, RAtr del
Hueco = 27 dBA.

Tipo sencilla batiente Factor solar vidrio g 0,82 |Transmitancia Marco Uy (W/mzk) 1,80
Marco Clase C3 Absortividad marco a 0,70 | Transmitancia Vidrio Uy, (Wim%)| 1,60
Protec. %M/H 100 RA,tr Hueco (dBA) 27 Transmitancia Hueco Uy (W/m°k)| 1,80

HUECO  |TRIPE CRISTAL MARCO PVC | Envolvente | S

Ventana de sencilla batiente con Persiana, marco de PVC tres cdmaras Transmitancia Marco UHm= 1,800, permeabilidad al aire
clase C4, vidrio sencilla batiente vidrio laminar 6+6/16/4/16/6, Transmitancia Vidrio UHv= 0,8, Factor solar vidrio g= 0,32, Trasmitacia
total Hueco UH= 1,1, RAtr del Hueco = 41 dBA.

Tipo sencilla batiente Factor solar vidrio g 0,32 | Transmitancia Marco Uy, (W/mzk) 1,80
Marco Clase C4 Absortividad marco a 0,70 [ Transmitancia Vidrio Uy, (W/mzk) 0,80
Protec. %M/H 30 RA,tr Hueco (dBA) 41 Transmitancia Hueco Uy (W/mk) [ 1,10

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION.

Definicién de los elementos de compartimentacidn con especificacion de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acustico.

Tabiqueria [TABIQUERIA

Tabiqueria: Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 e= 0,02 m. , MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] e= 0,06 m., Placa de
yeso laminado [PYL] 750 <d <900 e=0,02 m.

Proteccion frente al Ruido RA (dBA) | 47 | masa Kgim2 | 35 | Resistenciaal Fuego |  EI30

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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2.5 SISTEMAS DE ACABADOS.

Todos los acabados cumpliran, con las exigencias que se sefialan en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
Las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad son los siguientes:

EXTERIORES Descripcion
Fachada Mortero de cemento blanco
Cubierta Inclinada Teja cerdmica mixta
SUELOS Descripcién
Interior local Pavimento de gres porcelanico
Exterior local Hormigon pulido
PAREDES Descripcién
C. bafio y aseos Alicatado de azulejo ceramico E%
Cocinas Alicatado de azulejo ceramico 5
Interior fachadas Placas de yeso laminado con acabado de pintura lisa S
TECHOS Descripcion 2
C. bafio y aseos Falso techo de Placas de yeso laminado con acabado de pintura lisa -
Zona de mesas Falso techo registrable 3
3
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2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES.

El objeto de este epigrafe es el de definir los distintos sistemas de acondicionamiento y de las instalaciones proyectadas, cuyos
datos de partida son las obras a realizar definidas en la Memoria, los Planos y deméas documentos técnicos, con objeto de cumplir
con los objetivos del CTE, en concordancia con las prestaciones exigibles a cada uno de ellos, e indicar las base de calculo en las
que se fundamentan las soluciones adoptadas.

Datos de partida generales para todas las instalaciones
Uso principal del edificio: Publica Concurrencia
Uso secundario 1: Publica Concurrencia
Uso garaje : NO

2,61 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

Datos de partida
Altura de evacuacion descendente  (m.) 0,35
Altura de evacuacion ascendente  (m.)  NO se proyecta evacuacion Ascendente a efectos del DB SI.

Objetivo
El objetivo del requisito basico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que
los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las
caracteristicas proyectadas, construccion, uso y mantenimiento.

Prestaciones
Se limita el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio.
Se limita el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.
El edificio dispone de los medios de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un
lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el control y la extincion del
incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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2.6.3 PARARRAYOS.

Datos de partida

Altura del edificio 3,00 m.

Superficie de captura equivalente 443,00 m.

Densidad de impactos Ng 2,00

Entorno del edificio Préximo a edificios o arboles de igual altura.
Objetivo

Limitar el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accion del rayo, mediante instalaciones adecuadas de
proteccion contra el rayo.

Prestaciones
Se Limita el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accion del rayo, mediante instalaciones adecuadas de
proteccion contra el rayo.

Bases de calculo
La necesidad o no de la instalacion contra el rayo asi como su dimensionamiento, en caso necesario, se realiza de
acuerdo con el DB SUAS .

2.6.4 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO.
La instalacién de electricidad y alumbrado se define el epigrafe 4,1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD. REBT
2.6.5 INSTALACION DE TRANSPORTE. (NO se proyectan)

2.6.6 FONTANERIA.

Datos de partida
N° Bafios 3
N° Cocinas 1
Objetivo

Cumplir con el DB HS 4 Suministro de agua, dotando a los equipos de produccion de agua caliente de sistemas de
acumulacién y a los puntos terminales de utilizacion de unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes
patdgenos.
Prestaciones

El edificio dispone de los medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracién de las propiedades
de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que
permitan el ahorro y el control del agua.

Bases de calculo
El disefio y el dimensionado de lared se realiza de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 del DB HS4.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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2.6.7 EVACUACION DE RESIDUOS LiQUIDOS Y SOLIDOS.

Datos de partida
Red de evacuacion de aguas mixta,
Independencia entre red de pluviales y red de aguas residuales.

Objetivo
Cumplimiento del DB HS 5 disponiendo los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de
forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

Prestaciones
El edificio dispone de redes independientes para la evacuacion de las aguas residuales y pluviales. La conexién entre
ambas redes se realiza mediante las debidas interposiciones de cierres hidraulicos, garantizando la no transmisién de
gases entre redes, ni su salida por los puntos previstos para la captacion.

Bases de calculo
El disefio y el dimensionado de lared se realiza de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 del DB HS5.

2.6.8 VENTILACION.

Datos de partida
Zona térmica Y
Zona climatica D
N° Total plantas del edificio 1
Objetivo

Cumplir con las exigencias del DB HS3 Calidad del aire interior. Disponiendo de medios para que los recintos del edificio
se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso
normal , de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire
viciado por los contaminantes.

Prestaciones
El edificio dispone de los sistemas de ventilacion necesarios para garantizar el aporte de un caudal suficiente de aire
exterior y asi como la extraccidn y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

Bases de calculo
El disefio y el dimensionado de los sistemas de ventilacion se realiza de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y
4 del DB HS3.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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2.6.9 TELECOMUNICACIONES.

Se proyecta acometida e Instalacion de Telecomunicaciones segun el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

Datos de partida
N° de PAU (puntos de acceso a usuario) = N° de plantas sobre rasante = 1
Objetivo

Cumplir con el Real Decreto-ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacion y en el R.D. 346/2011 , de 11 de marzo,(Reglamento regulador) de éstas en el interior de los edificios.)

Prestaciones
El edificio dispone de las instalaciones y elementos necesarios para garantizar las telecomunicaciones de acuerdo a lo
estipulado en la normativa vigente.

Bases de calculo

El disefio y el dimensionado de le la instalacion asi como de sus elementos constitutivos se realiza de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones.

El proyecto de telecomunicaciones se redactara por técnico competente.

2,6.10 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS.

Datos de partida
Instalaciones térmicas proyectadas segun el Articulo 2. del RITE
ACS
X [CALEFACCION
X [REFRIGERACION

Objetivo
Cumplir las exigencias del DB HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas, dotando al edificio de instalaciones
térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes.

Prestaciones
El edificio dispone de instalaciones térmicas segun las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y
seguridad prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Bases de calculo
El célculo de las instalaciones térmicas proyectadas se realiza de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.)

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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2.6.11 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. (No se proyectan)

2.6.12 INSTALACION PARA RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS.

Las caracteristicas de la instalacion se realiza de acuerdo al DB HEG y a la Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52
«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos.

Datos de partida
Tipo de aparcamiento: EDIFICIO de USO DISTINTO al USO RESIDENCIAL PRIVADO
N° de plazas de aparcamiento: 1

Objetivo

Cumplir con el DB HEG Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de vehiculos eléctricos y la
Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de
vehiculos eléctricos, del REBT vigente.

Prestaciones
Dotacion minima: Se instalardn sistemas de conduccidon de cables que permitan el futuro suministro a
estaciones de recarga para al menos el 20% de las plazas de aparcamiento. Ademas, se
instalara una estacion de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento, o fraccion.

Tipo de instalacion: Esquema 4b: instalacién con circuito o circuitos adicionales para la recarga del VEHICULO g
ELECTRICO. g
Uds de estaciones de recarga: 1 32

Bases de calculo
Las que se indican en Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricosy, del Reglamento electrotécnico para baja tension.
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2.7 EQUIPAMIENTOS.

Los equipamientos que se proyectan son los siguientes:
DEFINICION DE BANOS Y ASEOS

Unidades destinadas al aseo personal compuestas de:

Lavabos | Inodoros | Duchas | Bafieras | Bides | Urinarios
Bafio 1 1 2
Baiio 2 2 1
Bafio 3 1 1

Todos los aparatos provistos con llaves generales de corte en la entrada a cada local himedo y en los latiguillos de entronque
con cada uno de los grifos individuales; los rociadores de ducha estara provistos de dispositivos anti retorno. Los didmetros de
los tubos se ajustaran a lo establecido en el Apartado 4 del DB HS4. Y los desagiies en conformidad con el Apartado 3.3.1.5
del DB HS5, conexionados a botes sifénicos (excepto el inodoro que llevara descarga directa a la bajante), con los didmetros
fijlados en el Apartado 4 del citado DB HS-5 . Los paramentos iran alicatados de suelo a techo, con juntas estancas, sin fisuras
ni resquicios que permitan el paso del agua o de insectos.

DEFINICION DE COCINAS

Unidades destinadas a la elaboracion de alimentos, su custodia y limpieza de utensilios, constituida por los siguientes
elementos:

X [|Vitroceramica | X [Horno X |Campana Extr. | X [Frigorifico X |Lavavajillas X |Fregadero
Lavadora Pila Secadora

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Las caracteristicas de entronques con las redes de suministro de agua y de evacuacién de las mismas se hara de acuerdo con
el DB HS4 y HS5
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3. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO

3.1 DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

SE 1: Resistencia y estabilidad

La resistencia y la estabilidad seran las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga
la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construccion y usos
previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la
causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
En el calculo de la estructura se ha tenido en cuenta los siguientes Documentos Basicos y la normativa:
Documentos basicos:
DB-SE-AE Acciones en la edificacién
DB-SE-C Cimientos
DB-SE-A Acero
DB-SE-F Fabrica
DB-SE-M Madera
DB-SI Seguridad en caso de incendio
Normativa
NCSE Norma de construccion sismorresistente. Se justifica en ACCIONES SiSMICAS de esta seccion.
CE Céddigo Estructural. Se justifica en la seccion de Memoria Constructiva (Cimentacion y Estructura)

Documentacion
Se adjunta toda la documentacion exigida: Memoria, Planos y Pliego de Condiciones. Asi como Instrucciones de Uso y Plan de
Mantenimiento.

Anélisis estructural y dimensionado
Estados limite
Estados limite ultimos
Los estados limite Ultimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea
porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo.
Se han considerado los siguientes:
a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un
cuerpo rigido.

b) fallo por deformacion excesiva, transformacion de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura

de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentacion) o de sus uniones, o inestabilidad de

elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosion, fatiga).
Estados limite de servicio

Los estados limite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o

de terceras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la construccion.

Se han considerado los siguientes:

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los

usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones.

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra.

c) los dafios o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la

funcionalidad de la obra.
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Variables basicas
Acciones: Se definen en el DB SE AE.
Datos geométricos:  Los valores geométricos de la estructura se definen en los planos.
Materiales: Los materiales que componen la estructura se han definido en el apartado de Memoria Constructiva
epigrafe 2.2 Sistema Estructural.

Modelo para el andlisis estructural
Se realiza un célculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que
definen la estructura: vigas de cimentacion, losas de cimentacién, muros de hormigén, pilares, vigas, losas macizas,
escaleras y perfiles de acero.
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y la
hipotesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos
entre nudos.
A los efectos de obtencion de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los
materiales.

Programa informatico utilizado. CYPECAD
Mecanica del programa:

Se realiza un calculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que definen la estructura: vigas de
cimentacion, losas de cimentacion, muros de hormigén, pilares, vigas, losas macizas, escaleras y perfiles de acero.

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y utilizando la
hipotesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rigido), para modelar el comportamiento del forjado.

A los efectos de obtencion de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos, tensiones, etc.) se
supone un comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un calculo estatico para acciones no sismicas. Para la
consideracion de la accién sismica se realiza un analisis modal espectral.

Verificaciones basadas en coeficientes parciales

En la verificacion de los estados limite mediante coeficientes parciales, para la determinacién del efecto de las acciones,
asi como de la respuesta estructural, se han utilizado los valores de calculo de las variables, obtenidos a partir de sus
valores caracteristicos, u otros valores representativos, multiplicandolos o dividiéndolos por los correspondientes
coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.

Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones

Tipo de verificacion Tipo de accion Situacion persistente o transitoria
desfavorable favorable
Permanente
Peso propio, peso del terreno 1,35 0,8
Resistencia Empuije del terreno 1,35 0,7
Presién del agua 1,20 0,9
Variable 1,50 0
desestabilizadora estabilizadora
Permanente
Estabilidad Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90
Empuje del terreno 1,35 0,80
Presion del agua 1,05 0,95
Variable 1,50 0

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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Se han realizado las siguientes verificaciones, utilizando las formulas, valores o coeficientes indicadas en el punto 4 del
DB SE:

Capacidad portante

Aptitud al servicio

Efectos del tiempo

SE 2: Aptitud al servicio

La aptitud al servicio sera conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinamico inadmisible y no se produzcan
degradaciones o anomalias inadmisibles.

311  DB-SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACION.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SE-AE  ACCIONES EN LA EDIFICACION.

CLASIFICACION DE LAS ACCIONES

Las acciones a considerar en una estructura o elemento estructural seran las establecidas por la reglamentacion especifica vigente o
en su defecto las indicadas en el CTE.

En conformidad con el CE 2021, art.4, las clasificamos segun los siguientes grupos:

Las acciones se pueden clasificar segun su naturaleza en acciones directas (cargas) e indirectas (deformaciones impuestas).

Las acciones se pueden clasificar por su variacion en el tiempo en Acciones Permanentes (G), Acciones Variables (Q) y Acciones
Accidentales (A).

En general, para el peso propio de la estructura se adoptara como accién caracteristica un Unico valor deducido de las dimensiones
nominales y de los pesos especificos medios.

Para los elementos de hormigén se tomaran las siguientes densidades:
2300 kg/m3 si fck < 50 N/mm2
2400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

Hormigén en masa

Hormigon armado y pretensado 2500 kg/m3

ACCIONES EN LA EDIFICACION (DB SE-AE)

Pesos propios de los materiales
Hormigdn normal 24,00 KN/m3
Hormigén fresco 25,00 KN/m3
Hormigén aligerado 16,00 KN/m3
Mortero de cemento 20,00 KN/m3
Argamasa de cal 16,00 KN/m3
Pasta de yeso 18,00 KN/m3
Fabricas ladrillo hueco 12,00 KN/m3
Ladrillo perforado 15,00 KN/m3
Fabricas ladrillo macizo 18,00 KN/m3

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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Cargas y sobrecargas en Planta Baja (Locales)

Cargas
Forjados h =30 cm 4,00 kN/m2
Pavimentos 1,00 kN/m2
Enlucidos de techos 0,15 kN/m2
Tabiqueria 1,20 kN/m2
Total cargas 6,35 kN/m2
Sobrecargas
Uso 5,00 kN/m2
Total sobrecargas 5,00 kN/m2
Carga Concentrada 4,00 kN

Cargas y sobrecargas en cubiertas

Cargas
Forjados h=30cm 4,00 kN/m2
Pendientes y acabados 2,50 kN/m2
Enlucido techos 0,15 kN/m2
Total cargas 6,65 kN/m2
Sobrecargas

Uso (accesible) 1,00 kN/m2
Carga de nieve (proy. horz.) qn 1,00 kN/m2
Total sobrecargas 2,00 kN/m2

Carga Concentrada 2,00 kN

Viento.Grado de aspereza del entorno donde se ubica el edificio

|V: Zona urbana, industrial o forestal

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

ACCIONES SiSMICAS: NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE (NCSE-2002) <
DATOS Y COEFICENTES A CONSIDERAR EN EL CALCULO.(NCSE-2002) §
Localidad Consuegra :;_(
Provincia TOLEDO 2 .
Tipo estructura Con poérticos de hormigdn armado sin pantallas rigidizadoras. ug g_
Ductilidad de la Estructura Sin Ductilidad (u = 1) E &
Importancia de la construccion NORMAL § %
Aceleracion sismica ablg 0,040 E e &
Aceleracion sismica de célculoac 0,042 § ii_“ ;
Terreno Tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos y cohesivos duros. “g“ % s
Coeficiente C 1,30 8 % E:
Valor de K S @i

Coeficiente de riesgo

&

A los efectos de los calculos de las solicitaciones debidas al sismo se consideraran las masas correspondientes a la propia
estructura, las masas permanentes, y una fraccion de las restantes masas, siempre que éstas tengan un efecto desfavorable
sobre la estructura, de valor:
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Sobrecargas de uso en viviendas, hoteles y residencias 0,5
Sobrecargas de uso en edificios publicos, oficinas y comercios 0,6
Sobrecargas de uso en locales de aglomeracion y espectaculos 0,6
Sobrecargas de nieve, con permanencia > a 30 dias/afio 0,5
Sobrecargas de uso en almacenes, archivos, etc. 1,0
Sobrecarga de tabiqueria 1,0
Piscinas o grandes depdsitos de agua 1,0

En las construcciones en que no coinciden el centro de masas y el de torsién, bien por irregularidad geométrica 6 mecanica, o
bien por una distribucién no uniforme de las masas, habra que tener en cuenta el efecto de torsidn que se produce.

En todas las construcciones, incluso en las que se prevea que coincidan el centro de masas y el de torsion, se debera
considerar siempre una excentricidad adicional de las masas 6 de las fuerzas sismicas equivalentes en cada planta, no menor
de 1/20 de la mayor dimension de la planta en el sentido perpendicular a la direccion del sismo, a fin de cubrir las
irregularidades constructivas y las asimetrias accidentales de sobrecargas.

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. (NCSE-2002)

Cerramientos, particiones y otros.

Todos los pafios, particiones interiores, falsos techos y otros elementos singulares, como por ejemplo paneles de fachada, etc.,
deben enlazarse correctamente a los elementos estructurales para evitar el desprendimiento de las piezas durante las
sacudidas sismicas, especialmente si se ha supuesto que la ductilidad de la construccion es alta o muy alta.

Cuando los cerramientos se hagan con elementos prefabricados de gran formato, y éstos no hayan sido considerados en el
modelo de la estructura, debera adoptarse para la construccion y célculo de dichos elementos un coeficiente de
comportamiento por ductilidad y = 1.Las uniones deben permitir, sin rotura, los desplazamientos obtenidos en el calculo. En
este caso, por su trascendencia, deberan disefiarse cuidadosamente los anclajes.

Antepechos, parapetos, chimeneas y cercas.

Los elementos con el borde superior libre, como antepechos, parapetos y chimeneas, deben enlazarse correctamente a la
estructura para garantizar su estabilidad, calculandose con la accién sismica correspondiente a la planta donde estan
ubicados, considerando, salvo justificacion especial, p = 1. Las cercas se trataran de forma analoga ancléndolas a su
cimentacion.

Vias de evacuacion.

No deben colocarse elementos que puedan desprenderse facilmente en caso de terremoto.

Carpinterias exteriores.

En construcciones de gran altura con grandes superficies acristaladas, deberan dimensionarse la altura de galce, los calzos y
las juntas del acristalado de las ventanas con capacidad para absorber los movimientos que se produzcan en la carpinteria por
las oscilaciones de la construccion.

Revestimientos y aplacados.

En zonas de transito, la fijacion de los revestimientos y el anclaje de los aplacados u otros elementos de fachada se realizara
con materiales de alta durabilidad y mediante técnicas apropiadas para evitar el desprendimiento de piezas en caso de sismo.

Instalaciones y acometidas.

Las acometidas de las instalaciones, sobre todo de gas, electricidad, abastecimiento y saneamiento, deberan realizarse de
forma que permitan los movimientos diferenciales previsibles en su punto de entronque con la construccion y se les dotara de
dispositivos (por ejemplo en lira) para absorber las deformaciones a través de todo tipo de juntas. En el caso de gas dispondran
ademas de valvulas de control de exceso de caudal en los contadores.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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31.2 DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS.

Bases de calculo

El comportamiento de la cimentacion se ha comprobado frente a la capacidad portante (Resistencia y estabilidad) y la aptitud al
servicio. A estos efectos se ha distinguido, respectivamente, entre estados limite tltimos y estados limite de servicio.

Se ha tenido en cuenta los efectos que, dependiendo del tiempo, pueden afectar a la capacidad portante o aptitud de servicio
de la cimentacién, comprobando su comportamiento frente a:

a) acciones fisicas o quimicas que pueden conducir a procesos de deterioro.

b) cargas variables repetidas que puedan conducir a mecanismos de fatiga del terreno.

c) las verificaciones de los estados limites de la cimentacion relacionados con los efectos que dependen del tiempo
deben estar en concordancia con el periodo de servicio de la construccion.

Las situaciones de dimensionado de la cimentacion se han seleccionado para todas las circunstancias igualmente probables en
las que la cimentacién tengan que cumplir su funcién, teniendo en cuenta las caracteristicas de la obra y las medidas
adoptadas para atenuar riesgos o asegurar un adecuado comportamiento tales como las actuaciones sobre el nivel freatico.
Las situaciones de dimensionado se clasifican en:

a) situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso.

b) situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado, tales como
situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construccion.

c) situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que sen puede encontrar, 0 a las
que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo.

El dimensionado de secciones se realiza segin la Teoria de los Estados Limite Ultimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados
Limite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Verificaciones

Se ha verificado que no se supere ninguin estado limite para:
a) las solicitaciones del edificio sobre la cimentacion.
b) las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la cimentacion.
c) los parametros del comportamiento mecanico del terreno.
d) los parametros del comportamiento mecanico de los materiales utilizados en la construccion de la cimentacion.
e) los datos geométricos del terreno y la cimentacion.

Acciones
Para cada situacién de dimensionado de la cimentacion se distinguira entre acciones que actian sobre el edificio y acciones
geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya.

Acciones sobre el edificio

Acciones del edificio sobre la cimentacion

Acciones geotécnicas sobre la cimentacion que se transmiten o generan a través del terreno.
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Coeficientes de seguridad parciales
Se han utilizado los coeficientes parciales de seguridad que se indican en la tabla 2.1.

Variables basicas
Acciones: Se definen en el DB SE AE.
Datos geométricos:  Los valores geométricos de la cimentacion se definen en los plano.
Materiales: Los materiales que componen la cimentacién se han definido en el apartado de Memoria Constructiva
epigrafe 2.2 Sistema Estructural.
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Estudio geotécnico
Los datos del estudio geotécnico se describen en la memoria constructiva. Epigrafe 2.1 SUSTENTACION DEL EDIFICIO.

3.1.3 DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACERO.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SE-A  SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACERO.

Genera!idades

utilizacion, incluidos los
aspectos relativos a la durabilidad, de acuerdo con el DB-SE.

Bases de calculo

Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Basico SE, se ha comprobado:
La estabilidad y la resistencia (estados limite ultimos)
La aptitud para el servicio (estados limite de servicio)

Durabilidad
Los elementos de acero proyectados estan protegidos de acuerdo a las condiciones de uso, ambientales y a su situacion, de
forma que se asegura su resistencia, estabilidad y durabilidad durante el periodo de vida util.

Los elementos de acero deberan mantenerse de acuerdo a las instrucciones de uso y plan de mantenimiento correspondiente.

Materiales
Los materiales se han definido en la memoria constructiva epigrafe epigrafe 2.2 Sistema Estructural.

Coeficientes parciales de seguridad para determinar la resistencia
Se han utilizado los coeficientes parciales de seguridad que se indican en el Apdo 2.3.3 del DB SEA.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Analisis estructural
El analisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Basico SE.

314 DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL FABRICAS.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SE-F  SEGURIDAD ESTRUCTURAL FABRICAS.

Generalidades

Se comprueba la seguridad estructural de muros resistentes en la edificacion realizados a partir de piezas relativamente
pequefias, comparadas con las dimensiones de los elementos, asentadas mediante mortero, tales como fabricas de ladrillo,
bloques de hormigon y de ceradmica aligerada, y fabricas de piedra, incluyendo el caso de que contengan armaduras activas o
pasivas en los morteros o refuerzos de hormigon armado.
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Bases de calculo

Juntas de movimiento
Se dispondran juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y retraccion, las
deformaciones por flexion y los efectos de las tensiones internas producidas por cargas verticales o laterales, sin
que la fabrica sufra dafios, teniendo en cuenta, para las fabricas sustentadas, las distancias indicadas en la tabla
2.1

Capacidad portante
En los analisis de comportamiento de muros en estado limite de rotura se podra adoptar un diagrama de tension a
deformacién del tipo rigido-plastico.
El coeficiente parcial de seguridad para acciones de pretensado, después de las pérdidas sera igual a 1,00.
La comprobacién del estado limite Ultimo de anclaje en elementos sometidos a efectos locales de pretensado, se
realizara para el valor de carga Ultima de los tendones.

Durabilidad

En funcion de la clase de exposicion, de las propiedades de los materiales y su composicion y de acuerdo con la tabla 3,2 del
DB SE F, se ha seleccionado en tipo de fabrica mas adecuado.
Las armaduras cumplen con las disposiciones en el punto 3.3 del DB SE F

Materiales
Todos los materiales que componen la fabrica cumplen con las estipulaciones del punto 4 del DB. SE F

Comportamiento estructural

La estructura de muros se ha disefiado para que pueda resistir esfuerzos laterales, de acuerdo con calculos de estabilidad
global.

Para estudiar su comportamiento estructural se han realizado las comprobaciones y recomendaciones indicadas en el punto 5
del DB SE F.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Ejecucién
La ejecucion de los elementos estructurales de fabrica se realizara de acuerdo a lo especificado en el punto 7 del DB SE F en
cuanto a:
Ejecucion de muros
Humectacion de las piezas
Colocacion de las piezas
Relleno de juntas
Traba de la fabrica
Detalle de aparejos de fabrica
Apoyos de cargas concentradas
Dinteles
Enlaces
Rozas y rebajes
Disposiciones relativas a las armaduras
Fabrica pretensada
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Dimensiones de rozas y rebajes

En fabrica con piezas macizas o perforadas, las rozas que respetan las limitaciones de la tabla 4.8 no reducen el grueso de
calculo, a efectos de la evaluacion de su capacidad. En muros capuchinos,se sumaran las intervenciones efectuadas en cada
una de las dos hojas.

Tabla 4.8 Dimensiones de rozas y rebajes (mm) que no reducen el grueso de calculo

Ancho de rozas Profundidad de rozas horizontales o inclinadas
Espesor del muro (mm) ) , -
verticales (1) longitud >1250 mm longitud < 1250 mm
115 100 0 0
116-175 125 0 15
176-225 150 10 20
226-300 175 15 25
Mas de 300 200 20 30

(1)La profundidad de una roza o rebaje, incluye la de cualquier perforacion que se alcance, es de 30 mm.

Coeficientes parciales de seguridad

Se han utilizado los coeficientes parciales de seguridad que se indican en Tabla 4.8 Coeficientes parciales de seguridad (yM)
del DB SEF.

3.1.5 DB-SE-M: SEGURIDAD ESTRUCTURAL MADERA.

Por las caracteristicas de las obras proyectadas, no es de aplicacién el DB-SE-M: SEGURIDAD ESTRUCTURAL MADERA.
Justificacién:

No se proyectan elementos estructurales de madera.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

I8 GstioHal | PAgind 63 e 43402544

FECHA: 16 MAR. 2026

&

S
©
8
_B
o
[0}
Nﬂg
08 &
5B &
2sg
o
298
o C
Eg§
oG 3
©O -
%m
2
3
:::m%
o 2
o= =
S 3
K
5
£ °
5




3.2 DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB S| SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

ALTURAS DE EVACUACION

Evacuacion Descendente | (m) 0,35

Evacuacion Ascendente 1 (m) NO se proyecta evacuaciéon Ascendente a efectos del DB Sl.

3.2.1 DB SI-1 PROPAGACION INTERIOR.
3.2.1.1 COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO.

El edificio se divide en los siguientes sectores de incendio segun las condiciones que se establecen en la tabla 1.1

A efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y
pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

SECTORES DE INCENDIO

Cond.de compartimentacion en Altura Resistencia al fuego
Sector Uso sectores de incendio
Evacuac. Paredes y Puertas
Norma Proy. techos
bar - terraza Publica Concurrencia (general) >2.500 m2 165 <15m El 90 El2 45-C5

* Enlas puertas resistentes al fuego No se admiten las bisagras de resorte o muelle.

3.2.1.2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo
segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas asi clasificados deben cumplir las condiciones que se
establecen en la tabla 2.2.

Enlas puertas resistentes al fuego No se admiten las bisagras de resorte o muelle.

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL (Almacén de residuos, Trasteros y Aparcamiento) Edificio.
Tamario del local o | Local de Resistencia al fuego del local
Zona Uso zona riesgo Vestibulo de paredes y
Independ.
S =Sup. Const. (m2) | especial Estructura techos Puertas
PLANTA BAJA Almacén de Contenedores 3,00 NO NO
LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL EN CUALQUIER EDIFICIO O ESTABLECIMIENTO
Superficie, | | ocal de , Resistencia al fuego del local
Zona Uso del local o establecimiento / Magnitud m;m; riesgp Vf:sf:; d(_je Estructura| paredes y Puertas
especial M techos
almacén [Almacén de residuos.(Superficie m2) 13 Bajo NO R90 EI90 EI2 45-C5
cocina  |Cocinas.(Potencia instalada Kw) 20 NO NO
LOCALES DE RIESGO ESPECIAL USO PUBLICA CONCURRENCIA
Local de Resistencia al fuego del local
Zona Uso del local o establecimiento volumen del}  osgo [ VeStPH0 CeTEGctural pared
0 local m3 g. Independ. paredes y Puertas
especial 0 techos
almacén Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc 13 NO NO

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el local de
riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuacion y cuyo fallo no
suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentacién contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.

El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cémputo de la longitud de los recorridos de
evacuacion hasta las salidas de planta. Lo anterior no es aplicable al recorrido total desde un garaje de una vivienda unifamiliar hasta
una salida de dicha vivienda, el cual no esta limitado.

El maximo recorrido hasta una salida del local sera < 25 m. Podra aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una
Instalacion automatica de extincion.

3.2.1.3 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE LAS INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS.

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al
menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se debe mantener en los puntos en los que
dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones, conductos de
ventilacion, etc., excluidas las penetraciones cuya seccion de paso no exceda de 50 cm? Para ello puede optarse por una de las
siguientes alternativas:

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automaticamente la seccion de paso y garantice en dicho punto una
resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automatica El t (i<>0)

siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentacion atravesado, o un dispositivo intumescente de <
obturacion. 2
=
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de }‘(
ventilacion  El t (i0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentacion atravesado. =
3.2.1.4 REACCION AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y MOBILIARIO. ug g;
o R
53
£ ®
Situacion del elemento Techos y paredes Suelos E °§, 8
Zonas ocupables C-s2,d0 = 2 4 2
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 Cr-s1 S % s
Aparcamientos y recintos de riesgo especial B-s1,d0 B -s1 g 8 %
Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos techos y suelos elevados (excepto c e
los existentes dentro de las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instalaciones B-s3,d0 Bri-s2
susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.

Las condiciones de reaccién al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas,
armarios, etc.) se regulan en su reglamentacion especifica.
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3.22 DBSI-2 PROPAGACION EXTERIOR.
MEDIANERIAS Y FACHADAS
Riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio
No es de aplicacion ya que, por la configuracion proyectada, no existe riesgo de propagacion horizontal.
Riesgo de propagacion vertical del incendio por fachada
No es de aplicacion ya que, por la configuracidn proyectada, no existe riesgo de propagacién vertical del incendio por fachada.
CUBIERTAS

Riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en
un mismo edificio, esta tendra una resistencia al fuego REI 60, como minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el
edificio colindante, asi como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condi-cién anterior puede
optarse por prolongar la medianeria o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

Elementos de Sectores de Incendio diferentes con El < 60 (NO existen elementos.)

3.2.3 DB-SI-3 EVACUACION DE OCUPANTES.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

3.2.3.1 CALCULO DE LA OCUPACION, N° DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION.

Para calcular la ocupacién deben tomarse los valores de densidad de ocupacion que se indican en la tabla 2.1 en funcion de la
superficie (til de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupacién mayor o bien cuando sea exigible una ocupacién menor en
aplicacion de alguna disposicion legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros,
docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos 0 zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los
que sean mas asimilables.

A efectos de determinar la ocupacion, se debe tener en cuenta el caracter simultaneo o alternativo de las diferentes zonas de un
edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
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USO PUBLICA CONCURRENCIA BAR - TERRAZA |

OCUPACION  USO PUBLICA CONCURRENCIA |

&

S. Util Zona

m2 Ocupacion

Ratio

Planta Zona Uso

PLANTA BAJA|ZONA DE MESAS Zonas de publico sentado en bares, cafeterias, restaurantes, etc.| 1,5 60 40

PLANTA BAJA [BANOS Aseos de planta 3 10 4

PLANTA BAJA|ZONA DE BARRA Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterias, etc. 10 10 1

PLANTA BAJA [ALMACEN Archivos, almacenes 40 9 1
OCUPACION TOTAL USO PUBLICA CONCURRENCIA 48
OCUPACION TOTAL APARCAMIENTO
PLANTA DE SALIDA DEL EDIFICIO:  PLANTABAJA  OCUPACION 48

1t a.sedelectronica.es/
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SALIDAS DE PLANTA/RECINTOS Y RECORRIDOS DE EVACUACION ~ USO PUBLICA CONCURRENCIA
) £ Recorrido evacuacion (m) \" Saldas
5 | Observacion Zona Ocupacion |5 8 EAItura de N
o = vacuacion — é o
R Maximo | Proyectado o
P.B. Planta uso Publica concurrencia general 48 NO D|=<28 25,00 17,00 1 2
RESUMEN DE OCUPACIONES
uso USO APARCAMIENTO | EDIFICIO (sin aparcamiento) [ PLANTA DE SALIDA
USO PUBLICA CONCURRENCIA: BAR - TERRAZA 48 48
TOTALES 48 48
3.2.3.2 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION.
N° DE SALIDAS DEL EDIFICIO
Criterio
- Por Ocupacion N° Minimo de Salidas del 2
uso Por .No Maximo de Planta de salida |Edificio por uso segiin Norma E
Salidas de Planta 3
(personas) 2
USO PUBLICA CONCURRENCIA: BAR - TERRAZA 1 1 1 E
N° MINIMO DE SALIDAS DEL EDIFICIO %
N° DE SALIDAS DEL EDIFICIO PROYECTADAS 2 5
g
RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS PUERTAS g
Zona Resistencia al fuego §
Puerta entre 2 Sectores de incendio sin vestibulo de Independencia El, t-C5 (t=1/2 El pared) E:
<<
Puerta entre 2 Sectores de incendio con vestibulo de Independencia El, t-C5 (t = 1/4 El pared) 3
Puerta Local de Riesgo Especial Bajo El, 45-C5 £
Puerta Local de Riesgo Especial Medio 2El, 30-C5 E 3
Puerta Local de Riesgo Especial Alto 2El, 45-C5 8 =
Puerta Vestibulo de Independencia El, t-C5 (t = 1/4 El pared) Minimo EI2 30-C5 E E
Puerta Escalera Protegida El, 60-C5 2 %
Tapas de Registro en Escalera Protegida (Patinillo o conductos) El 60 3 ;E’ §
ESCALERAS A EFECTO DE EVACUACION 2 &=
505
S g

ESCALERAS A EFECTO DE EVACUACION DESCENDENTE. (todos los usos) (No se proyectan)

&

ESCALERAS A EFECTO DE EVACUACION ASCENDENTE. (todos los usos) (No se proyectan)

3.2.3.3 EVACUACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO, ZONAS DE REFUGIO.

NO son necesarias medidas especiales para la evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio, ya que no se
superan las condiciones del punto 9 del DB SI 3.
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3.2.3.4 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDO DE EVACUACION.

Cumpliran con lo estipulado DB-SI3 punto 6 y en particular:

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de mas de 50 personas seran abatibles
con eje de giro vertical y su sistema de cierre, 0 bien no actuara mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistira en
un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener
que actuar sobre mas de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automaticas.

Abrira en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demas

casos, o bien.
b) prevista para méas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas, excepto en el caso de
que las giratorias sean automaticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la
evacuacion, ante una emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicacion manual de una fuerza
no superior a 220 N. La anchura Util de este tipo de puertas y de las de giro automatico después de su abatimiento, debe estar
dimensionada para la evacuacion total prevista.

Las puertas peatonales automaticas dispondran de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de sefial de
emergencia, cumplira las siguientes condiciones, excepto en posicion de cerrado seguro:

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su apertura
abatible en el sentido de la evacuacion mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opcion de
apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible segin DB SUA.

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta abierta o bien
permita su abatimiento en el sentido de la evacuacién mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N.
Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible segtin DB SUA, dicha fuerza no excedera de 25 N, en general, y de 65
N cuando sea resistente al fuego.

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estatica en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a
una altura de 1000 £10 mm.

Las puertas peatonales automaticas se someteran obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento conforme a la norma UNE
85121:2018.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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3.2.3.5 SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION.
1 Se utilizaran las sefiales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial con el rétulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda
y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente visibles desde todo
punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacion desde el que no se
perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacion mayor
que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondran
las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o
bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continlien su trazado hacia plantas
mas bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacion debe disponerse la
sefial con el rotulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ninguin caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacién de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo
establecido en el capitulo 4 de esta Seccién.

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio
alternativo previsto para la evacuacion de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se sefializaran mediante
las sefiales establecidas en los parrafos anteriores a), b), ¢) y d) acompafiadas del SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad para
la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto
para la evacuacion de personas con discapacidad, iran ademas acompafiadas del rotulo “ZONA DE REFUGIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se sefializard mediante diferente color en el pavimento y el rétulo “ZONA DE REFUGIO”
acompafiado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben
cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

DIMENSIONES
La dimension en funcion de la distancia de observacion d sera la siguiente:
distancia de observacion Dimensiones de la sefiales
d=<10m 210 x 210 mm
10<d<20m 420 x 420 mm
20 <d<30m 594 x 594 mm

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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3.2.3.6 PROTECCION FRENTE AL HUMO DEL INCENDIO.

VENTILACION ESCALERAS Y PASILLOS PROTEGIDOS Y VESTIBULOS DE INDEPENDENCIA. (NO se proyectan)

CONTROL DEL HUMO DEL INCENDIO APARCAMIENTO

El tipo de aparcamiento proyectado es: No se proyecta uso aparcamiento ,

3.24 DBSI-4 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccién contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El disefio,
la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales, componentes y
equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios”, en sus disposiciones
complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que le sea de aplicacion. La puesta en funcionamiento de las
instalaciones requiere la presentacion, ante el érgano competente de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa
instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

Extintor Extintor Sistema | gistema Inst.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Zona portati mévil BIE (25| Columna | Hidrantes Alarma m Ascensor
mm) Seca | Exteriores Detecciony| Autom. | Emerg.
21A-113B | Polvo/C02 Manual Alarma Extincion
ZONA DE MESAS 1
COCINA 1
Total Uds 1 1

Los elementos que componen la instalacion de proteccion contra incendios , asi como la sefializacion de los medios manuale de
proteccion, cumpliran en su totalidad con lo estipulado, para cada uno de ellos, en el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI).
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EXTINTORES DE INCENDIO 2 Uds.

Recorrido en cada planta, como maximo, desde todo origen de evacuacion 15 m
Altura maxima parte superior extintor respecto al suelo entre 80-120 cm

Un extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a la puerta de acceso, el cual podra servir simultaneamente a
varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalaran ademas los extintores necesarios para que el
recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales y zonas de riesgo
especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.

Extintor portatil: Disefiado para que puedan ser llevados y utilizados a mano, teniendo en condiciones de funcionamiento
una masa igual o inferior a 20 kg.

Extintor mévil: Disefiado para ser transportado y accionado a mano, estd montado sobre ruedas y tiene una masa total de
mas de 20 kg.

Los extintores de incendio estaran sefializados conforme indica el anexo I, seccion 2.2, del RIPCI. En el caso de que el
extintor esté situado dentro de un armario, la sefializacion se colocara inmediatamente junto al armario, y no sobre la
superficie del mismo, de manera que sea visible y aclare la situacién del extintor.

SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

La sefializacién de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios debe cumplir lo esta-blecido en el vigente Reglamento
de instalaciones de proteccion contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.

3.2.5 DB SI-5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS.

Altura méax. de evacuacion descendente: 0,35 m.

La aproximacion vy el entorno del edificio ~ NO forman parte del proyecto
CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO A LOS EDIFICIOS

Las condiciones de la Seccion Sl 5 son de obligada aplicacion unicamente a aquellos elementos del entorno del edificio que formen
parte de la de edificacion proyectada, con independencia de que este esté ubicado en un &mbito urbano consolidado o no, como se
expone en el apartado || Ambito de aplicacion de la introduccién del DB SI.

ACCESIBILIDAD POR FACHADAS

La altura de evacuacion descendente no es superior a 9 m, por lo tanto NO son necesarias medidas especificas de Accesibildad por
fachada del edificio,segln el art. 1.2 y art 2 del DB-SI-5.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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3.26 DBSI-6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA .

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es
suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la accion representada
por la curva normalizada tiempo temperatura.

La resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en el edificio, se ha indicado
en el apartado correspondiente al DB S| 1.

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales

Uso del sector de incendio considerado” planta planta sobre rasante altura evacuacion
sétano <15m <28 m >28 m
o |Publica Concurrencia R90

(1)La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es funcion del uso
del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que estan contenidos en él,
deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector.

(3) R 180 si la altura de evacuacion del edificio excede de 28 m.

Elementos estructurales de acero

Los elementos estructurales de acero se revestiran para conseguir la resistencia al fuego exigida. Los productos de revestimiento
tendran marcado CE y los valores de proteccion que estos aportan seran avalados por dicho marcado.

Elemento Material de revestimiento
Soportes Pintura intumescente
Vigas Pintura intumescente
Conexiones Pintura intumescente

Elementos estructurales secundarios

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la accion directa del incendio no pueda ocasionar dafios a los ocupantes, ni
comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuacion o la compartimentacion en sectores de incendio del edificio, como
puede ser el caso de pequefias entreplantas o de suelos o escaleras de construccion ligera, etc., no precisan cumplir ninguna
exigencia de resistencia al fuego.

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se establece en la tabla
3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea protegida.

Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, seran R 30, excepto cuando se
acredite que el elemento textil, ademas de ser nivel T2 conforme a la norma UNE-EN 15619:2014 o C-s2,d0, conforme a la UNE-EN
13501-1:2007, segln se establece en el Capitulo 4 de la Seccion 1 de este DB, presenta, en todas sus capas de cubricion, una
perforacion de superficie igual o mayor que 20 cm2 tras el ensayo definido en la norma UNE-EN 14115:2002.

Determinacion de la resistencia al fuego

La determinacion de la resistencia al fuego de los elementos se establece de la siguiente forma:

X a) comprobando las dimensiones de su seccion transversal con lo indicado en las distintas tablas segun el material dadas
en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego

b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos.

c) mediante la realizacién de los ensayos que establece el Real Decreto 842/2013 de 31 de Octubre

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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3.3 DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.
Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

3.3.1 DB-SUA1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.

1.-RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS CUMPLE
Zonas interiores secas Tipo suelo Resistgncia
Resbalamiento Rd
Superficies con pendiente menor que el 6% 1 15 <Rd <35
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2 35< Rd <45

Zonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior terrazas cubiertas,
vestuarios, bafos, aseos, cocinas, etc.

1. Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de traspiés o
de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
a) No tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento,
puntuales y de pequefia dimension (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mas de 12
mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacion de las personas no debe formar
un angulo con el pavimento que exceda de 45°.

Tipo suelo Resistgncia
Resbalamiento Rd ;
Superficies con pendiente menor que el 6% 2 35< Rd <45 |
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3 > 45 38
Zonas exteriores. Piscinas. Duchas 3 > 45 £
£
2.- DISCONTINUIDADES DEL PAVIMENTO CUMPLE §
g
S

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolveran con una pendiente que no exceda el 25%.
c) En zonas para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos por los que pueda introducirse
una esfera de 1,5 cm de didmetro.
2. Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulacién, tendran una altura de 80 cm como minimo.
3. En zonas de circulacion no se podra disponer un escalén aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes.
a) en zonas de uso restringido.
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
c) en los accesos y en las salidas de los edificios.
d) en el acceso a un estrado o escenario.
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3.- DESNIVELES CUMPLE

Proteccion de los desniveles

1. Con el fin de limitar el riesgo de caida, existiran barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 c¢m, excepto cuando la
disposicidn constructiva haga muy improbable la caida o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

2. En las zonas de uso publico se facilitara la percepcién de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean
susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacion visual y tactil. La diferenciacién comenzara a 25 cm del borde, como
minimo.

Caracteristicas de las barreras de proteccion

Altura

las barreras de proteccion tendran, como minimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que protegen no
exceda de 6 my de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que
40 cm, en los que la barrera tendra una altura de 0,90 m, como minimo .

La altura se medira verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la linea de inclinacion definida
por los vértices de los peldafios, hasta el limite superior de la barrera.

Resistencia
Las barreras de proteccion tendran una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en
el apartado 3.2.1 del Documento Basico SE-AE, en funcion de la zona en que se encuentren.

Caracteristicas constructivas

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, asi como en las zonas de uso

publico de los establecimientos de uso Comercial o de uso Publica Concurrencia, las barreras de proteccion, incluidas las

de las escaleras y rampas, estaran disefiadas de forma que:

a) No puedan ser facilmente escaladas por los nifios, para lo cual:

- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacion de una
escalera no existiran puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con mas de 5 cm de
saliente.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existiran salientes que tengan una
superficie sensiblemente horizontal con mas de 15 cm de fondo.

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 ¢cm de diametro, exceptuandose las
aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldafios con el limite inferior de la barandilla,
siempre que la distancia entre este limite y la linea de inclinacién de la escalera no exceda de 5 cm.

4.- ESCALERAS Y RAMPAS
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ESCALERAS (NO se proyectan escaleras)
RAMPAS (NO se proyectan rampas)

&

PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERIOS Y TRIBUNAS (NO se proyectan)

5.- LIMPIEZA DE LOS CRISTALES EXTERIORES
No es de aplicacion, no se proyecta uso Residencial Vivienda
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3.3.2 DB-SUA2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO.
1.- IMPACTO CUMPLE

Impacto con elementos fijos

1. La altura libre de paso en zonas de circulacién sera, como minimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el
resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre sera 2 m, como minimo.

2. Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacion estaran a una
altura de 2,20 m, como minimo.

3. En zonas de circulacion, las paredes careceran de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen mas de
15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 ¢cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de
impacto.

4. Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos
de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitiran su deteccion
por los bastones de personas con discapacidad visual.

Impacto con elementos practicables

1. Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupacion nula (definida en el Anejo SI A
del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondran de forma que el
barrido de la hoja no invada el pasillo. En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas
no debe invadir la anchura determinada, en funcién de las condiciones de evacuacion, conforme al apartado 4 de la
Seccion Sl 3 del DB SI.

2. Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulacion tendran partes transparentes o translucidas que permitan
percibir la aproximacion de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 my 1,5 m, como minimo.

3. Las puertas industriales, comerciales, de garaje y portones cumplirdn las condiciones de seguridad de utilizacion que
se establecen en su reglamentacién especifica y tendran marcado CE de conformidad con los correspondientes
Reglamentos y Directivas Europeas.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

4. Las puertas peatonales automaticas cumpliran las condiciones de seguridad de utilizacidon que se establecen en su
reglamentacion especifica y tendran marcado CE de conformidad con los correspondientes Reglamentos y Directivas
Europeas.

Impacto con elementos fragiles

1. Los vidrios existentes en las areas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las superficies
acristaladas que no dispongan de una barrera de proteccion conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendran una clasificacién
de prestaciones X(Y)Z determinada segun la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parametros cumplan lo que se establece
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en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condicion los vidrios cuya mayor dimension no exceda de 30 cm. g
Tabla 1.1 Valor de los parametros X(Y)Z en funcién de la diferencia de cota g
Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie Valor del parametro =
acristalada X Y z
Mayor que 12 m cualquiera BoC 1
Comprendida entre 0,55 my 12 m cualquiera BoC 162
Menor que 0,55 m 1,263 BoC cualquiera
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2. Se identifican las siguientes areas con riesgo de impacto :

a) en puertas, el drea comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la
puerta mas 0,30 m a cada lado de esta.

b) en pafios fijos, el area comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

3. Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bafieras estaran constituidas por elementos laminados
o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN
12600:2003.

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

1. Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de
viviendas) estaran provistas, en toda su longitud, de sefializacion visualmente contrastada situada a una altura inferior
comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha sefializacion no es
necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como maximo, o si la superficie acristalada
cuenta al menos con un travesafio situado a la altura inferior antes mencionada.

2. Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores,
dispondran de sefializacion conforme al apartado 1 anterior.

2.- ATRAPAMIENTO CUMPLE

1. Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos
sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo mas préximo sera 20 ¢cm, como minimo.

2. Los elementos de apertura y cierre automaticos dispondran de dispositivos de proteccion adecuados

al tipo de accionamiento y cumpliran con las especificaciones técnicas propias.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

3.3.3 DB-SUA3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS.

APRISIONAMIENTO CUMPLE

1. Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existira alglin sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.
Excepto en el caso de los bafios o los aseos de viviendas, dichos recintos tendran iluminacién controlada desde su interior.

2. En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondran de un dispositivo en el interior
facilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que
permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

3. La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 140 N, como méaximo, excepto en las situadas en itinerarios
accesibles, en las que se aplicara lo establecido en la definicion de los mismos en el anejo A Terminologia (como méaximo 25
N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).
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4. Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y
deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema
de cierre automatico y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia)
se empleara el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
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3.3.4 DB-SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA.

1.- ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION CUMPLE

1. En cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia minima de 20 lux en
zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde sera de 50 lux, medida a nivel
del suelo.

El factor de uniformidad media sera del 40% como minimo.

2. En las zonas de los establecimientos de uso Publica Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un nivel bajo de
iluminacion, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas,etc., se dispondra una iluminacion de balizamiento en
las rampas y en cada uno de los peldafios de las escaleras.

2.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA CUMPLE

Dotacion
1. Los edificios dispondran de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la
iluminacion necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las
situaciones de panico y permita la visién de las sefiales indicativas de las salidas y la situacién de los equipos y medios de
proteccion existentes.
Contaran con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a) Todo recinto cuya ocupacion sea mayor que 100 personas.
b) Los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas
las propias zonas de refugio, segun definiciones en el Anejo A de DBSI
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las
escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion contra incendios y los de riesgo
especial, indicados en DB-SI 1.
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso publico.
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de la instalacion de alumbrado de las
zonas antes citadas;
g) Las sefiales de seguridad;
h) Los itinerarios accesibles.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Posicion y caracteristicas de las luminarias
Con el fin de proporcionar una iluminacion adecuada las luminarias cumpliran las siguientes condiciones:
a) Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
b) Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondran en los siguientes puntos:
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuacion.
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacion directa.
- en cualquier otro cambio de nivel.
- en los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos.
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Caracteristicas de la instalacion
1. La instalacion seré fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar automaticamente en funcionamiento al
producirse un fallo de alimentacién en la instalacion de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de
emergencia. Se considera como fallo de alimentacion el descenso de la tensién de alimentacion por debajo del 70% de su valor
nominal.
2. El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminacion requerido al
cabodelos 5sy el 100% a los 60 s.
3. La instalacién cumplira las condiciones de servicio que se indican a continuacidn durante una hora, como minimo, a partir
del instante en que tenga lugar el fallo:
a) En las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como
minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la
via. Las vias de evacuacion con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura,
COMO MAaximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccion contra incendios de
utilizacién manual y los cuadros de distribucion del alumbrado, la iluminancia horizontal sera de 5 lux, como minimo.

c) A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacién entre la iluminancia maxima y la minima no debe ser
mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexion sobre paredes y
techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccién del rendimiento luminoso debido a la
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las ldmparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefiales, el valor minimo del indice de rendimiento cromatico Ra
de las lamparas sera 40.

lluminacion de las sefales de seguridad

La iluminacion de las sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas de los medios manuales de
proteccion contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

a) La luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las
direcciones de visién importantes

b) La relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1,
debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes

c) La relacion entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no sera menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

d) Las sefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5s, y al
100% al cabo de 60 s.

3.3.5 DB-SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION.

No se proyectan zonas para mas de 3000 espectadores de pie, con una densidad de ocupacién de 4 persona / m2

3.3.6 DB-SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO AHOGAMIENTO.

1.- PISCINAS NO es de aplicacion
Tipo de piscina proyectada:  NO se proyecta piscina

2.- POZOS Y DEPOSITOS No se proyectan

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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3.3.7 DB-SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHICULOS EN MOVIMIENTO.

Tipo de Aparcamiento: No se proyecta uso aparcamiento

1.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS CUMPLE

1. Las zonas de uso Aparcamiento dispondrén de un espacio de acceso y espera en su incorporacién al exterior, con una
profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehiculo y de 4,5 m como minimo y una pendiente del 5% como maximo.

2. Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehiculos, excepto cuando Unicamente esté previsto para caso
de emergencia, tendra una anchura de 80 cm, como minimo, y estara protegido mediante una barrera de proteccién de 80 cm
de altura, como minimo, o mediante pavimento a un nivel mas elevado, en cuyo caso el desnivel cumplira lo especificado en el
apartado 3.1 de la Seccién SUA 1.

2.- PROTECCION DE RECORRIDOS PEATONALES CUMPLE

1 En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehiculos o con superficie mayor que 5000 m2, los itinerarios
peatonales de zonas de uso publico tendran una anchura de 0,80 m, como minimo, no incluida en la anchura minima exigible a
los viales para vehiculos y se identificaran mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas
zonas de un nivel mas elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 55 c¢m, se protegera conforme a lo que se establece en el
apartado 3.2 de la seccién SUA 1.

2. Frente a las puertas que comunican los aparcamientos a los que hace referencia el punto 1 anterior con otras zonas, dichos
itinerarios se protegeran mediante la disposicion de barreras situadas a una distancia de las puertas de 1,20 m, como minimo,
y con una altura de 80 cm, como minimo.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

3.- SENALIZACION CUMPLE

1. Debe senfalizarse, conforme a lo establecido en el codigo de la circulacion:

a) el sentido de la circulacién y las salidas.

b) la velocidad maxima de circulacién de 20 km/h.

c) las zonas de transito y paso de peatones, en las vias o rampas de circulacion y acceso.
Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendran sefializado los galibos y las alturas limitadas.
2. Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar sefializadas y delimitadas mediante marcas
viales o pinturas en el pavimento.
3. En los accesos de vehiculos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se dispondran dispositivos
que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dichos accesos.
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3.3.8 DB-SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del 3.3.8 DB-SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA
ACCION DEL RAYO.

Datos de partida.

Entorno del edificio Proximo a edificios o arboles de igual altura. C1 = 05
Tipo estructura Hormigon 2 = 1
Tipo de cubierta Hormigon

Tipo contenido Otros contenidos C3 =1
Tipo de uso del edificio Edificios privados C4 =1
Tipo de actividad No imprescindibles C5 =1
Densidad de impactos Ng : 2,00
Altura maxima del edificio (m) H: 3,00
Ae m2 (superficie de captura equivalente): 443
Frecuencia esperada Ne =Ng+Ae+C1+10 -6 Ne = 0,0004
Riesgo admisible Na = 5,5 /(1000:C2:C3+C4+C5) Na= 0,0055

Sera necesaria la instalacion de un sistema de proteccién contra el rayo, en los términos que se establecen en el apartado 2, cuando
la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

Como Ne = 0,0004 < Na = 0,0055 NO es necesario la instalacion de proteccién contra el rayo.

3.3.9 DB-SUA9 ACCESIBILIDAD.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del 3.3.9 DB-SUA 9 ACCESIBILIDAD.

3.3.9.1 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.

TIPO DE EDIFICIO
Usos: Publica Concurrencia , Publica Concurrencia
N° Plantas a salvar desde la entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacion nula: 0

USO DISTINTO A RESIDENCIAL VIVIENDA.

1.1 CONDICIONES FUNCIONALES CUMPLE
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Accesibilidad en el exterior del edificio

&

La parcela dispondra al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, con la via publica y con las
zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.
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Accesibilidad entre plantas del edificio

2 Los edificios de uso distinto al Residencial Vivienda, en los que haya que salvar mas de dos plantas desde alguna entrada principal
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacion nula, o cuando en total existan mas de 200 m2 de superficie util
excluida la superficie de zonas de ocupacién nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondran de ascensor accesible o
rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio.

Las plantas que tengan zonas de uso publico con mas de 100 m2 de superficie util o elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas,etc., dispondran de ascensor accesible o rampa accesible que
las comunique con las de entrada accesible al edificio.

NO Hay que salvar mas de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de
ocupacion nula.

NO Existen en total, mas de 200 m2 de superficie Util ,excluida la superficie de zonas de ocupacion nula en plantas, sin entrada
accesible al edificio.

NO Existen plantas que tengan zonas de uso publico con mas de 100 m2 de superficie Util 0 elementos accesibles.

Dado que no se cumple ninguna de las tres condiciones anteriores, NO son necesarias medidas especiales de accesibilidad entre
las plantas proyectadas.

Elementos de Accesibilidad entre plantas del edificios de otros usos distintos a Residencial Vivienda

Elemento Proyectados
Ascensores accesibles NO
Rampa accesible entre plantas NO
Prevision de hueco para futura inst. de Ascensor accesible NO

Accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificios de otros usos dispondran de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada
principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso publico, con todo origen de evacuacion
(ver definicion en el anejo SI A del DB Sl) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacién nula, y con los
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones
de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencién accesibles, etc.

1.2 DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES, USOS DISTINTO A RESIDENCIAL VIVIENDA CUMPLE
USO PUBLICA CONCURRENCIA

1 Los espacios con asientos fijos para el publico, tales como auditorios, cines, salones de actos, espectaculos,etc., dispondran de la
siguiente reserva de plazas:
a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fraccién.

b) En espacios con mas de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una plaza reservada para
personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fraccién.

2 Las zonas de espera con asientos fijos dispondran de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 asientos
o fraccion.

En uso Publica Concurrencia, una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fraccion.

La actividad a desarrollar tiene una componente auditiva NO

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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N° total de Plazas de Aparcamiento

N°® minimo de plazas de aparcamiento
accesibles

Plazas de aparcamiento accesibles
proyectadas

1

1

1

SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES

1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicion legal de obligado cumplimento, existira al

menos:

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccién de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos

SEeX0s.

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o
fraccion de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondra al menos

una cabina accesible.

Aseos accesibles

Es exigible la existencia de aseos por alguna disposicion legal de obligado cumplimento

S

N° total Inodoros instalados

N° minimo de Servicios higiénicos accesibles

Servicios higiénicos accesibles proyectados

1

1

1

Piscinas (NO se proyectan piscinas)

Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atencién al publico incluira al menos un punto de atencién accesible. Como alternativa a lo anterior, se
podréa disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.

Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacién nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicacion y los
pulsadores de alarma seran mecanismos accesibles.
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3.3.9.2 CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION Y SENALIZACION PARA LA ACCESIBILIDAD.

Condiciones

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se sefializaran los
elementos que se indican en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en funcién de la zona en la
que se encuentren.

Caracteristicas

1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos
accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefializaran mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha
direccional.

2 Los ascensores accesibles se sefializaran mediante SIA. Asimismo, contaran con indicacion en Braille y arabigo en alto relieve a
una altura entre 0,80 y 1,20 m, del nimero de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.

3 Los servicios higiénicos de uso general se sefializardn con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste
cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

4 Las bandas sefializadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3+t1 mm en
interiores y 51 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccion SUA 1 para sefializar el arranque de escaleras,
tendran 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera.
Las exigidas para sefializar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atencién accesible, seran
de acanaladura paralela a la direccion de la marcha y de anchura 40 cm.

5 Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma
UNE 41501:2002.

3.3.9.3 DEFINICION DE ELEMENTOS ACCESIBLES

Itinerario accesible

Itinerario que, considerando su utilizacién en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen a continuacion:

Desniveles Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o ascensor accesible.
No se admiten escalones

Espacio paragiro ~ Diametro @ 1,50 m libre de obstaculos en el vestibulo de entrada, o portal, al fondo de pasillos de mas de 10
m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en prevision para ellos.

Pasillos y pasos , s T .
Anchura libre de paso 21,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda se admite 1,10 m

Estrechamientos puntuales de anchura = 1,00 m, de longitud < 0,50 m, y con separacién =0,65 m a huecos
de paso 0 a cambios de direccion

Puertas Anchura libre de paso = 0,80 m medida en el marco y aportada por no mas de una hoja. En el angulo de
maxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser
20,78 m

Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presién o
palanca y maniobrables con una sola mano, o son automaticos
En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de didmetro @1,20 m
Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincén = 0,30 m
Fuerza de apertura de las puertas de salida < 25 N (< 65 N cuando sean resistentes al fuego)

Pavimento No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas estan
encastrados o fijados al suelo
Para permitir la circulacién y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a
la deformacion

Pendiente La pendiente en sentido de la marcha es < 4%, o cumple las condiciones de rampa accesible, y la pendiente
trasversal al sentido de la marcha es < 2%

No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecanicos, a las puertas giratorias, a las barreras
tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas con marcapasos u otros dispositivos médicos.
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Mecanismos accesibles
Son los que cumplen las siguientes caracteristicas:
Estan situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y control,
y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de sefial.
La distancia a encuentros en rincon es de 35 cm, como minimo.
Los interruptores y los pulsadores de alarma son de facil accionamiento mediante pufio cerrado, codo y con
una mano, o bien de tipo automatico.
Tienen contraste cromatico respecto del entorno.
No se admiten interruptores de giro y palanca.
No se admite iluminacién con temporizacion en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles.

Punto de atencion accesible
Punto de atencién al publico, como ventanillas, taquillas de venta al publico, mostradores de informacién,etc., que cumple las
siguientes condiciones:
Esta comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio.
Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como minimo, esta situado a una altura de 0,85 m,como
maximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad),como minimo.
Si dispone de dispositivo de intercomunicacion, éste estd dotado con bucle de induccion u ofro sistema
adaptado a tal efecto.

Punto de llamada accesible

Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones:
Esta comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio.
Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rétulo indicativo de su funcién, y
permite la comunicacién bidireccional con personas con discapacidad auditiva.

Servicios higiénicos accesible
Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles, son los que cumplen las
condiciones que se establecen a continuacion:

Aseo accesible
Esta comunicado con un itinerario accesible
Espacio para giro de diametro @ 1,50 m libre de obstaculos

Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exterior o correderas

Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromaticamente del entorno

El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones que se establecen a

continuacion:
Aparatos sanitarios accesibles
Lavabo Espacio libre inferior minimo de 70 (altura) x 50 (profundidad)cm. Sin pedestal
Altura de la cara superior < 85 ¢cm
Inodoro Espacio de transferencia lateral de anchura = 80 cm y = 75 cm de fondo hasta el borde

frontal del inodoro. En uso publico, espacio de transferencia a ambos lados.
Altura del asiento entre 45 - 50 cm

Ducha Espacio de transferencia lateral de anchura = 80 cm al lado del asiento
Suelo enrasado con pendiente de evacuacion < 2%

Urinario Cuando haya mas de 5 unidades, altura del borde entre 30-40 cm al menos en una unidad

Barras de apoyo Faciles de asir, seccion circular de diametro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55 mm

Fijacion y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier direccion
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Barras horizontales ~ Se sitlian a una altura entre 70-75 cm
De longitud = 70 cm
Son abatibles las del lado de la transferencia.
En inodoros Una barra horizontal a cada lado, separadas entre si 65— 70 cm
En duchas En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma perimetral en al menos dos
paredes que formen esquina y una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del
respaldo del asiento
Mecanismos y accesorios Mecanismos de descarga a presion o palanca, con pulsadores de gran superficie
Griferia automatica dotada de un sistema de deteccion de presencia o manual de tipo
monomando con palanca alargada de tipo gerontoldgico. Alcance horizontal desde asiento <
60 cm
Espejo, altura del borde inferior del espejo < 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10° sobre
la vertical
Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 — 1,20 m
Asientos de apoyo en Dispondran de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abatible y con
duchas y vestuarios respaldo
Espacio de transferencia lateral = 80 ¢cm a un lado.
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3.4 CUMPLIMIENTO DEL DB HS SALUBRIDAD

34.1 DB HS1PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB HS 1 PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD.

DATOS PREVIOS

Presencia agua

BAJA

Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks (cm/s)

5,00E-07

Grado de impermeabilidad Muros

<1

Grado de impermeabilidad Suelos

—_

Grado de impermeabilidad Fachadas

IN]IA
N

SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO.

Suelo  [SOLERA

SOLERA: Hormigén armado 2300 < d < 2500 e= 0,2 m., Arenay grava [1700 < d < 2200] e=0,15m.

Tipo de Muro MURO FLEXORESISTENTE

Tipo de Suelo SOLERA

Tratamiento previo del terreno SUB-BASE

Condiciones de la solucion constructiva ESTA SOLUCION NO EXIGE NINGUNA CONDICION.

Condiciones de los puntos singulares de los Suelos en contacto con el terreno
Se cumpliran las especificaciones que se indican en el punto 2.2.3 del DB HS1 en o referente a:

Encuentros del suelo con los muros
Encuentros entre suelos y particiones interiores

FACHADAS Y MEDIANERAS EN CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR.

Fachada / Medianera |MURO FACHADA 1 PIE

0,06 m., Placa de yeso laminado [PYL] 750 <d < 900 e=0,02 m.

Fachada: Mortero de cemento o cal para albafileria y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 e=0,02 m., 1 pie LP métrico o
catalan 40 mm< G <60 mm e= 0,24 m. , Mortero de cemento o cal para albafileria y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250
e= 0,02 m., XPS Expandido con diéxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] e= 0,05 m., MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] e=

Revestimiento CON REVESTIMIENTO EXTERIOR
Opcién OPCION 1
Condiciones de la solucién constructiva R1+C1
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Condiciones de los puntos singulares de las Fachadas y Medianeras en contacto con el ambiente exterior
Se cumpliran las especificaciones que se indican en el punto 2.3.3 del DB HS1 en lo referente a:

+ Juntas de dilatacion

« Arranque de la fachada desde la cimentacion

+ Encuentros de la fachada con los forjados

+ Encuentros de la fachada con los pilares

« Encuentros de la camara de aire ventilada con los forjados y los dinteles

« Encuentro de la fachada con la carpinteria

« Antepechos y remates superiores de las fachadas

+ Anclajes a la fachada

« Aleros y cornisas

CUBIERTAS.

Cubierta [CUBIERTA

Cubierta: Teja ceramica-porcelana e= 0,02 m. , XPS Expandido con di6éxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] e= 0,08 m.,
Mortero de cemento o cal para albafiileria y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 e= 0,02 m. , Camara de aire sin ventilar
horizontal 10 cm e=0,1 m., FU Entrevigado ceramico -Canto 300 mm e= 0,3 m., Cadmara de aire sin ventilar horizontal 10 cm
e=0,1m., Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d <900 e=0,02 m.

Tipo de Cubierta |Inc|inada Teja mixta

Pendiente p> 30% (si no se proyecta impermeabilizacion)

Condiciones de los componentes de las Cubiertas
Se cumpliran las especificaciones que se indican en el punto 2.4.3 del DB HS1 en lo referente a:

+ Sistema de formacion de pendientes + Camara de aire ventilada
+ Aislante térmico + Capa de proteccion
+ Capa de impermeabilizacion * Tejado

Condiciones de los puntos singulares de las Cubiertas
Se cumpliran las especificaciones que se indican en el punto 2.4.4 del DB HS1 en lo referente a:
Cubiertas planas

+ Juntas de dilatacién + Encuentro de la cubierta con elementos pasantes
* Encuentro de la cubierta con un paramento vertical + Anclaje de elementos

+ Encuentro de la cubierta con el borde lateral + Rincones y esquinas

* Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalén + Accesos y aberturas

* Rebosaderos
Cubiertas inclinadas

+ Encuentro de la cubierta con un paramento vertical « Encuentro de la cubierta con elementos pasantes
* Alero + Lucernarios

+ Borde lateral + Lucernarios

+ Limahoyas « Canalones

+ Cumbreras y limatesas

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

I8 GEStioHa/ | PAgind=F17 4824842544

FECHA: 16 MAR. 2026

&

S
©
8
_B
o
[0}
Nﬂg
08 &
5B &
2sg
o
298
o C
Eg§
oG 3
©O -
%m
2
3
:::m%
o 2
o= =
S 3
K
5
£ °
5




CUMPLIMIENTO DEL DB HS SALUBRIDAD.

34.2 DB HS2RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS.
Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB HS 2 RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS.

Tipo de recogida de los residuos del edificio : Recogida centralizada con contenedores de calle en superficie.

Segun el art. 2,1 Cada edificio debe disponer como minimo de un almacén de contenedores de edificio para las fracciones de los
residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan recogida centralizada con contenedores de calle de
superficie, debe disponer de un espacio de reserva en el que pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de
estas fracciones pase a tener recogida puerta a puerta.

OCUPACION USOS DISTINTOS RESIDENCIAL VIVIENDA
Uso Ocupacion
Total Ocupacion

" periodo de recogida CONTENEDOR
Fraccion (dias) Tf Gf (tros) Cf Mf Ff
Papel / carton 1 1,55 600 0,0033 1 0,039
Envases ligeros 1 8,40 600 0,0033 1 0,060
Materia orgénica 1 1,50 600 0,0033 1 0,005
Vidrio 1 0,48 600 0,0033 1 0,012
Varios 1 1,50 600 0,0033 4 0,038

3.42.1 ALMACEN DE CONTENEDORES.

NO es necesario almacén de contenedores, ya que el edificio tiene recogida centralizada con contenedores de calle en superficie.

SUPERFICIE UTIL DEL ALMACEN DE CONTENEDORES S$=0,80*P(3 *Tf*Gf*Cf*Mf)
Superficie segiin norma (m2) Superficie proyectada (m2)

3.4.2.2 ESPACIO DE RESERVA.

El edificio dispondra de un espacio de reserva en el que pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de las
fracciones pase a tener recogida puerta a puerta.

SUPERFICIE UTIL DEL ESPACIO DE RESERVA S=P(3 Ff*Mf)
Superficie segin norma (m2) Superficie proyectada (m2)
164,00

El espacio de reserva estara ubicado en:  En el interior de la parcela
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CUMPLIMIENTO DEL DB HS SALUBRIDAD.

3.43 DB HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

DATOS PREVIOS
Zona térmica: Y Zona climatica: D N° Total plantas del edificio: 1
CLASE Permeabilidad al aire
CARPINTERIAS Poyto. | DB HS3 | m3/h m2 I/'s
Deslizantes 3 2 9 2,50
Batientes, Oscilobatientes, Fijas 3 2 9 2,50
3.4.3.1 VENTILACION DE VIVIENDAS. (No se proyectan Viviendas))

3.4.3.3 CONDUCTOS DE EXTRACCION VAPORES COCINAS.

Las cocinas deben disponer de un sistema adicional especifico de ventilacién con extraccion mecanica para los vapores y los
contaminantes de la coccién. Para ello debe disponerse un extractor conectado a un conducto de extraccion independiente de
los de la ventilacion general de la vivienda que no puede utilizarse para la extraccion de aire de locales de otro uso.

Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una valvula automatica
que mantenga abierta su conexion con el conducto sélo cuando esté funcionando o de cualquier otro sistema antirrevoco.

CONDUCTO COCINA N° Viv. 1
, Caudal Ventilacin , ) , T
Tipo de Conducto Discurre por Seccion cm?2 Geometria| @ cm Anti-
/s m3/h Antirevoco
Individual 50 180 Cubierta 75 Circ. 10 NO

3.4.3.4 VENTILACION DE TRASTEROS. (No se proyectan Trasteros)
3.4.3.5 VENTILACION DE APARCAMIENTOS. (No se proyectan Aparcamientos)

3.4.3.6 VENTILACION DEL ALMACEN DE RESIDUOS.

ZONA ALMACEN

Sistema de ventilacion [Natural Aberturas Admision y Extraccion

Almaceén Caudal Vent. | Abert. Extrac. | Abert. Admis. | Abert. Mixta | Abert. Paso

S.Util Almacén m2 ,
Compartim. I/s cm2 cm2 cm2 cm2

13 NO 130 520 520

Medios de Ventilacion Natural

1 Cuando el almacén se ventile a través de aberturas mixtas, éstas deben disponerse al menos en dos partes opuestas del
cerramiento, de tal forma que ningun punto de la zona diste mas de 15 m de la abertura mas proxima.

2 Cuando los almacenes se ventilen a través de aberturas de admision y extraccion, éstas deben comunicar directamente con
el exterior y la separacion vertical entre ellas debe ser como minimo 1,5 m.
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344

CUMPLIMIENTO DEL DB HS SALUBRIDAD

DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA.

3.4.41 CALCULO DEL CAUDAL MEDIO.

Para el calculo del caudal medio se utiliza el método de coincidencias de uso y simultaneidad estadistica.

Suministros Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5
Denominacion| 1 BANO + COCINA 1 BANO ACCESIBLE 1BANO
N° Tipos iguales N 1 1 1
Coef simult. Tipos Ke 1,00 1,00 1,00
B Caudal B Caudal B Caudal ® Caudal B Caudal
Uso[  Aparato 2 I/s 32 I/s 32 I/s 32 IIs 32 Iis
% | Fria|ACS|Uds| & |Fria|ACS|Uds| & |Fria|ACS|Uds| & |Fria|ACS|Uds| & |Fria|ACS|Uds
PV |C. bafio (cisterna)
PV |Aseo (cisterna)
PV |C. bafio (fluxor)
PV |Aseo (fluxor)
PV [Lavamanos
PV [Lavabo 3 1030[020f141] 1 Jo10[007|{047] 1 |0,10[007]047
PV [Ducha
PV |Bafieral > 1'40 m
PV |Bafieral < 1'40 m
PV |Bidé
PV [Inodoro cisterna| 1 | 0,10 1,88 1 |00 1,88 1 |00 1,88
PV {Inodoro fluxor
PB |Urinario temporiz.
PB [Urinario cisterna| 2 | 0,08 3,76 2 [008 3,76
PV |Fregador 1 [020]010] 1,41
PB [Fregador Inds.
PV |Lavavajillas 11015]0,10 [ 1,41
PB |Lavavajillas ind.
PB [Vertedero
PV |Lavadero (pila)
PV [Lavadora
PB [Lavadora ind.
PV |Grifo aislado 1 1045[0,10] 094
Totales| 9 [098[050]1081] 2 [020(007]|235| 4 |0,28(007]8611
Coef. Kv=1/(n-1) 0,35 1,00 0,58
T. caudal Tipo Qi (I/s) 035(0,18] 3,82 020007235 0,16 0,04 | 3,53
T. Caudal ¥ Tipos, Qt (I/s) 035 0,181 3,82 020007235 0,16 | 0,04 | 3,53
CAUDALES TOTALES DEL EDIFICO Fria ACS Total Qc (I/s)
CAUDAL TOTAL DE SIMULTANEIDAD DE AGUA DEL EDIFICIO (lI/s) 0,71 0,28 0,99
CAUDAL TOTAL DE SIMULTANEIDAD DE EVACUACION DEL EDIFICIO (ifs) 9,70
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3.4.4.2 TIPO DE INSTALACION.
La instalacion proyectada es unaredcon  CONTADORES AISLADOS.

Compuesta por la acometida, la instalacién general que contiene los contadores aislados, las instalaciones particulares y las
derivaciones colectivas.

ESQUEMA DE LA INSTALACION: CONTADORES AISLADOS.

P

GRUPQ [ PRESION

—— LLAVE DE TOMA EN CARGA —— CONTADOR DIVISIONARIO w»
3

=
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3.4.4.3 RED DE AGUA FRIA.

ACOMETIDA
La acometida debe disponer, como minimo, de los elementos siguientes:
a) una llave de toma o un collarin de toma en carga, sobre la tuberia de distribucion de la red exterior de suministro que
abra el paso a la acometida.
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general.
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad.
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Caudal necesario 0,99 I/s. Velocidad de suministro = 2 m/s.  Tipodetuberia: Termoplastica €
La seccion de la tuberia no sera inferiora S =2 4,93 cm2, conundiametro: D = 32 mm. ;

=
LLAVE DE CORTE GENERAL 3

Estara situada dentro de la propiedad, en una zona de uso comdn, accesible para su manipulacion y sefialada adecuadamente
para permitir su identificacion. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior.
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FILTRO DE LA INSTALACION GENERAL

El filtro de la instalacion general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones
metalicas. Se instalara a continuacién de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe
alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 ym, con malla de acero
inoxidable y bafio de plata, para evitar la formacion de bacterias y autolimpiable. La situacién del filtro debe ser tal que permita
realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.




ARMARIO O ARQUETA DE CONTADOR GENERAL
Dispondra de llave de corte, filtro de tipo Y, contador, llave, grifo o racor de prueba, valvula de retencion y llave de salida.

Contador | Tipo de recinto| Largo (cm) Ancho (cm) Alto (cm)
general Armario 90 50 30

TUBO DE ALIMENTACION Y DISTRIBUIDOR PRINCIPAL

Debe realizarse por zonas de uso comun. En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspeccion y control de
fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de direccion.

En el distribuidor principal se dispondran llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de averia en
cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro.

ASCENDENTES O MONTANTES

Discurriran por zonas de uso comdn.

Irén alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podran ser de uso compartido
solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que
puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.

Dispondran en su base de una valvula de retencion, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave
de paso con grifo o tapdn de vaciado, situadas en zonas de facil acceso y sefialadas de forma conveniente. La valvula de
retencion se dispondra en primer lugar, segun el sentido de circulacion del agua.

En su parte superior se instalaran dispositivos de purga, automaticos o manuales, con un separador o camara que reduzca la
velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete.

CONTADORES DIVISIONARIOS O AISLADOS

Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso comun del edificio, de facil y libre acceso. Contaran con pre-
instalacion adecuada para una conexién de envio de sefiales para lectura a distancia del contador. Antes de cada contador
divisionario se dispondra una llave de corte. Después de cada contador se dispondra una valvula de retencion.

NUMERO DE CONTADORES POR ZONAS
Locales 1
Total contadores 1

ESPACIO DE RESERVA APROXIMADO

Bateria Zona N° Contad.| N°Filas [ Anchura A (cm) |4 bateria (pulgadas)

1 ZAGUAN 1 2 80 2

INSTALACIONES PARTICULARES

Las instalaciones particulares estaran compuestas de los elementos siguientes:
a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulacion.
b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizard de forma tal que las derivaciones a los cuartos himedos sean
independientes. Cada una de estas derivaciones contara con una llave de corte, tanto para agua fria como para agua
caliente.
c) ramales de enlace
d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depdsitos como grifos, los calentadores de
agua instantaneos, los acumuladores, las calderas individuales de produccion de ACS y calefaccion y, en general, los
aparatos sanitarios, llevaran una llave de corte individual.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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SISTEMAS DE SOBREELEVACION.GRUPOS DE PRESION.  (No se proyectan)

SISTEMAS DE REDUCCION DE LA PRESION

Se instalaran valvulas limitadoras de presion en el ramal o derivacion pertinente para que no se supere la presion de servicio
maxima de 500 kPa en cualquier punto de consumo.

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS (No se proyecta)

INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)
Las instalaciones de ACS cumpliran las condiciones de las redes de agua fria.

Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de produccién centralizada, la red de distribucion estara dotada de
una red de retorno cuando la longitud de la tuberia de ida al punto de consumo mas alejado sea igual o mayor que 15 m.

La red de retorno cumplira con las estipulaciones del punto 3.2.2.1 del DB HS 4.
El aislamiento de las redes de tuberias, tanto en impulsién como en retorno, debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

Regulacion y control

Se regulara y se controlara la temperatura de preparacion y la de distribucion.

En las instalaciones individuales los sistemas de regulacion y de control de la temperatura estaran incorporados a los
equipos de produccién y preparacion. El control sobre la recirculacidn en sistemas individuales con produccion directa
sera tal que pueda recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada.

PROTECCIONES CONTRA RETORNOS

Para evitar la inversion del flujo se colocaran valvulas antirretorno en:

Una, después del contador general y antes del grupo de presion.

Una, en el pie de cada columna ascendente.

Una, antes de los equipos de tratamiento de las aguas.

Una, en cada tubo de alimentacion con destino a usos no domésticos.

Una, en las alimentaciones de los sistemas de climatizacion.

Al comienzo de cada tramo e inmediatamente después de estas valvulas se colocaran grifos de vaciado.

SEPARACIONES RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES

El tendido de las tuberias de agua fria debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor y por
consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefaccion) a una distancia de
4 cm, como minimo. Cuando las dos tuberias estén en un mismo plano vertical, la de agua fria debe ir siempre por debajo de la
de agua caliente.

Las tuberias deben ir por debajo de cualquier canalizacién o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electronicos, asi
como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.

Con respecto a las conducciones de gas se guardara al menos una distancia de 3 cm.

SENALIZACION

Con respecto a las conducciones de gas se guardara al menos una distancia de 3 cm.

Si se dispone una instalacién para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberias, los grifos y los demas
puntos terminales de esta instalacion deben estar adecuadamente sefialados para que puedan ser identificados como tales de
forma facil e inequivoca.

AHORRO DE AGUA

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia publica deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los
grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, griferia termostatica, grifos con sensores
infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulacion antes de los puntos de consumo.

Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensacion de agentes frigorificos, deben equiparse con
sistemas de recuperacion de agua.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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CUMPLIMIENTO DEL DB HS SALUBRIDAD

34.5 DB HS5EVACUACION DE AGUAS.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB HS 5 EVACUACION DE AGUAS.

3.45.1 DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS.

Tipo de red de Alcantarillado: ~ UNICA RED DE ALCANTARILLADO PUBLICO, SISTEMA MIXTO DE EVACUACION

Existe una Unica red de alcantarillado para aguas pluviales y residuales.

La instalacion se realizara de acuerdo a lo estipulado en el DB HS5 en cuanto a las condiciones de disefio, de
dimensionamiento y ejecucié. Los elementos de construccion y el mantenimiento de la instalacién cumplira lo estipulado en los
apartados 5y 6 del DB HS. Asi mismo la instalacién cumplira con las especificaciones de la compafiia suministradora y las
OOMM correspondientes.

DIMENSIONADO RED DE EVACUCION AGUAS RESIDUALES

Caudal total de simultaneidad de evacuacion del edificio 9,70 I/s

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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DERIVACIONES INDIVIDUALES

La adjudicacién de UD a cada tipo de aparato y los diametros minimos de los sifones y las derivaciones individuales
correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en funcidn del uso.

Para los desaglies de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatizacion, las bandejas de
condensacion, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado.

Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de Diametro minimo sifon y
) . desagiie Ud | derivacion individual [mm]
Tipo de aparato sanitario
Uso Uso Uso Uso publico
privado | publico | privado
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bafiera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Inodoros Con cisterna 4 5 100 100
Con fluxémetro 8 10 100 100
Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido - 2 - 40 2
En bateria - 3.5 - - %
Fregadero Decocina| 3 6 40 50 f
De laboratorio, restaurante, - 2 - 40 £
Lavadero 3 - 40 - k4
Vertedero| - 8 - 100 :
Fuente para beber| - 05 - 25 g
Sumidero sifonico[ 1 3 40 50 2
Lavavajilas| 3 6 40 50 .
Lavadora 3 6 40 50
Cuarto de bafio (lavabo, inodoro, bafiera y Inodoro con cisterna 7 - 100 -
bidé) Inodoro con fluxémetro 8 - 100 -
Cuarto de aseo (lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con cisterna 6 - 100 -
Inodoro con fluxémetro 8 - 100 -

Los diametros indicados en la tabla 4.1 se consideran validos para ramales individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para
ramales mayores debe efectuarse un calculo pormenorizado, en funcién de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar.

El didmetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba

Para el célculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1, pueden utilizarse los valores que
se indican en la tabla 4.2 en funcion del didmetro del tubo de desagie:
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Tabla 4.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos
Diametro del desaglie (mm) Unidades de desagiie UD
32
40
50
60

80
100

ol w I —

BOTES SIFONICOS O SIFONES INDIVIDUALES
Los sifones individuales deben tener el mismo diametro que la valvula de desagiie conectada.

Los botes sifénicos deben tener el nimero y tamafio de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de un
aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

RAMALES COLECTORES ENTRE APARATOS SANITARIOS Y BAJANTE.
Se utilizara la tabla 4.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante segin el nimero maximo

de unidades de desagiie y la pendiente del ramal colector.

Tabla 4.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Maximo nimero de UDs
Diametro mm Pendiente

1% 2% 4%
32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 1" 14
75 - 21 28
90 47 60 75
110 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1.150 1.680

BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES

Como el edificio tiene menos de 7 plantas basta con sistema de ventilacion primario.

1. Eldimensionado de las bajantes se realizara de forma tal que no se rebase el limite de + 250 Pa de variacion de presion y para
un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la seccion transversal de la tuberia.

2. El dimensionado de las bajantes se hara de acuerdo con la tabla 4.4 en que se hace corresponder el numero de plantas del
edificio con el nimero maximo de UDs y el diametro que le corresponderia a la bajante, conociendo que el didmetro de la misma
sera Unico en toda su altura y considerando también el maximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin
contrapresiones en éste.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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Tabla 4.4 Diametro de las bajantes segun el nimero de alturas del edificio y el numero de Uds

Maximo nimero de UDs, para | Maximo niimero de UDs, en cada ramal
Diametro, mm una altura de bajante de: para una altura de bajante de:

Hasta 3 plantas|Mas de 3 plantas| Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas

50 10 25 6 6

63 19 38 1 9

75 27 53 21 13

90 135 280 70 53

110 360 740 181 134

125 540 1.100 280 200

160 1.208 2.240 1.120 400

200 2.200 3.600 1.680 600

250 3.800 5.600 2.500 1.000

315 6.000 9.240 4.320 1.650

3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionaran con los siguientes criterios:

a)  Siladesviacion forma un angulo con la vertical inferior a 45°, no se requiere ningun cambio de seccion.

b)  Sila desviacion forma un angulo de mas de 45°, se procedera de la manera siguiente.

i) el tramo de la bajante por encima de la desviacién se dimensionara como se ha especificado de forma general;

ii)  eltramo de la desviacion en si, se dimensionara como un colector horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando
que no debe ser inferior al tramo anterior;

iii) el tramo por debajo de la desviacién adoptara un didmetro igual al mayor de los dos anteriores.

Si los ramales de desagtie son > 5 m. se habra de colocar sistema de ventilacion terciaria.

Diametros de las ventilaciones: de acuerdo con las Tablas 4.10, 4.11'y 4.12 del DB HS-4.

COLECTORES HORIZONTALES DE AGUAS RESIDUALES

Los colectores horizontales se dimensionaran para funcionar a media de seccion, hasta un méaximo de tres cuartos de seccion, bajo
condiciones de flujo uniforme.

Mediante la utilizacion de la Tabla 4.5, se obtiene el diametro en funcién del maximo nimero de UDs y de la pendiente.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

<
Tabla 4.5 Diametro de los colectores horizontales en funcion del nimero maximo de UDs y la pendiente adoptada g
Maximo namero de UDs 3
Diametro mm Pendiente :;_(
1% 2% 4% 3
50 . 20 25 2 E%
63 - 24 29 E §
75 - 38 57 2 &
90 9% 130 160 3R
110 264 321 382 2 E3
125 390 480 580 & F3
160 880 1,056 1.300 g s
200 1,600 1.920 2.300 S B
250 2.900 3.500 4.200
315 5.710 6.920 8.290
350 8.300 10.000 12.000
DIMENSIONADA RED DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES (NO se proyecta RED de Aguas Pluviales.)

3.4.5.2 SISTEMA DE BOMBEO Y ELEVACION DE LAS EVACUACIONES. (4.6 del DB HS-5) (No se proyecta)
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CUMPLIMIENTO DEL DB HS SALUBRIDAD

3.51 DB HS 6 PROTECCION FRENTE A LA EXPOSICION AL RADON.

Por las caracteristicas de las obras proyectadas, no es de aplicacién el DB HS 6 PROTECCION FRENTE A LA EXPOSICION AL
RADON.
Justificacion:

No es de aplicacién el DB HS6,. En el municipio donde se ubica el proyecto, el nivel de referencia para el promedio anual de
concentracion de radén en el interior de los locales habitables es inferior a 300 Bg/m3.

DATOS PREVIOS
Provincia TOLEDO

Municipio Consuegra
Zona - Promedio anual de concentracién de radén <= 300 Bg/m3

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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DB HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO.

3.5

No es de aplicacion , al tratarse de un espacio de Publica concurrencia es de aplicacion la lay

de ruido.
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3.6 CUMPLIMIENTO DEL DB HE AHORRO DE ENERGIA

DB HE 0 LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB HE 0 LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO.

DB HE 1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGETICA

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB HE 1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGETICA

DATOS PREVIOS
Datos de la Localidad
Altitud (m) | Zona climatica Invierno Verano
704 D3 D 3

Procedimiento de calculo empleado: HU CTE-HE y CEE Version 2.0.2540.1182 de fecha 12-ago-2025

Zona / Edificio

Tipo de Intervencion

BAR - TERRAZA

Edificio Existente

Zona [ Edificio

Tipo de Edificio

Perfil de Uso

BAR - TERRAZA Edificio Terciario Pequefio o Mediano (PMT) |_Media-12h-Acondicionado

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

S. Util esp. Habitab. m2
164,64

Sup. Envolvente m3 (A)
500,13

Zona / Edificio
BAR - TERRAZA

Compacidad (V/A)
0,99

Volumen m3 (V)
493,92

3.6.1 DB HE 0. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA.

La envolvente térmica, sus componentes y caracteristicas, se han definido en la seccién ENVOLVENTE de la memoria.

DEMANDA ENERGETICA DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL EDIFICIO.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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Edificios Calefacion Refrigracion ACS g
kW-h/m2-aio kW-h/m2-aio kW-h/m2-aio g
BAR - TERRAZA 73,23 25,32 f
CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA -
Cep,nr Consumo de energia primaria no renovable del edificio [@
Cep,tot Consumo de energia primaria total del edificio
Edificios Cep,nr C?p:nr Cep,tot Ctlep,.tot Horas .fuera Horas Limite
Proyecto Limite Proyecto Limite consigna
BAR - TERRAZA 62,20 68,60 101,80 184,68 - 142
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CONSUMO Y PRODUCION DE ENERGIA FINAL DE LOS DISTINTOS SERVICIOS TECNICOS

Consumos por Instalciones

Edificios Instalacion Consumci
kW-h/m2-aio
BAR - TERRAZA Calefaccion
BAR - TERRAZA Refrigeracion
BAR - TERRAZA Ventilacién
BAR - TERRAZA [luminacion
Consumos por Vectores Energéticos
Edificios Vector Consumo
kW-h/m2-aiio
BAR - TERRAZA Gasoleo C 0,46
BAR - TERRAZA Electricidad Penisular 30,15
Producciones
Edificios Vector Produccjén
kW-h/afio
BAR - TERRAZA Electricidad g
SISTEMAS EMPLEADOS EN LOS DISTINTOS SERVICIOS TECNICOS DEL EDIFICIO. Z
.| Rendim. , g
Edificios Instalacion Tipo Potencia Nominal Tu')o de E
(kw) Energia Vector E)
cop 2
o
BAR - TERRAZA Calefaccion Unidad exterior en expansion directa 12,00 7,19  |Electr. Peninsular g
BAR - TERRAZA Refrigeracion Unidad exterior en expansion directa 10,00 5,99  |[Electr. Peninsular -

3.6.2 DB HE 1. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA.
La envolvente térmica, sus componentes y caracteristicas, se han definido en la seccién ENVOLVENTE de la memoria.

CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGETICA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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K Coeficiente global de transmision de calor a través de la envolvente térmica €

q sol,jul Control solar de la envolvente térmica del edificio ;

n50 Relacion de cambio de aire con una presion diferencial de 50Pa s

<

Edificios K K q sol,jul q sol,jul n 50 n 50 =
Proyecto CTE Proyecto CTE Proyecto CTE

BAR - TERRAZA 0,45 0,54 1,23 4,00 7,25 - @
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TRANSMITANCIA MAXIMA DE LOS ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE TERMICA

Tabla 3.1.1.a - HE1 Valores limite de transmitancia térmica, Ulim [W/m?K]

Elemento de la envolvente térmica U méx. Proy. | U max. CTE.
Wim2K W/mK
Muros y suelos en contacto con el aire exterior (US, UM) 0,245 0,410
Cubiertas en contacto con el aire exterior (UC) 0,299 0,350
Muros, suelos y cubiertas en contacto con espacios no habitables o con el terreno (UT) - 0,650
Medianerias o particiones interiores pertenecientes a la envolvente térmica (UMD) - 0,650
Huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajon de persiana) (UH) 1,800 1,800
Puertas con superficie semitransparente igual o inferior al 50% - 5,700
LIMITACION DE DESCOMPENSACIONES
Tabla 3.2 - HE1 Transmitancia térmica limite de particiones interiores, Ulim [W/m?K]
Elemento de la envolvente térmica U méx. Proy. | Umax. CTE.
Wim2K WimK
Particiones interiores Horizontales entre unidades del mismo uso - 1,200
Particiones interiores Verticales entre unidades del mismo uso - 1,200
Particiones interiores Horizontales entre unidades de distinto uso o zonas comunes - 0,850
Particiones interiores Verticales entre unidades de distinto uso o zonas comunes - 0,850

LIMITACION DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES.

NO Se proyectan espacios no habitables en los que se prevea gran produccion de humedad.

Sl Se proyecta barrera de vapor, por el lado caliente, en todos los cerramientos en contacto con el terreno y con ambiente

exterior.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

..... No es necesaria la comprobacion de aquellos cerramientos en contacto con el terreno y los cerramientos que dispongan de
barrera contra el vapor de agua en la parte caliente del cerramiento....(DA DB-HE / 2 Comprobacion de limitacion de
condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos, punto 4.2.1 Método de comprobacién de condensaciones
intersticiales)

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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VERIFICACION DE REQUISITOS DE CTE-HEO, HE1, HE4 y HE5

DB-HE 2019
IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR - TERRAZA EN LA
Direccion URDAN°90 ------
Municipio Consuegra Cédigo Postal 45700
Provincia Toledo Comunidad Auténoma | Castilla la Mancha
Zona climatica D3 Ao construccion Posterior a 2013

Uso final del edificio o parte del edificio:

[] Residencial privado (vivienda) M Otros usos (terciario)
Tipo y nivel de intervenciéon

[J Nuevo X Ampliacion

[J Cambio de uso

[J Reforma:

O > 25% envolvente + Clima + ACS O >25% envolvente + Clima [] > 25% envolvente + ACS [] > 25% envolvente
[ < 25% envolvente + Clima + ACS [0 <25% envolvente + Clima [ <25% envolvente + ACS [] < 25% envolvente

SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION
| Superficie habitable (m?) 164,64

Imagen del edificio Plano de la situacion

DATOS DEL/DE LA TECNICO/A: s
Nombre y Apellidos CARLOS PALOMINO BARBA NIF/NIE [ 46859326T
Razén social Razon Social NIF 46859326T i
Domicilio DE LAPAZN° 19 - - - - :
Municipio Consuegra Cédigo Postal 45700 g
Provincia Toledo Comunidad Auténoma | Castilla la Mancha zE
e-mail: carlopalo@hotmail,com Teléfono : k
Titulacion habilitante segun Jé
normativa vigente ARQUITECTO %EEEL
Procedimiento utilizado y version: | HU CTE-HE y CEE Version 2,0.2540.1182 de fecha 12-ago-2025 éég
* Esta aplicacion unicamente permite, para el caso expuesto, la comprobacion de las exigencias del apartado 3.1 y 3.2&‘st
la seccion DB-HEOQ y de los apartados 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 y 3.1.3.3 de la seccion DB-HE1, del apartado 3.1 de la §§

ga.

Décumento fiffmado electronicamente

seccion HE4 y del apartado 3.1 de la seccion HES. Se recuerda que otras exigencias de las secciones DB-HEQ y DB—I—%:
que resulten de aplicacion deben asi mismo verificarse, asi como el resto de las secciones del DB-HE.

=
b R7)
O c
g8
O3
D©
g
polrss
I
® =
B
TG
©

=8
B
© &
O>

Fecha (de generacion del documento) 27/11/2025




INDICADORES Y PARAMETROS DEL CTE DB-HE

HEO Consumo de energia primaria

Cep,nren 62,20 kWh/m? afio | Cep,nren,lim 68,60 kWh/m? afio Si cumple
Cep,tot 101,80 kWh/m? afio | Cep,tot,lim 184,68 kWh/m? afio Si cumple
% horas o, | %o horas lim .
. % . %
fuera consigna 0,00 ° | fuera consigna 4,00 ° Si cumple
Aatil 164,64 m?>  CFI 6,075 Wim?
Cep,nr Consumo de energia primaria no renovable del edificio
Cep,nrenim  Valor limite para el consumo de energia primaria no renovable segtn el apartado 3.1 de la seccién HEO
Cep,tot Consumo de energia primaria total del edificio
Cep,tot,lim Valor limite para el consumo de energia primaria total segun el apartado 3.2 de la secciéon HEO
Autil Superficie util considerada para el calculo de los indicadores de consumo (espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica)
Cri Carga interna media
HE1 Condiciones para el control de la demanda energética
K 0,45 kwh/m2 afio | K, 0,54 kWh/m? afio Si cumple
9 soljul 1,23 kWhim? afio | q o1 jullim 4,00 kWh/m? afio Si cumple
N 7,25 1/h | N 50 im - 1/h No aplica
VIA 0,99 m? /m?
Vv 493,92 m* Vi 429,71 m?
Deal 73,23 kWh/m?afio D, 25,32 KWh/m? afio
K Coeficiente global de transmision de calor a través de la envolvente térmica
Kiim Valor limite para el coeficiente global de transmision de calor a través de la envolvente térmica segun el apartado 3.1.1 de la sec. HE1,
q sol,jul Control solar de la envolvente térmica del edificio ;%
d sol,jul,lim Valor limite para el control solar de la envolvente térmica segun el apartado 3.1.2 de la seccion HE1 §
nso Relacién de cambio de aire con una presion diferencial de 50Pa £
N 50,lim Valor limite para la relacion de cambio de aire con una presion diferencial de 50Pa segun el apartado 3.1.3 de la seccién HE1 é
V/A Compacidad o relacion entre el volumen encerrado por la envolvente térmica del edificio y la suma de las superficies de intercambio &
térmico con el aire exterior o el terreno de dicha envolvente. 1:3
Vv Volumen interior de la envolvente térmica )
Vint Volumen de los espacios interiores a la envolvente térmica para el célculo de las infiltraciones é
<<
Deal Demanda de calefaccion g
Dot Demanda de refrigeracion
<<
g
E:
3
HE4 Contribucién minima de energias renovables para cubrir la demanda de ACS 3 _
L@
RER Acs;nrb | 0,00 % | RER ACS;nrb min - % No aplica ¢
9 &
Demanda ACS (*) 0,00 Iid s
=)
5@
RER Acs;nrb Contribucién de energia procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS g g
RER Acs:nrb min Contribucién minima de energia procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS (**) 4 %8
-4 2
(*) Contabilizada a la temperatura de referencia de 60°C 5 % 4
(**) Esta comprobacion puede no ser de aplicacion en ampliaciones y reformas de edificios existentes con una demanda inicial de ACS “?: ] §
de hasta 5000 I/dia en los que se incremente dicha demanda en menos del 50% o .%,m £
g =8
O

HE5 Generacion minima de energia eléctrica

HES5 no fija requisitos para edificios de menos de 1000 m? construidos

reyedelectroni
i@mente des

El/la técnico/a abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la evaluacion energética del edificio o de la
que se evalua de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que fi
en el presente documento, y sus anexos:

do elect

s://consi
CSV: 57a67a84-6d0eba51-989¢2739-

a

Fecha: / /

- YT e

Firma del/de la técnico/a certificador/a:

5 060, Validacion= 6099 GBI COMTPSL
3666595

Fecha (de generacién del documento) 27/11/2025



ANEXO |

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacién energética del edificio.

1. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Orientacién Sup(trenr:;cie Tranjs\vi/triglc(:;a L)
PO1_E01_CUBO0O1 Cubierta H 164,64 0,25
PO1_EO1_FTEROO1 Fachada E 164,64 0,22
PO1_EO1_PEOO1 Fachada E 23,88 0,25
P01_EO1_PEO002 Fachada N 20,40 0,25
PO1_EO1_PEOO3 Fachada N 12,71 0,25
P01_EO1_PEO0O0O4 Fachada N 7,47 0,25
PO1_EO1_PEO05 Fachada NO 8,19 0,25
PO1_EO1_PEO06 Fachada @) 8,55 0,25
PO1_EO01_PEO0O8 Fachada S 40,71 0,25
PO1_EO1_PEOO7 Fachada SO 6,03 0,25
Huecos y lucernarios
Nombre Tipo Orientacién SUp(‘:ani)Cie (er::':-K) %_9;';‘”' 9 9(';_5)“"‘” (‘(,:vﬂz:z) P:;:;;E;::;i-
P01_EO1_PE002_V1 Hueco N 17,25 1,64 0,71 0,20 No 3,00
PO1_EO1_PEO04_V1 Hueco N 0,54 1,64 0,71 0,20 No 3,00
PO1_EO1_PEO004_V2 Hueco N 0,54 1,64 0,71 0,20 No 3,00 -
PO1_EO1_PEO03_V1 Hueco N 1,93 1,80 0,76 1,00 No 9,00 3
PO1_EO1_PEO05_V1 Hueco NO 0,36 1,64 0,71 0,20 No 3,00 g
P01_EO1_PEO08_V1 Hueco 2,52 1,80 0,76 1,00 No 9,00 E"
PO1_EO1_PEO08_V2 Hueco 17,25 1,80 0,76 1,00 No 9,00 T
P01_EO1_PEO07_V1 Hueco SO 2,52 1,80 0,76 1,00 No 9,00
UH Transmitancia del hueco
ggiwi Factor solar del acristalamiento
g glish;wi Transmitancia total de energia solar de huecos con los dispositivos de sombra moviles activados
Orientacion: N, NE, E, SE, S, SO, O, NO, H
Cdsm Control dinamico de sombras méviles en los huecos. Aparecera o bién el valor de radiacién a partir del que se realiza la

activacion de las sombras moviles o un No si el hueco cuenta con un calculo estacional a través de factores fijos
27 (Clase 2), 9 (Clase 3), 3 (Clase 4)

Permeabilidad

Puentes térmicos

imente firmado dectronicamente desde-ld/plataformma esPublice-Gest

. Transmitancia (U) Longitud Sistema

MG RUES (Wim-K) (m) dimensional
- ESQUINA_CONVEXA_CERRAMIENTO 0,110 18,00 SDINT
- HUECO_VENTANA 0,595 65,24 SDINT
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2. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacios habitables

|Tiempo de ocupacion (h/afo) | 3548 |
|Intensidad de las cargas internas (Cf) (W/m2) | 6,075 |
. . . Nivel de ventilacion _
Espaci Superficie Volumen Perfil d Nivel de de caleul Condiciones
pacio 2 N erfil de uso . . e calculo -
(m?) (m3) acondicionamiento (m¥/h) operacionales
PO1_EO1 164,64 429,71 TER-12-M ACOND 429,71 min:20 max:25

Espacios no habitables pertenecientes a la envolvente térmica

No se han definido espacios no habitables en el edificio

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

. . Rendimiento Rendimiento
. Potencia nominal . . Vector
Nombre Tipo (kW) nominal medio eneraético
(COP) estacional 9
SIS_EQ1_EQ_ED_Unid Unidad exterior en
adExterior-Defecto expansion directa 12,00 7,19 4,55 ELECTRICIDAD
SISTEMA_SUSTITUCI | Sistema de rendimiento
ON-Ficticio estacional constante - 0,70 0,70 GASOLEO
TOTALES - 12,00 - - =
Generadores de refrigeracion
. . Rendimiento Rendimiento
. Potencia nominal . . Vector
Nombre Tipo (kW) nominal medio eneraético
(EER) estacional 9
SIS_EQ1_EQ_ED_Unid Unidad exterior en
adExterior-Defecto expansion directa 10,00 5,99 12,48 ELECTRICIDAD
SISTEMA_SUSTITUCI [ Sistema de rendimiento
ON-Ficticio estacional constante - 1,70 1,70 ELECTRICIDAD
TOTALES - 10,00 - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

iria 136 de K31

Demanda diaria de ACS a 607C (litros/dia)

0,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
No se han definido instalaciones de ACS en el edificio

Sistemas secundarios de calefaccion y/o refrigeracion (sélo edificios terciarios)

No se han definido sistemas secundarios en el edificio

Torres de refrigeracion (sélo edificios terciarios)

No se han definido torres de refrigeracion en el edificio

Ventilacién y Bombeo

No se ha definido instalacion de ventilacion y bombeo en el edificio

Recuperadores de calor

No se han definido recuperadores de calor en el edificio

Fecha (de generacion del documento)
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4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie Potencia instalada VEEI lluminancia media
P (m?) (W/m2) (W/m2-100lux) (lux)
P01_EO1 164,64 4,50 7,00 64,29
TOTALES 164,64 - - -
5. CONSUMO Y PRODUCCION DE ENERGIA FINAL
Consumos
. fes Servicio Consumo
Nombre equipo Vector energético técnico (kWh/afio)
SIS EQ1_EQ_ED UnidadExterior-Defecto ELECTRICIDAD CAL 1235,56
SIS EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto ELECTRICIDAD REF 948,77
SIS _ EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto MEDIOAMBIENTE CAL 4380,42
SISTEMA_SUSTITUCION_GENERAL_CAL-Ficticio-P01_EO1 GASOLEO CAL 76,12
SISTEMA_SUSTITUCION_GENERAL_REF-Ficticio-P01_EO01 ELECTRICIDAD REF 150,74
EQUIPO-EXCLUSIVO-VENTILACION ELECTRICIDAD VEN 227,07
INSTALACION-ILUMINACION ELECTRICIDAD ILU 2628,64
Producciones
No se ha definido instalacién de produccién en el edificio
6. FACTORES DE CONVERSION DE ENERGIA FINAL A PRIMARIA
Vector energético (Reg??:gitu) Fp_ren Fp_nren Femisiones
ELECTRICIDAD RED 0,414 1,954 0,331
GASOLEO RED 0,003 1,179 0,311
MEDIOAMBIENTE RED 1,000 0,000 0,000
TOTALES - - -
E
£5s
S5
582
Fecha (de generacion del documento) 27/11/2025




CUMPLIMIENTO DEL DB HE AHORRO DE ENERGIA

3.6.3 DB-HE2 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TERMICAS.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-HE 2 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TERMICAS.

Segun el Articulo 2. del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios), "A efectos de la aplicacion del RITE se
consideraran como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatizacion (calefaccion, refrigeracion y ventilacion) destinadas
a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas, o las instalaciones destinadas a la produccién de agua
caliente sanitaria (ACS), incluidas las interconexiones a redes urbanas de calefaccion o refrigeracion y los sistemas de
automatizacion y control.."

3.6.3.1 EXIGENCIAS DE LAS INSTALACIONES TERMICAS PROYECTADAS.
Las instalaciones térmicas cumpliran con todas las exigencias del RITE y en particular con las siguientes:

Se proyectan las siguientes instalaciones térmicas:

Instalacion Potencia Kw
ACS
X [CALEFACCION 12,00
X [REFRIGERACION 10,00

DOCUMENTACION TECNICA DE DISENO Y DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS (ART. 15 RITE)

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

MEMORIA TECNICA

Como la potencia térmica nominal a instalar en generacion de calor o frio es mayor o igual que 5 kW y menor o igual que 70 kW, el
proyecto podra ser sustituido por una MEMORIA TECNICA. La memoria técnica se redactara sobre impresos, seglin modelo
determinado por el 6rgano competente de la Comunidad Auténoma

La memoria se redacta por : Instalador habilitado
EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IT1.1.4.2)

Uso distinto a Residencial Vivienda.

Uso Local / Edificio Calidad minima del aire interior ~ Caudal minimo aire exterior de ventilacion
|Publica Concurrencia IDA 3 Aire de calidad MEDIA. 0,55 dm3(s*m2) |

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

li68 GstioHa/ | PAgindF38 4804844
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Tipo de local  Locales con ocupacion humana no permanente.

Calidad del aire exterior:  ODA 1 Aire puro que se ensucia sélo temporalmente (por ejemplo polen).
El aire exterior de ventilacion, se introducira debidamente filtrado en el edificio.

La clase de filtracion minima a emplear sera : F7

Calidad del aire de extraccion: AE 1 Bajo nivel de contaminacion.

El caudal de aire de extraccion de locales de servicio serd como minimo de 2 dm3/m2 de superficie de planta.

El aire puede ser retornado a los locales.

EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. (IT 1.1)

1) EXIGENCIA DE CALIDAD TERMICA DEL AMBIENTE. (IT 1.1.4.1)

Estacién Temperatura Operativa °C Humedad relativa interior %
Verano 21..25 45...60
Invierno 21..25 40...60

El dimensionado de los sistemas se realizara teniendo en cuenta una temperatura de 21°C para los sistemas de
calefaccion y de 25°C para los sistemas de refrigeracion.

2) EXIGENCIA DE HIGIENE.  (IT 1.1.4.3)
En la instalacién de agua caliente para usos sanitarios se cumplird con la legislacion vigente higiénico-sanitara para la
prevencion de la legionelosis.
En los casos no regulados por la legislacion vigente, el agua caliente sanitaria se prepara a la temperatura minima que
resulte compatible con su uso, considerando las perdidas en la red de tuberias.
Los sistemas, equipos y componentes de la instalacion térmica, que de acuerdo con la legislacion vigente higiénico-
sanitaria para la prevencion y control de la legionelosis deban ser sometidos a tratamientos de choque térmico se
disefiaran para poder efectuar y soportar los mismos.
Los materiales empleados en el circuito resistira la accién agresiva de del agua sometida a tratamiento de choque quimico
No se permite la preparacién de agua caliente para usos sanitarios mediante la mezcla directa de agua fria con
condensado o0 vapor procedente de calderas.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA.  (IT1.2)
La instalaciones térmicas cumpliran con las siguiente condiciones de eficiencia energética:
+ Exigencia de Eficiencia energética en la generacion de calor y frio: con lo dispuesto en el apartado 1.2.4.1 del 1T1.2.
+ Exigencia de Eficiencia energética en las redes de tuberias y conductos de calor y frio: con lo dispuesto en el apartado
1.2.4.2 del IT1.2.
* Exigencia de Eficiencia energética de control: con lo dispuesto en el apartado 1.2.4.3 del IT1.2.
+ Exigencia de contabilizacién de consumos: con lo dispuesto en el apartado 1.2.4.4 del 1T1.2.
+ Exigencia de recuperacion de energia: con lo dispuesto en el apartado 1.2.4.5 del 1T1.2.
+ Exigencia de aprovechamiento de energias renovables: con lo dispuesto en el apartado 1.2.4.6 del 1T1.2.
+ Exigencia de limitacion de la utilizacién de la energia convencional: segin lo dispuesto en el apartado 1.2.4.7 del
IT1.2. cumpliran con el DB-HE 4 "Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria” que se ha calculado en el
apartado 2.6.11 de la memoria.

EXIGENCIA DE SEGURIDAD. (IT 1.3)
La instalaciones térmicas cumpliran con las siguiente condiciones de seguridad:
+ Exigencia de seguridad en la generacion de calor y frio: con lo dispuesto en el apartado 3.4.1 del 1T1.3.
+ Exigencia de seguridad en las redes de tuberias y conductos de calor y frio: con lo dispuesto en el apartado 3.4.2 del
IT1.3.
+ Exigencia de seguridad de utilizacion: con lo dispuesto en el apartado 3.4.4 del 1T1.3.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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CUMPLIMIENTO DEL DB HE AHORRO DE ENERGIA

3.64 DB-HE-3 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-HE-3 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION.

El Procedimiento de justificacion es el que se indica en el punto 4 del DB HE-3:

a) los valores, para las inst. de iluminacién, de la potencia total instalada en los conjuntos de l&mpara mas equipo auxiliar (PTOT), la
superficie total iluminada (STOT) y la potencia total instalada por unidad de superficie iluminada (PTOT/STOT), asi como los valores
limite

b) los valores, para cada zona iluminada, el factor de mantenimiento (Fm) previsto, la iluminancia media horizontal mantenida (Em)
obtenida, el indice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado, los indices de rendimiento de color (Ra) de las lamparas
seleccionadas, el valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI) resultante en el calculo, las potencias de los conjuntos de
l&mpara y equipo auxiliar (P), la eficiencia de las lamparas utilizadas (en términos de lum/W), asi como los valores limite que sean
de aplicacién a cada uno de ellos

c) el sistema de control y regulacion que corresponda a cada zona iluminada

3.6.4.1 JUSTIFICACION DE LAS ZONAS DEL EDIFICIO.

RECINTO |[ZONA DE MESAS | N°Uds | 1
Uso RESTAURACION Zona de Actividad | Hosteleria y restauracion
Largo L(m) 11,00 K Local 1,61 [luminancia Media Horizontal Em (Lux) | 200
Ancho A(m) 7,22 Puntos 9 Ambiente | Ambiente NormaI|Factor de mant. Fm | 0,8
Altura H(m) 2,70 Sup.(m2) 79,42 Sist. Control Interruptor manual
Factor de Uutilizacion Uf Indice Deslumbramiento Unificado (UGR) Indice Rendimiento de Color (Ra)
0,57 22 80
Tipo de Lampara Uds'/ ml | Flujo Lampara | Pot. lampara Eficiencia NC Lamp. Flyjo Ttotal Potepcig Total
Luminar. (Lm) (w) Lamp. Lum/W Luminaria (Lm) [ Luminaria (W)
TIPO LED 1 4.400 40 110,00 12 480 52.800
Flujo Ttotal (Ldmenes) Potencia Total (W) ”um?n??l_lix)P roy: (W\//rig)l /1P(;8ylux (W\//nfg)ll :\?J?))(qu
52.800 480 303 1,99 8,00
3.6.4.2 JUSTIFICACION RELATIVA AL EDIFICIO.
JUSTIFICACION DE LA POTENCIA DE ILUMINACION (W/m2) INSTALADA EN EL EDIFICIO POR USOS.
Uso Superficie | Potencia total | Pot. Proyectada | Pot. M&xima
lluminada m2 | Instalada W W/m2 Wim2
RESTAURACION 79,42 480 6,04 10
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3.6.4.3 SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACION DEL NIVEL DE ILUMINACION.

Las instalaciones de iluminacion de cada zona dispondran de un sistema de control y regulacién que incluya:
a) un sistema de encendido y apagado manual externo al cuadro eléctrico, y
b) un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico.

En zonas de uso esporadico (aseos, pasillos, escaleras, zonas de transito, aparcamientos, etc.) el sistema del apartado b) se podra
sustituir por una de las dos siguientes opciones:

* un control de encendido y apagado por sistema de deteccidn de presencia temporizado, o
* un sistema de pulsador temporizado.

SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL

Por las caracteristicas de las obras proyectadas, NO es necesario considerar sistemas de aprovechamiento de la luz natural.

3.6.4.4 PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.

En el libro de mantenimiento del edificio se incluira el Plan de Mantenimiento de las instalaciones de lluminacion, que incluira,
al menos, las siguientes estipulaciones:

Reposicion de lamparas : Sustitucion al final de la vida util marcada por el fabricante

Sustitucion al final de la vida atil marcada por el fabricante

Limpieza de luminarias: Limpieza general, como minimo, 2 veces al afio; eliminar el polvo superficial una vez al mes
Sistemas de control y regulacion : Revision cada 6 meses. Sustitucion individual en caso de rotura

Procedimiento de limpieza : El sistema o lampara debe estar en posicion de apagado y desconectado de la red eléctrica

Conservacion de superficies. : Las superficies que constituyen los techos, paredes, ventanas, o componentes de las estancias,
como el mobiliario, seran conservados para mantener sus caracteristicas de reflexion.

En cuanto sea necesario, debido al nivel de polvo o suciedad, se procedera a la limpieza de las superficies pintadas o
alicatadas. En las pinturas plasticas se efectuara con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, en las pinturas al
silicato pasando ligeramente un cepillo de nailon con abundante agua clara, y en las pinturas al temple se limpiara Unicamente
el polvo mediante trapos secos.

Cada 5 afios, como minimo, se revisara el estado de conservacion de los acabados sobre yeso, cemento, derivados y madera,
en interiores. Pero si, anteriormente a estos periodos, se aprecian anomalias o desperfectos, se efectuara su reparacion.

Cada 5 afios, como minimo, se procedera al repintado de los paramentos por personal especializado, lo que redundara en un
ahorro de energia.
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CUMPLIMIENTO DEL DB HE AHORRO DE ENERGIA

3.6.5 DB-HE 4 CONTRIBUCION MiNIMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE
AGUA CALIENTE SANITARIA

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-HE 4 CONTRIBUCION MINIMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA
CUBRIR LA DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Se proyecta la produccién del ACS mediante placas solares.

DEMANDA TOTAL DE ACS DE EDIFICIO (I/d)

DEMANDAS ACS OTROS USOS Ratio Uds Ratio lit ACS/dia
Cafeterias 1 |Por persona 20 20

Total lit ACS/dia otros usos 20
DATOS PREVIOS ;
Localizacion (datos climaticos y radiacién solar) TOLEDO %
Radiacion solar media diaria anual 500 kwh/m2 Zona climatica v Dif. Altura Localidad-capital 265  m. £
Latitud 39,86° ]
Contribucion solar anual minima Fmin. [
Temperatura de ACS Tacs Tacs=  60°C g
Temperatura del agua fria de la red Taf Taf= Temperatura red é
Caudal ACS demandado por edificio lit ACS/dia 20 lit ACS/dia g

3.6.5.1 JUSTIFICACION CON INSTALACION DE CAPTACION DE ENERGIA SOLAR TERMICA . (método "f-Chart")

DATOS DEL ACUMULADOR

Relacion V/Sc 75 litros / m2 captador
Estimacion Volumen deposito acumulador en litros V=150 litros

Aislamiento térmico del acumulador(mm) conduct. 0'03 Kcallhm °C = 49  mm
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DATOS DE LOS CAPTADORES

TIPO DE INSTALACION: BAR - TERRAZA
Optimizacién de la instalacién para Todo el afio
Caso de instalacion General
Altura h = 2 m. Superficie Total del captador 2,00 m2
Anchura L = 1 m.
Coeficiente global de pérdidas del captador (K1) FruL= 4,050 W/m2
Factor de eficiencia optica del captador ( ng) Fr(ta)= 0,720 adimensional
Modificador del angulo de incidencia (ra)/(tayn=" 0,96  adimensional
Factor de correccion del conjunto captador-intercambiador Fr/Fr= 0,95 adimensional
Factor de correccion por suciedad y mantenimiento Fcse= 1,000 adimensional
Factor F'r(ta) = 0,657 adimensional
Factor FRul= 3,848 W/m2
Inclinacion de los captadores con el plano horizontal = 40°
Orientacion de los captadqres ,respecto al sur (angulo de azimut) a=
Pérdidas por ORIENTACION (P,) Po= 0,00%
Pérdidas por SOMBRAS circundantes (Py) Ps = 2
CALCULO MENSUAL (método "f-Chart" ) ié
ENE | FEB | MAZ | ABR | MAY [ JUN | JUL | AGT | SEP [ OCT | NOV| DIC ANO £
Coeficiente de ocupacién mensual 111111111111 (1111111 %”
Dias mes 31| 2831|303 |3 |3 [31]3]3|30][ 31 %
Consumo ACS mes litros/mes 620 | 560 | 620 | 600 | 620 | 600 [ 620 | 620 | 600 | 620 | 60O | 620 7.300 &
Temperatura ambiente media Tamb 8,00 | 9,00 |13,00| 15,00{ 19,00 24,00] 28,00] 27,00 23,00 17,00 12,00/ 8,00 16,92 §
Temperatura media red Taf 84 | 841 94| 117[137[15717,7|187]167] 134|104 | 84 12,68
Qa Demanda Energética de ACS (kwh/mes) 37 | 34| 37 [ 34| 33| 31| 31|30 ]3| 34]|35] a7 402 <
Radiacion KWh/m2/dia 238335481594 |671|785(809]708]|557]372]255]| 1,95 5,00 é
K factor de correccion por latitud e inclinacién 1,391,229 (1,16 [ 1,04 095/ 092|095 1,05 1,21 1,39 1,50 | 1,48 }(‘
Perdidas por Orient./Incl./Sombra KWh/m2/dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 { 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 g
Radiacion Util KWh/m2/dia 331|432 558(6,18(637]7,22|769(743|674]517| 382289 5,56 éﬁ
Ea Energia absorbida por el captador 135 | 159 | 227 | 243 | 260 | 285 | 313 | 303 | 266 | 211 | 151 | 117 2668 E%
D1 Energia absorbida capt./ Demanda Energética ACS | 3,62 | 4,72 | 6,22 | 7,22 | 7,77 | 9,20 [ 10,25/ 10,16 8,78 | 6,26 | 4,35 | 3,15 é%
K1 factor aimacenamiento 1,00 1,00 [ 1,00 1,00 [ 1,00 1,00 | 1,00| 1,00 | 1,00| 1,00 | 1,00 | 1,00 §;§
K2 factor correccion ACS 1,04 1,03] 1,02 (1,09 [ 1,12 1,15 1,19| 1,26 [ 1,21 1,14 | 1,07 | 1,04 %?’é’é
Ep Energia perdida por el captador (kwh/mes) | 548 | 488 | 527 | 533 | 556 | 536 | 561 | 586 | 560 | 565 | 533 | 548 6.541 §%§
D2 Energia perdida capt./ Demanda Energética ACS | 14,71 14,51( 14,43 15,82) 16,64 17,34 18,37] 19,66 | 18,52 16,79| 15,40| 14,71 s % e
f Porcentaje cubierto del mes 97% (110% [ 153% | 217% | 271%| 488% | 738% | 712% | 412% | 153%| 104% | 92% g o %
Energia solar util (Kwh/mes) 36 | 37 [ 56| 73| 90 | 151|225 [ 212 125 51 | 36 | 34 1127 c e
Energia solar 0til < 100% (Kwh/mes) 36 | 34| 37| 34|33 3131303034 ]|35]34 397
Meses con contribucion Solar minima X| X[ X[X]|X]|X]|X[X[X]|X]X]|X
I
Superficie efectiva N° Energia necesaria 402 KWh/afio | 345.256 Kcalfafio '“E:‘% 2
captadores Sef1 (m2) de Captadores Contrib. solar min. KWh/afio Kcallafio gg% g
Energia (til captadores 1127  |KWh/afio |  968.975 Kcalfafio §§§ &
™ 7 - — T ST T
2’ 00 1 Justificacion Contribucion solar minima (Art. 2.2.1 del DB HE-4) % 25 %
Contribucion Solar 280,65% > % % §
s

e



Altura de un obstaculo, situado delante de la instalacion, que pueda producir sombras sobre la misma.
Separacion proyectada entre la instalacion y el obstaculo para evitar sombras sobre la instalacion.
Altura del panel captador h = 20 m

ESQUEMA GENERICO DE POSICION DE CAPTADORES

1,2

2,35

La instalacion se realizara mediante Paneles dispuestos en una sola fila.

3.6.5.1.2 ESQUEMA GENERICO DE INSTALACION.

Viivula de
segundad Sistema
aualiar de
Durqndor[F DTL s s
\ / — =

Intercambiad
de calor
Acumulador

de A.C.S.

| F—

-~

Consumo
de ACS. ¥
calefaccion

Entrada

agua fria

3
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CUMPLIMIENTO DEL DB HE AHORRO DE ENERGIA

3.6.6 DB-HE 5 GENERACION MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA PROCEDENTE DE FUENTES
RENOVABLES

Por las caracteristicas de las obras proyectadas, no es de aplicacion el DB-HE 5 GENERACION MINIMA DE ENERGIA
ELECTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES

Justificacion:

La superficie construida afectada por el proyecto es de 164,64 m2, no supera los 1.000 m2 del ambito de aplicacion.

DATOS PREVIOS

Superficie total construida del proyecto incluido aparcamiento (S) 164,64 m2
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CUMPLIMIENTO DEL DB HE AHORRO DE ENERGIA

3.67 DOTACIONES MINIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHICULOS
ELECTRICOS

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DOTACIONES MINIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE
RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS

Tipo de aparcamiento: EDIFICIO de USO DISTINTO al USO RESIDENCIAL PRIVADO

La instalacion se realizard de acuerdo a la Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos, del REBT vigente.

Esquema de conexion utilizado para el dimensionado, segun los descritos en el Reglamento electrotécnico de baja tension.

Esquema de conexién:
Esquema 4b: instalacién con circuito o circuitos adicionales para la recarga del VEHICULO ELECTRICO.

Esquema de Instalacion:

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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Figura 12. Esquema 4b: instalacion con circuito o circuitos adicionales para la recarga del VEHICULO ELECTRICO.
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Descripcion de la conduccion principal y las canalizaciones dispuestas, indicando el porcentaje de plazas de aparcamiento
que cuentan con sistemas de conduccion de cables y el porcentaje minimo exigido.




La instalacién se debera ejecutar tal y como se describe en el apartado 3.2 de la (ITC) BT-52. Los sistemas de conduccién de

cables llegaran hasta cada una de las plazas.

Se preveran los siguientes elementos:

Instalacion de sistemas de conduccion de cables desde la centralizacién de contadores y por las vias principales del
aparcamiento o estacionamiento con objeto de poder alimentar posteriormente las estaciones de recarga que se puedan ubicar
en las plazas individuales del aparcamiento o estacionamiento, mediante derivaciones del sistema de conduccién de cables de

longitud inferior a 20 m.

La centralizacion de contadores se dimensionara de acuerdo al esquema eléctrico escogido para la recarga del vehiculo
eléctrico y segun lo establecido en la (ITC) BT-16. Se instalara como minimo un médulo de reserva para ubicar un contador
principal, y se reservara espacio para los dispositivos de proteccion contra sobreintensidades asociados al contador, bien sea

con fusibles o con interruptor automatico.

Numero de estaciones de recarga instaladas y numero minimo resultante de la cuantificacion de la exigencia.

Se instalaran sistemas de conduccion de cables que permitan el futuro suministro a estaciones de recarga para al menos el
20% de las plazas de aparcamiento. Ademas, se instalara una estacion de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento, o

fraccion.

N° de plazas de aparcamiento totales

Prevision futuro de suministro a plazas

Instalacion de estaciones de recarga
Instalacion de estaciones de recarga accesibles

Minimo por norma Proyectado
% Plazas % Plazas
20% 1 100% 1
Minimo por norma Proyectado
Ratio / Pz| Plazas |Ratio/Pz| Plazas
40 1 1,00 1

*No se exige estacion de recarga.
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Tipos de estaciones de recarga y potencia de las mismas.
Modo de carga Modo de carga 1

Conexién del vehiculo eléctrico a la red de alimentacidn de corriente alterna mediante tomas de
corriente normalizadas, con una intensidad no superior a los 16A y tension asignada en el lado de
la alimentacién no superior a 250 V de corriente alterna en monofasico 0 480 V de corriente alterna
en trifasico y utilizando los conductores activos y de proteccion.

Modo de conexion Caso A1

Conexion del VEHICULO ELECTRICO a la estacion de recarga mediante un cable terminado en
una clavija con el cable solidario al VEHICULO ELECTRICO, con un punto de cortiente para usos
domésticos y analogos.

Potencia estaciones de recarga

Potencia estaciones de recarga 3680 W

N° total de estaciones de recarga 1

Coeficiente de simultaneidad 1

Prevision de carga total 3.680 W = 3,68 Kw
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

4.1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD. REBT

OBJETO

Es objeto de este apartado es el definir las caracteristicas de la Instalacién eléctrica proyectada, ajustada al vigente Reglamento de
Baja Tensién e Instrucciones Técnicas Complementaria (ITC), cuyo alcance y contenido es de obligado cumplimiento y al que se
remite, en cualquier caso, al Contratista para su cumplimiento.

411 PROTECCIONES.
1. TIPO DE CONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. (ITC-BT-8)
La instalacién se alimentara: Directamente de una red de distribucién publica de baja tension.
Esquema de distribucion : Esquema TT

caracteristicas: El esquema TT tiene un punto de alimentacion, generalmente el neutro o compensador, conectado
directamente a tierra. Las Masas de la instalacion receptora estan conectadas a una toma de tierra
separada de la toma de tierra de la alimentacion.

2. INSTALACION DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26)

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tension que, con respecto a tierra, puedan presentar
en un momento dado las masas metélicas, asegurar la actuacion de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que
supone una averia en los materiales eléctricos utilizados.

La instalacion de puesta a tierra cumplira con las condiciones del ITC-BT-18

El valor de resistencia de tierra seré tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:l
* 24V en local 0 emplazamiento conductor
* 50 V en los demés casos.

En toda nueva edificacion se establecera una toma de tierra de proteccion, segun el siguiente sistema:

Instalando en el fondo de las zanjas de cimentacion de los edificios, y antes de empezar ésta, un cable rigido de cobre
desnudo de una seccién minima segln se indica en la ITC-BT-18, formando un anillo cerrado que interese a todo el
perimetro del edificio. A este anillo deberan conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando, se
prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo.

Cuando se trate de construcciones que comprendan varios edificios proximos, se procurara unir entre si los anillos que
forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar una malla de la mayor extension posible.

En rehabilitacién o reforma de edificios existentes, la toma de tierra se podra realizar también situando en patios de luces
o en jardines particulares del edificio, uno o varios electrodos de caracteristicas adecuadas.
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Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectaran, en su caso, la estructura metélica del edificio o, cuando la
cimentacion del mismo se haga con zapatas de hormigén armado, un cierto nimero de hierros de los considerados
principales y como minimo uno por zapata.

Estas conexiones se estableceran de manera fiable y segura, mediante soldadura aluminotérmica o autégena.

Las lineas de enlace con tierra se estableceran de acuerdo con la situacién y numero previsto de puntos de puesta a
tierra. La naturaleza y seccion de estos conductores estara de acuerdo con lo indicado para ellos en la Instruccién ITC-BT-
18.

Elementos a conectar a tierra.

masas metalicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalacién asi
lo exijan.

A esta misma toma de tierra deberan conectarse las partes metalicas de los depésitos de gaséleo, de las instalaciones de
calefaccion general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y
television.

Puntos de puesta a tierra.

Los puntos de puesta a tierra se situaran:
a. En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en rehabilitacion o reforma de edificios
existentes.
b. En el local o lugar de la centralizacién de contadores, si la hubiere.
c. En la base de las estructuras metalicas de los ascensores y montacargas, si los hubiere.
d. En el punto de ubicacién de la caja general de proteccion.

e. En cualquier local donde se prevea la instalacidn de elementos destinados a servicios generales o especiales, y
que por su clase de aislamiento o condiciones de instalacion, deban ponerse a tierra.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Lineas principales de tierra. Derivaciones.

Las lineas principales y sus derivaciones se estableceran en las mismas canalizaciones que las de las lineas generales
de alimentacion y derivaciones individuales.

Unicamente es admitida la entrada directa de las derivaciones de la linea principal de tierra en cocinas y cuartos de aseo,
cuando, por la fecha de construccion del edificio, no se hubiese previsto la instalacion de conductores de proteccion.

En este caso, las masas de los aparatos receptores, cuando sus condiciones de instalacion lo exijan, podran ser
conectadas a la derivacién de la linea principal de tierra directamente, o bien a través de tomas de corriente que
dispongan de contacto de puesta a tierra.
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Al punto o puntos de puesta a tierra indicados como a) en el apartado 3.3, se conectaran las lineas principales de tierra.
Estas lineas podran instalarse por los patios de luces o por canalizaciones interiores, con el fin de establecer a la altura
de cada planta del edificio su derivacion hasta el borne de conexion de los conductores de proteccién de cada local o
vivienda.

Las lineas principales de tierra estaran constituidas por conductores de cobre de igual seccion que la fijada para los
conductores de proteccion en la Instruccion ITC-BT-19, con un minimo de 16 milimetros cuadrados. Pueden estar
formadas por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una proteccién
mecanica en la parte en que estos conductores sean accesibles, asi como en los pasos de techos, paredes, etc.

a.sedelectronica.es/
camente desde la plataf

La seccion de los conductores que constituyen las derivaciones de la linea principal de tierra, sera la sefialada en la
Instruccion ITC-BT-19 para los conductores de proteccion.

CSV: 57a67a84-6d0eba51-989e2739-366e6595

& alidacion: S399GIMNZHICCOMTPSL2DTRIA4
mate A AR




No podran utilizarse como conductores de tierra las tuberias de agua, gas, calefaccién, desagues, conductos de
evacuacion de humos o basuras, ni las cubiertas metalicas de los cables, tanto de la instalacién eléctrica como de
teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes conductoras de los sistemas de conduccion de los cables,
tubos, canales y bandejas.

Las conexiones en los conductores de tierra seran realizadas mediante dispositivos, con tornillos de apriete u otros
similares, que garanticen una continua y perfecta conexion entre aquéllos.

Conductores de proteccion.

Se instalaran conductores de proteccién acompafiando a los conductores activos en todos los circuitos de la vivienda
hasta los puntos de utilizacién.

4.1.2 INSTALACION PARA RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS. (ITC BT 52)

Las caracteristicas de la instalacion se realiza de acuerdo al DB HEG y a la Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52
«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION
Tipo de aparcamiento:  EDIFICIO de USO DISTINTO al USO RESIDENCIAL PRIVADO

Tipo de Instalacion:
Se instalaran sistemas de conduccién de cables que permitan el futuro suministro a estaciones de recarga para al
menos el 20% de las plazas de aparcamiento. Ademas, se instalara una estacion de recarga por cada 40 plazas de
aparcamiento, o fraccion.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Esquema de Instalacion:
Esquema 4b: instalacin con circuito o circuitos adicionales para la recarga del VEHICULO ELECTRICO.

Instalacion de sistemas de conduccion de cables desde la centralizacion de contadores y por las vias principales del
aparcamiento o estacionamiento con objeto de poder alimentar posteriormente las estaciones de recarga que se
puedan ubicar en las plazas individuales del aparcamiento o estacionamiento, mediante derivaciones del sistema de
conduccion de cables de longitud inferior a 20 m.
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La centralizacién de contadores se dimensionara de acuerdo al esquema eléctrico escogido para la recarga del
vehiculo eléctrico y segun lo establecido en la (ITC) BT-16. Se instalara como minimo un maédulo de reserva para
ubicar un contador principal, y se reservara espacio para los dispositivos de proteccién contra sobreintensidades
asociados al contador, bien sea con fusibles o con interruptor automatico.
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Tipos de estaciones de recarga y potencia de las mismas.

Instalacion de estaciones de recarga 1
Instalacion de estaciones de recarga accesibles

Potencia estaciones de recarga 3680 w

N° total de estaciones de recarga 1

Coeficiente de simultaneidad 1

Prevision de carga total 3.680 w = 3,68 Kw
Modo de carga: Modo de carga 1

Conexién del vehiculo eléctrico a la red de alimentacién de corriente alterna mediante tomas de
corriente normalizadas, con una intensidad no superior a los 16A y tension asignada en el lado de
la alimentacién no superior a 250 V de corriente alterna en monofasico 0 480 V de corriente alterna
en trifasico y utilizando los conductores activos y de proteccion.

Modo de conexion: Caso A1
Conexion del VEHICULO ELECTRICO a la estacion de recarga mediante un cable terminado en
una clavija con el cable solidario al VEHICULO ELECTRICO, con un punto de corriente para usos
domésticos y analogos.

Caracteristicas de los circuitos de recarga

Se deberan incluir ciruitos independientes para la recarga del vehiculo eléctrico con las siguientes caracteristicas:

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Tabla 1. Potencias instaladas normalizadas en un circuito de recarga para una vivienda unifamiliar <
U Interruptor automatico de proteccion | Potencia instalada | N° Max.Estaciones de é
nominel en el origen del circuito w recarga por circuito s
10A 2.300 1 3
16 A 3.680 1 3
230V 20A 4.600 1 2%
32A 7.360 1 g 2
40A 9.200 1 s B
16 A 11.085 de1a3 i
20A 13.856 de1a4 = EC
2301400 2A 22170 de1ab 532
20A 27713 de1a8 g %%

&

S
©
8
_B
o
[0}
Nﬂg
08 &
5B &
2sg
o
298
o C
Eg§
oG 3
©O -
%m
2
3
:::m%
o 2
o= =
S 3
K
5
£ °
5




Tabla 2. Potencias instaladas normalizadas de los circuitos de recarga colectivos destinados a
alimentar estaciones de recarga
U Interruptor automatico de proteccion | Potencia instalada | N° Max.Estaciones de
nominal en el origen del circuito w recarga por circuito
230/400 V 16 A 11.085 3
230/400 V 20A 22170 6
230/400 V 32A 34.641 9
230/400 V 40 A 43.647 12

Punto de conexién El punto de conexion debera situarse junto a la plaza a alimentar, e instalarse de forma fija en una
envolvente. La altura minima de instalacién de las tomas de corriente y conectores sera de 0,6 m
sobre el nivel del suelo. Si la estacion de recarga esta prevista para uso publico la altura méxima
sera de 1,2 my en las plazas destinadas a personas con movilidad reducida, entre los 0,7 y 1,2 m.

Tabla 3. Puntos de conexion posibles a instalar en funcién de su ubicacion

Ubicacion posible del punto de conexion
Base de toma de corriente o Intensidad Interruptor Modo de
Alimentacion de la ) .~ |asignadadel| automatico de Aparcamientos en
- conector del tipo descrito en: - carga Viviendas o Otras
estacion de recarga ) punto de  |proteccion del punto revisto e edificios ) :
conexion de conexion p! unifamiliares de viviendas instalaciones %ﬁ
e | e e | s | s | o
" : : £
Base de toma de corriente: @ g
. UNE 20315-2-11. Fig. C7a. 10A 102 S S NO 2
Monofésica E
UNE-EN 62196-2, ipo2® | 16 A @ 3 Sl sl Sl 3
g
UNE-EN 62196-2, ipo 2® | 32 A @ 3 Sl Sl Sl
UNE-EN 62196-2, ipo2® | 16 A @ 3 Sl sl sl
Trifasica UNE-EN 62196-2, ipo 2® | 32 A 10 A®@ 3 Sl sl sl
UNE-EN 62196-2, tipo2® | 63 A @ 3 NO NO sl

(1) La recarga de autobuses eléctricos puede requerir de estaciones de recarga de muy alta potencia, por lo que en
estos casos se podran utilizar otras bases de toma de corriente y conectores normalizados distintos de los
indicados en la tabla.
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(2) Se podra utilizar también un automético de 16 A, siempre que el fabricante de la base garantice que queda
protegida por este automatico en las condiciones de funcionamiento previstas para la recarga lenta del vehiculo
eléctrico con recargas diarias de 8 horas, a la intensidad de 16 A.

&

(3) Las estaciones de recarga distintas de las previstas para el modo de recarga 4 que estén ubicadas en lugares
publicos, tales como centros comerciales, garajes de uso publico o via publica, estaran preparadas para el modo de
recarga 3 con bases de toma de corriente tipo 2, salvo en aquellas plazas destinadas a recargar vehiculos eléctricos
de baja potencia, tales como bicicletas, ciclomotores y cuadriciclos que podréan utilizar otros modos de recarga y
bases de toma de corriente normalizadas.

(4) La proteccion contra sobreintensidades de cada toma de corriente o conector puede estar en el interior de la
estacion de recarga (SAVE) por lo que, en tal caso, la eleccion de sus caracteristicas es responsabilidad del
fabricante. Para la proteccion del circuito de alimentacion a la estacidn de recarga véase el apartado 6.3.
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4.1.3 INSTALACIONES DE ENLACE.
1. PREVISION DE CARGAS PARA SUMINISTROS EN TENSION BAJA ( ITC-BT-10)

Se obtendra de la siguiente suma: ~ Pr =Py * Psg + Pic + Potros + Pree
siendo: Py :Potencia total del edificio
Py :Potencia media (aritmética) del conjunto de viviendas
Psc :Potencia de los Servicios Generales
P\ ¢ :Potencia de los Locales Comerciales
Pairos - Potencia otros usos
Prve : Potencia para la recarga de vehiculos eléctricos

SERVICIOS GENERALES
Ratio Potencia Potencia total

Zona Uds. —1Sup-(M2)} o) o wind)| (Wem2) o (Weud) K(W)

Instalacion de recarga vehiculos eléctricos 1 3.680 3.680 3,68
LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS :?
Zona Sup. Ratio Potencia Potencia total 8
(m2) (Wem2) (Kw) £
Bar - Terraza 164,00 100 16,40 g
Potencia total Servicios generales P ¢ (KW)= 16,40 é
b

Potencia total del edificio Py (k"W)=] 20,08 |

NECESIDAD DE TRANSFORMADOR

Potencia Total Proyectada (Kw) 20,08 | NO ES NECESARIO LA PREVISION DE ESPACIO PARA
Potencia Minma para Transformador (Kw) 100 TRANSFORMADOR

2, ACOMETIDAS. (ITC-BT-11)
Tipo de acometida y sistema de instalacion: Subterranea con entrada y salida

En cuanto a su instalacién y caracteristicas de los cables y conductores cumplira con las condiciones de los ITC-BT-11y
ITC-BT-7
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Con caracter general, las acometidas se realizaran siguiendo los trazados mas cortos, realizando conexiones cuando
éstas sean necesarias mediante sistemas o dispositivos apropiados. En todo caso se realizardn de forma que el
aislamiento de los conductores se mantenga hasta los elementos de conexién de la CGP.
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Discurrira por terrenos de dominio publico excepto en aquellos casos de acometidas aéreas o subterraneas, en que
hayan sido autorizadas las correspondientes servidumbres de paso.

Se evitara la realizacion de acometidas por patios interiores, garajes, jardines privados, viales de conjuntos privados
cerrados, efc..




En general se dispondra de una sola acometida por edificio o finca. Sin embargo, podran establecerse acometidas
independientes para suministros complementarios establecidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension o
aquellos cuyas caracteristicas especiales (potencias elevadas, entre otras) asi lo aconsejen.

3. INSTALACIONES DE ENLACE ESQUEMAS  (ITC-BT-12)

Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de proteccion o cajas generales de proteccion,
incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario.

Comenzaran, por tanto, en el final de la acometida y terminaran en los dispositivos generales de mando y proteccion.

Estas instalaciones se situaran y discurrirdn siempre por lugares de uso comun y quedaran de propiedad del usuario, que
se responsabilizara de su conservacion y mantenimiento.

Partes que constituyen las instalaciones de enlace :

Caja General de Proteccion (CGP)

Linea General de Alimentacion (LGA)

Elementos para la Ubicacion de Contadores (CC)
Derivacion Individual (DI)

Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP)
Dispositivos Generales de Mando y Proteccion (DGMP)

Tipo de instalacion :  Para un solo usuario.

ESQUEMA
Local o Vivienda de usuario

R
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VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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Leyenda

1. Red de distribucién 8. Derivacion individual

2. Acometida 9. Fusible de seguridad

3. Caja general de proteccion 10. Contador

4. Linea general de alimentacion 11. Caja para interruptor de control de potencia

5. Interruptor general de maniobra 12. Dispositivos generales de mando y proteccion
6. Caja de derivacion 13. Instalacion interior

7. Emplazamiento de contadores
4. CAJAS GENERALES DE PROTECCION. (ITC-BT-13)
Son las cajas que alojan los elementos de proteccion de las lineas generales de alimentacion.
En cuanto a su emplazamiento e instalacion, tipos y caracteristicas cumplira con las condiciones del ITC-BT-13

Al no existir linea general de alimentacién, podra simplificarse la instalacion colocando en un Unico elemento, la caja
general de proteccion y el equipo de medida; dicho elemento se denominara caja de proteccion y medida.

Cumplirén todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendran grado de inflamabilidad segin
se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendran un grado de proteccion IP43 segiin UNE 20.324 e
IK 08 seguin UNE-EN 50.102 y seran precintables.

Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberan estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 my 1,8(
El material transparente para la lectura, sera resistente a la accion de los rayos ultravioleta.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

5. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION. (ITC-BT-14)
Es aquella que enlaza la Caja General de Proteccion con la centralizacion de contadores.

El trazado de la linea general de alimentacion sera lo mas corto y rectilineo posible, discurriendo por zonas de uso
comun.

La instalacion cumplira con las condiciones del ITC-BT-14
Los tubos y canales asi como su instalacién, cumplirén lo indicado en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en el ITC-BT-14

Para la seccion del conductor neutro se tendran en cuenta el méaximo desequilibrio que puede preverse, las corrientes
arménicas y su comportamiento, en funcién de las protecciones establecidas ante las sobrecargas y cortocircuitos que
pudieran presentarse, no admitiéndose una seccién inferior al 50 por 100 de la correspondiente al conductor de fase, no
siendo inferiores a los valores especificados en la tabla 1.
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Tabla 1

Secciones (mm2) Diametro exterior
Fase Neutro de los tubos (mm)

10 10 75

16 10 75

25 16 110

35 16 110

50 25 125

70 35 140

95 50 140

120 70 160

150 70 160

185 95 180

240 120 200

6. DERIVACIONES INDIVIDUALES. (ITC-BT-15)

Derivacién individual es la parte de la instalacién que, partiendo de la linea general de alimentacion suministra energia
eléctrica a una instalacion de usuario.

La derivacion individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y
los dispositivos generales de mando y proteccion.

Estaran constituidas por:
* Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
* Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
* Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
* Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la ayuda de un Util.
* Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2.
* Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fabrica, proyectados y construidos al efecto.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

La instalacion cumplira con las condiciones del ITC-BT-15
Los tubos y canales asi como su instalacién, cumpliran lo indicado en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en el ITC-BT-15

Las canalizaciones incluiran, en cualquier caso, el conductor de proteccién.
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Las dimensiones minimas de la canaladura o conducto de obra de fabrica, se ajustaran a la siguiente tabla: 8
DIMENSIONES (m) 3
ANCHURA L (m) 3
N° DE DERIVACIONES Profundidad Profundidad =
P=0,15m P=0,30m

una fila dos filas [@

Hasta 12 0,65 0,5

13-24 1,25 0,65

25-36 1,85 0,95

36-48 2,45 1,35

Para mas derivaciones individuales de las indicadas se dispondra el nimero de conductos o canaladuras necesario.

La altura minima de las tapas registro sera de 0,30 m y su anchura igual a la de la canaladura. Su parte superior
quedara instalada, como minimo, a 0,20 m del techo.
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7. CONTADORES: UBICACION Y SISTEMAS DE INSTALACION. (ITC-BT-16)

Cumpliran con las especificaciones del ITC-BT-16.

NUMERO DE CONTADORES POR USOS
Locales 1
Total contadores 1

FORMA DE COLOCACION :  Colocacién en forma individual.

LOCALIZACION DE LOS DE CONTADORES

Zona N° de Contadores Tipo de recinto
Zona 1 |Fachada exterior 1 Armario
Total contadores 1

Caracteristicas generales

Estara situado en la planta baja, entresuelo o primer sétano del edificio, salvo cuando existan concentraciones por plantas

suelo haya como minimo una altura de 0,25 m y el cuadrante de lectura dei aparato de hedida situado mas alto, no
supere el 1,80 m.

Caracteristicas del Armario:

Sera empotrado o adosado sobre un paramento de la zona comun de la entrada lo mas préximo a ella y a la canalizacion
de las derivaciones individuales. Desde la parte mas saliente del armario hasta la pared opuesta debera respetarse un
pasillo de 1,5 m como minimo. Dispondra de ventilacion y de iluminacién suficiente y en sus inmediaciones, se instalara
un extintor movil, de eficacia minima 21B.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

8. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION. INTERRUPTOR DE CONTROL DE
POTENCIA. (ITC-BT-17)

Cumpliran con las especificaciones del ITC-BT-17.

Situacion.

Se situaran lo mas cerca posible del punto de entrada de la derivacién individual en el local o vivienda del usuario. En
viviendas y en locales comerciales e industriales en los que proceda, se colocara una caja para el interruptor de control
de potencia, inmediatamente antes de los demas dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja
se podra colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y proteccion.
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En viviendas, debera preverse la situacién de los dispositivos generales de mando y proteccion junto a la puerta de
entrada y no podra colocarse en dormitorios, bafios, aseos, etc. En los locales destinados a actividades industriales o
comerciales, deberan situarse lo mas préximo posible a una puerta de entrada de éstos.

&

Los dispositivos individuales de mando y proteccién de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalacién
interior, podran instalarse en cuadros separados y en otros lugares.

dispositivos de mando y proteccion no sean accesibles al publico en general.

1t a.sedelectronica.es/
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La altura a la cual se situaran los dispositivos generales e individuales de mando y proteccion de los circuitos, medida
desde el nivel del suelo, estara comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la altura minima
sera de 1 m desde el nivel del suelo.

Composicion y caracteristicas de los cuadros.
Su posicion de servicio sera vertical, se ubicaran en el interior de uno o varios cuadros de distribucion de donde partiran
los circuitos interiores.

Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccion seran, como minimo:l

* Un interruptor general automatico de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de
elementos de proteccion contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor sera independiente del interruptor de
control de potencia.

* Un interruptor diferencial general, destinado a la proteccién contra contactos indirectos de todos los circuitos.

* Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los
circuitos interiores de la vivienda o local.

* Dispositivo de proteccion contra sobretensiones, segun ITC-BT-23, si fuese necesario.

Si por el tipo o caracter de la instalacion se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se
podria prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que
se instale mas de un interruptor diferencial en serie, existira una selectividad entre ellos.

Caracteristicas principales de los dispositivos de proteccion.

El interruptor general automatico de corte omnipolar tendra poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito
que pueda producirse en el punto de su instalacién, de 4.500 A como minimo.

Los demas interruptores automaticos y diferenciales deberan resistir las corrientes de cortocircuito que puedan
presentarse en el punto de su instalacién. La sensibilidad de los interruptores diferenciales respondera a lo sefialado en la
Instruccion ITC-BT-24.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Los dispositivos de proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores seran de corte omnipolar y
tendran los polos protegidos que corresponda al nimero de fases del circuito que protegen. Sus caracteristicas de
interrupcion estaran de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen.

4.1.4 INSTALACIONES INTERIORES.

Para uso distinto de vivienda las instalaciones interiores cumpliran con las exigencias de los siguientes IT-BTC:
ITC-BT-19  Prescripciones generales.
ITC-BT-20  Sistemas de instalacion.
ITC-BT-21  Tubos y canales protectoras.
ITC-BT-22  Proteccion contra sobreintensidades.
ITC-BT-23  Proteccion contra sobretensiones.
ITC-BT-24  Proteccion contra los contactos directos e indirectos.
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INSTALACIONES INTERIORES.LOCALES QUE CONTIENEN UNA BANERA O DUCHA (ITC-BT-27)

CAMPO DE APLICACION.

Las prescripciones objeto de esta Instruccion son aplicables a las instalaciones interiores de viviendas, asi como en la medida
que pueda afectarles, a las de locales comerciales, de oficinas y a las de cualquier otro local destinado a fines analogos que
contengan una bafiera o una ducha o una ducha prefabricada o una bafiera de hidromasaje o aparato para uso analogo.

adicionales.

Para duchas de emergencia en zonas industriales, son de aplicacion las reglas generales.

EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.

Clasificacion de los voliimenes.

Volumen 0.

Volumen 1.

Volumen 2.

Volumen 3.

Comprende el interior de la bafiera o ducha.

En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 esta delimitado por el suelo y por un plano
horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo. En este caso:

Esta limitado por:

a. El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo, y
b. El plano vertical alrededor de la bafiera o ducha y que incluye el espacio por debajo de los mismos,
cuanto este espacio es accesible sin el uso de una herramienta; o

*  Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, el volumen 1 esta
limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m desde la toma de agua de la
pared o el plano vertical que encierra el area prevista para ser ocupada por la persona que se
ducha; o

. Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 est& delimitado por la superficie
generatriz vertical situada a un radio de 0,6 m alrededor del rociador.

Esta limitado por:

a. El plano vertical exterior al volumen 1y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y

b. El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo

Ademas, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio comprendido

entre el volumen 1y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, cualquiera que sea el valor

menor, se considera volumen 2.

Esta limitado por:

a. El plano vertical limite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de

éstede 2,4 m;y

b. El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo

Ademas, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio comprendido

entre el volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, cualquiera que sea el valor

menor, se considera volumen 3.

El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bafiera o ducha que sea accesible s6lo
mediante el uso de una herramienta siempre que el cierre de dicho volumen garantice una proteccion
como minimo IP X4. Esta clasificacién no es aplicable al espacio situado por debajo de las baferas de
hidromasaje y cabinas.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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Ubicacién de los mecanismos y aparatos en los diferente volimenes

Volumen
0

Mecanismos®?

No permitida

Otros aparatos
fijos®®

Aparatos que Unicamente pueden ser instalados en el volumen 0 y deben ser adecuados a
las condiciones de este volumen.

Volumen
1

(2

Mecanismos

No permitida, con la excepcion de interruptores de circuitos MBTS alimentados a una tension
nominal de 12V de valor eficaz en alterna o de 30V en continua, estando la fuente de
alimentacion instalada fuera de los volimenes 0, 1y 2.

Otros aparatos

Aparatos alimentados a MBTS no superiora 12V ca 6 30 V cc
Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bafieras de hidromasaje que
cumplan con su norma aplicable, si su alimentacion esta protegida adicionalmente con un

Volumen
2

1)
flos dispositivo de proteccion de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, segun la
norma UNE 20.460 -4-41.
No permitida, con la excepcién de interruptores de circuitos MBTS alimentados a una tensién
Mecanismos® [nominal de 12V de valor eficaz en alterna o de 30V en continua, estando la fuente de

alimentacién instalada fuera de los volimenes 0, 1y 2.

Otros aparatos

Todos los permitidos para el volumen 1.
Luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades méviles para bafieras de hidromasaje que
cumplan con su norma aplicable, si su alimentacion estd protegida adicionalmente con un

Volumen
3

TR}
fijos dispositivo de proteccion de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, segun la
norma UNE 20.460 -4-41.
Se permiten las bases solo si estan protegidas bien por un transformador de aislamiento; o
] @ |Por MBTS; o por un interruptor automatico de la alimentacion con un dispositivo de proteccion
Mecanismos

por corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, todos ellos segun los requisitos de
la norma UNE 20.460 -4-41.

Otros aparatos
fijos®®

Se permiten los aparatos sélo si estan protegidos bien por un transformador de aislamiento; o
por MBTS; o por un dispositivo de proteccion de corriente diferencial de valor no superior a
los 30 mA, todos ellos segun los requisitos de la norma UNE 20.460 -4-41.

(2)

Los cordones aislantes de interruptores de tirador estan permitidos en los volimenes 1y 2, siempre que
cumplan con los requisitos de la norma UNE-EN 60.669 -1.

4.2 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES.

Se proyecta acometida e Instalacion de Telecomunicaciones segun el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

El proyecto de telecomunicaciones se redactara por técnico competente. Los diferentes elementos de la instalacién tendran las
siguientes caracteristicas minimas.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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Datos de partida
N° de PAU (puntos de acceso a usuario) =
Objetivo
Cumplir con el Real Decreto-ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacion y en el R.D. 346/2011 , de 11 de marzo,(Reglamento regulador) de éstas en el interior de los edificios.)
Prestaciones
La instalacion constara de los siguientes elementos:
* Arqueta de entrada. dispondra de dos puntos para el tendido de cables situados 150 mm por encima de su fondo.
debera tener unas dimensiones interiores minimas de
Longitud (cm) Anchura (cm) Profundidad (cm)
40 40 60

N° de plantas sobre rasante = 1

+ Canalizacion externa. La canalizacion externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general al
inmueble estara constituida por conductos de 63 mm de didametro, en nimero minimo y con la utilizacién fijada en la siguiente
tabla, en funcién del nimero de PAU del inmueble:

N° conductos

Utilizacién de los conductos

* Punto de entrada general. Es el elemento pasamuro que permite la entrada al inmueble de la canalizacion externa, capaz
de albergar los conductos de 63 mm de didmetro exterior que provienen de la arqueta de entrada.
* Canalizacion de enlace.
* Recintos de instalaciones de telecomunicaciones.
Dado el uso y/o el n° de viviendas el edificio proyectado contara con el/los siguientes recintos de instalaciones :

RECINTOS DE TELECOMUNICACIONES (CARACTERISTICAS MINIMAS)

Situacion

Denominacion

Tipo de recinto

Altura (cm)

Anchura (cm)

Profundidad (cm)

Recinto Inferior

RITM

Armario

Recinto Superior -

Caracteristicas de los recintos:

Armarios de tipo modular no propagadores de la llama. Tendrén un grado de proteccion minimo IP 55,
segun EN 60529, y un grado IK10, segiin UNE EN 50102, para ubicacién en exterior, e IP 33, segun EN
60529, y un grado IK.7, segiin UNE EN 50102, para ubicacion en el interior, con ventilacion suficiente
debido a la existencia de elementos activos

Recinto Inferior:

Recinto

. No es necesario.
Superior:

* Canalizacion principal.
* Canalizacion secundaria.
« Canalizacion interior de usuario.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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CONCLUSION

Con esta Memoria, sus Anejos, Pliegos de Condiciones, Medicion y Presupuesto y Planos mas el Estudio Basico de Seguridad
y Salud, se da por concluido el PROYECTO , que sera completado por cuantas érdenes complementarias y de detalle sefiale la
Direccién Técnica, a la vista de las circunstancias que vayan surgiendo durante la ejecucién de la obra. Haciéndose constar
que el Técnico que suscribe, sélo se hara cargo de la Direccion de Obra a partir del momento en que estén aprobadas todas
las autorizaciones necesarias y, en particular, la Licencia Municipal de Obras y se le haya comunicado este hecho de forma
fehaciente a la Direccién Técnica de la misma, asi como la correspondiente aprobacion del Plan de Seguridad y apertura de
Centro de Trabajo."

CONSUEGRA a OCTUBRE 2025

El Arquitecto
Fdo: Carlos Palomino Barba

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucion de las obras deberan observarse las normas
vigentes aplicables sobre construccion. A tal fin se incluye la siguiente relacion no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo sera
en funcion de la naturaleza del objeto de las obras proyectadas:

NORMATIVA ESTATAL

Cumplimiento de normativa técnica

De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucion de las obras deberan observarse las normas vigentes aplicables sobre
construccion. A tal fin se incluye la siguiente relacién no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo seré en funcién de la naturaleza del objeto del proyecto:

iNDICE

1) Normas de caracter general

1.1 Normas de caracter general

2) Estructuras

2.1 Acciones en la edificacion
2.2 Acero

2.3 Fabrica de Ladrillo

2.4 Hormigon

2.5 Madera

2.6 Cimentacion

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

3) Instalaciones

3.1 Agua

3.2 Ascensores

3.3 Audiovisuales y Antenas

3.4 Calefaccion, Climatizacion y Agua Caliente Sanitaria
3.5 Electricidad

3.6 Instalaciones de Proteccion contra Incendios

4) Cubiertas
4.1 Cubiertas

5) Proteccion
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7.3 Otros

0) NORMAS DE CARACTER GENERAL
0.1) NORMAS DE CARACTER GENERAL

Ordenacion de la edificacion
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:
Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 31-DIC-2001

Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 31-DIC-2002

Articulo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 23-DIC-2009

Disposicionfinalterceradelal.ey8/2013,de26dejunio,de rehabilitacién, regeneracion y renovacion urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado B.O.E.: 27-JUN-2013

Disposicionfinalterceradelaley9/2014,de9tleinayo,de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado B.O.E.: 10-MAY-2014
Correccion erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Disposicion final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenacion, supervision y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras
LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado B.O.E.: 15-JUL-2015

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Disposicion adicional cuarta de la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitacion edificatoria en el contexto del Plan de
recuperacion, Transformacion y Resiliencia

LEY 10/2022, de 14 de junio, de Jefatura del Estado B.O.E.: 15-JUN-2022

Cadigo Técnico de la Edificacion
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-MAR-2006
Correccion de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008

DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTICULO 2 POR:
Disposicion derogatoria Unica de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracion y renovacion urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado B.O.E.: 27-JUN-2013
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MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 23-OCT-2007
Correccion de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT
REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 18-OCT-2008
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ORDEN 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 23-ABR-2009
Correccion de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 11-MAR-2010

Modificacion del Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Disposicion final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 22-ABR-2010

Sentencia por la que se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion, asi como la
definicion del parrafo segundo de uso administrativo y la definicion completa de uso publica concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Cddigo

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 30-JUL-2010

Disposicion final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracion y renovacién urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado B.O.E.: 27-JUN-2013

Actualizacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia” ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento B.O.E.: 12-SEP-2013
Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Modificacion del Documento Bésico DB-HE “Ahorro de energia” y del Documento Bésico DB-HS “Salubridad”, del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

ORDEN 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento B.O.E.: 23-JUN-2017

Modificacion del Cédigo Técnico de la Edificacion Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento B.O.E.: 27-DIC-2019

Modificacion del Cédigo Técnico de la Edificacion Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrética
B.O.E.: 15-JUN-2022

Correccion de errores: B.O.E. 02-FEB-2023

Modificacion del Documento Basico DB-SI “Seguridad en caso de incendio” del Codigo Técnico de la Edificacion aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Disposicion Final segunda del REAL DECRETO 164/2025, de 4 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

B.O.E.: 10-ABR-2025
Entrada en vigor: 10-Mayo-2025

Procedimiento basico para la certificacion energética de los edificios
REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.
B.O.E.: 02-JUN-2021

1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACION

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificacion.
Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
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Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

Norma de Construccion Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2) ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero
Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carécter general”

Cadigo Estructural

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrética.
B.O.E.: 10-AGO-2021

Correccion de errores: B.O.E. 02-FEB-2024

1.3) FABRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fabrica
Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

1.4) HORMIGON

Cadigo Estructural

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.
B.O.E.: 10-AGO-2021

Correccion de errores: B.O.E. 02-FEB-2024

1.5) MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

1.6) CIMENTACION

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos
Caédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”
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2) INSTALACIONES
2.1) AGUA

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica
B.O.E.: 11-ENE-2023

Correccion errores: 14-FEB-2023

DB HS. Salubridad (Capitulos HS-4, HS-5)
Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

2.2) ASCENSORES

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores y componentes de seguridad para ascensores
REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
B.O.E.: 25-MAY-2016

Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los mismos
(solo estan vigentes los articulos 8, 11 a 15, 16.2, 17, 19, 20, 22 y 23)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.: 11-DIC-1985

MODIFICADO POR:

Art 2° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.0.E.: 22-MAY-2010
Correccion de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los mismos
RESOLUCION de 27 de abril de 1992, de la Direccién General de Politica Tecnolégica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 15-MAY-1992

Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” que regula la puesta en servicio, modificacion, mantenimiento e inspeccion de los ascensores, asi como el incremento
de la seguridad del parque de ascensores existente

REAL DECRETO 355/2024, de 2 de abril, del Ministerio de Industria y Turismo B.O.E.: 13-ABR-2024

MODIFICADO POR:

Disp. Final sexta del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

REAL DECRETO 164/2025, de 4 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
B.O.E.: 10-ABR-2025

Modificacion de aplicacion obligatoria a partir del 10-Noviembre-2025

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 28-FEB-1998

MODIFICADO POR:
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Modificacion del articulo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998 Disposicion Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenacion
de la Edificacion

B.O.E.: 06-NOV-1999

Modificacion de los articulos 1.2 y 3.1, del Real Decreto-Ley 1/1998

Articulo Quinto de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Jefatura del Estado, de Medidas Urgentes para el impulso de la Television Digital Terrestre, de la liberalizacion de la
television por cable y de fomento del pluralismo

B.O.E.: 15-JUN-2005

Disposicionfinalguintatielaley9/2014,de9demayo,de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado B.O.E.: 10-MAY-2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.0.E.: 1-ABR-2011
Correccion errores: 18-OCT-2011

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones,
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 16-JUN-2011 MODIFICADA POR:

Art 3 de la regulacion de las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificacién de determinados anexos
del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa B.O.E.: 03-OCT-2019

MODIFICADO POR:

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construccion de la edificacion y
de los medios y la capacitacion técnica para ello” in fine del parrafo quinto

Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 1-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicacion”, incluido en los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del
apartado 2 del articulo 10. Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 7-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicacion”, incluido en los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del
apartado 2 del articulo 10; asi como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicacion o un Ingeniero Técnico de Telecomunicacion” de la seccion 3 del Anexo IV.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 7-NOV-2012

Disposicion final primera del Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre
REAL DECRETO 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
B.O.E.: 24-SEP-2014

DEROGADO POR
Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre

REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa

B.0.E.: 25-JUN-2019
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Disposicion final cuarta del Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre
REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa B.O.E.: 25-JUN-2019

Art 2 de la regulacion de las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificacién de determinados anexos
del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa B.O.E.: 03-OCT-2019

2.4) CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 29-AGO-2007

Correccion errores: 28-FEB-2008

MODIFICADO POR:

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 18-MAR-2010

Correccion errores: 23-ABR-2010

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-DIC-2009
Correccion errores: 12-FEB-2010 Correccion errores: 25-MAY-2010

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013

Correccion errores: 5-SEP-2013

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorias energéticas, acreditacion de proveedores de servicios y auditores energéticos y promocion de la eficiencia del
suministro de energia

B.O.E.: 13-FEB-2016

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica
B.O.E.: 24-MAR-2021

MODIFICADO POR:

Disp. Final segunda de la aprobacion del procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios.

REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.
B.O.E.: 2-JUN-2021

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.: 4-SEPT-2006

MODIFICADO POR:

Art 13° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010
Correccion de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

Regulacion del mercado organizado de gas y el acceso a tercero a las instalaciones del sistema de gas natural
REAL DECRETO 984/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
B.0.E.: 31-0CT-2015
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Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:
RESOLUCION de 14 de noviembre de 2018 de la Direccién General de Industria y de la Pequefia y de la Mediana Empresa
B.O.E.: 23-NOV-2018

MODIFICADA la ITC-ICG 09 POR:

Art. 7° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 28-ABR-2021

MODIFICADO POR:
Art 5° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptacion al principio de reconocimiento mutuo

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.0.E.: 18-MAR-2023

Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:
RESOLUCION de 19 de diciembre de 2023 de la Direccién General de Industria y de la Pequefia y de la Mediana Empresa
B.O.E.: 29-DIC-2023

RESOLUCION de 25 de marzo de 2025, de la Direccion General de Estrategia Industrial y de la Pequefia y Mediana Empresa.
B.O.E.: 04-ABR-2025

Instruccion técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petroliferas para uso propio”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.: 23-OCT-1997
Correccion errores: 24-ENE-1998

MODIFICADA POR:

Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por R.

D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de
28-DIC.

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.: 22-OCT-1999
Correccion errores: 3-MAR-2000

Art 6° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Art 4° de la modificacién y derogacién de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial
REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relacion con las Cortes y Memoria Democratica
B.O.E.: 20-JUN-2020

Disp. final segunda de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptacion al principio de reconocimiento mutuo

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.0.E.: 18-MAR-2023

Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis
REAL DECRETO 487/2022, de 21 de junio, del Ministerio de Sanidad. B.O.E.: 22-JUN-2022
Correccion de errores: B.O.E. 11-FEB-2023
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MODIFICADO POR:

Disp. Final tercera del establecimiento de los criterios técnicos sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica
B.O.E.: 11-ENE-2023

Correccion errores: 14-FEB-2023

Modificacion del Real Decreto 487/2022, de 21 de junio REAL DECRETO 614/2024, de 2 de julio del Ministerio de Sanidad B.O.E.: 03-JUL-2024

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria)
Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carécter general”

Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas y sus instrucciones técnicas complementarias
REAL DECRETO 552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 24-OCT-2019

Correccion de erratas: B.O.E. 25-OCT-2019

MODIFICADO POR:

Art. 12° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 28-ABR-2021

Disp. Final cuarta del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

REAL DECRETO 164/2025, de 4 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
B.O.E.: 10-ABR-2025

Modificacion de aplicacion obligatoria a partir del 10-Noviembre-2025

2.5) ELECTRICIDAD

ReglamentoElectrotécnicoparaBajaTensionginstruccionesTécnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.: suplemento al n° 224, 18-SEP-2002

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo B.O.E.: 5-ABR-2004

Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer parrafo del capitulo 7 de la ITC-BT- 40 por:
REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transicion Ecolégica B.O.E.: 6-ABR-2019

MODIFICADO POR:

Art 7° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Correccidn de errores: B.O.E. 19-JUN-2010 Correccién de errores: B.O.E. 26-AG0-2010

Nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricosy, del Reglamento
electrotécnico para baja tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
B.O.E.: 31-DIC-2014
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MODIFICADO POR:

Art 11° de la modificacion y derogacion de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relacion con las Cortes y Memoria Democratica
B.O.E.: 20-JUN-2020

Disp. Final primera del Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relacion con las Cortes y Memoria Democratica
B.O.E.: 15-JUN-2022
Correccion de errores: B.O.E. 02-FEB-2022

Art 5° de la modificacion y derogacién de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial
REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relacion con las Cortes y Memoria Democratica
B.0.E.: 20-JUN-2020

MODIFICADA LA ITC-BT-40 POR:
Disposicion final segunda de la Regulacion de las condiciones administrativas, técnicas y econémicas del autoconsumo de energia eléctrica
REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transicion Ecolégica B.O.E.: 6-ABR-2019

ACTUALIZADO POR:

ActualizaciéndellistadodenormasdelalnstruccionTécnica Complementaria ITC-BT-02

Resolucién de 9 de enero de 2020, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa
B.O.E.: 16-ENE-2020

MODIFICADO EL REGLAMENTO Y LA ITC-BT-03 POR:

Art. 1° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 28-ABR-2021

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

MODIFICADO POR:
Art 3° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptacion al principio de reconocimiento mutuo

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 18-MAR-2023

ACTUALIZADO POR:

ActualizaciondellistadotienormasdelalnstruccionTécnica Complementaria ITC-BT-02

Resolucion de 20 de marzo de 2025, de la Direccion General de Industria y de la Pequeria y Mediana Empresa
B.O.E.: 03-ABR-2025
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REAL DECRETO-LEY 18/2022, de 18 de octubre de jefatura del Estado B.O.E.: 19-OCT-2022

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-5:. Generacién minima de energia eléctrica procedente de fuentes renovables)

Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carécter general”

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-6:. Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de vehiculos eléctricos)
Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios

REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economia, Industria y Competitividad
B.O.E.: 12-JUN-2017

Correccion de errores: 23-SEP-2017

MODIFICADO POR:

Art. 11° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 28-ABR-2021

Art 8° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptacion al principio de reconocimiento mutuo

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.0.E.: 18-MAR-2023

Disp. Final primera del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

REAL DECRETO 164/2025, de 4 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
B.O.E.: 10-ABR-2025

Entrada en vigor: 10-Mayo-2025

3) CUBIERTAS
3.1) CUBIERTAS

DB HS-1. Salubridad
Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

4) PROTECCION
4.1) AISLAMIENTO ACUSTICO

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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DB HR. Proteccion frente al ruido
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 23-OCT-2007
Correccion de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

4.2) AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE-Ahorro de Energia
Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

4.3) PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios
Caédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. REAL DECRETO 164/2025, de 4 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y
Relaciones con las Cortes

B.O.E.: 10-ABR-2025
Entrada en vigor: 10-Mayo-2025

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 23-NOV-2013

Regulacion de las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, modificacion de determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y modificacion de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que se desarrolla dicho reglamento.

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa B.O.E.: 03-OCT-2019

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
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Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 25-OCT-
1997

MODIFICADO POR: % T
23S,
Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los gg% g
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 3 ° 5
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 13-NOV-2004 §§§ g
11
Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. %gﬁ §
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales § f= E
B.O.E.: 29-MAY-2006 E%% §
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Disposicion final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector
de la Construccion

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AG0-2007

Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién B.O.E.: 23-MAR-2010

AFECTADO POR:
Articulo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 23-DIC-2009

DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E.: 23-MAR-2010

Prevencion de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 31-ENE-2004

Correccion errores: 10-MAR-2004

MODIFICADA POR:
MedidasFiscales,AdministrativasydelOrdenSocialiLeydle Acompafiamiento de los presupuestos de 1999)

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 31-DIC-1998

Art. 10 de la Ley 39/1999, de Promocion de la conciliacion de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras
LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 05-NOV-1999

Reforma del marco normativo de la Prevencion de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 13-DIC-2003

Disposicion adicional cuadragésimo séptima de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2006
LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 30-DIC-2005

Disposicion adicional segunda de la Ley 31/2006, sobre implicacion de los trabajadores en las sociedades andnimas y cooperativas europeas
LEY 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 19-OCT-2006

Disposicion adicional duodécima de la Ley 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres
LEY ORGANICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 23-MAR-2007

Articulo 8 y Disposicion adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 23-DIC-2009

Disposicion final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema especifico de proteccion por cese de actividad de los trabajadores auténomos

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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LEY 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 06-AGO-2010

Articulo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion
LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 28-SEP-2013

Disposicion final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relacién con el régimen juridico de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social

LEY 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 29-DIC-2014

DEROGADOS ALGUNOS ARTICULO POR:

Disposicion derogatoria unica del Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 08-AG0O-2000

Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998

Regulacion del régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevencion ajeno

REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 11-JUN-2005

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 07-MAR-2009

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E.: 23-MAR-2010

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 04-JUL-2015
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Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
B.O.E.: 1-MAY-1998
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MODIFICADA POR:
Modificacion de la Orden 2504/2010, de 20 sept
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre B.O.E.: 30-OCT-2015

Sefializacion de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 485/1997
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 04-JUL-2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 13-NOV-2004

Disp. Final primera del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequia y al
agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatoldgicas, asi como de promocion del uso del transporte
publico colectivo terrestre por parte de los jovenes y prevencion de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.

REAL DECRETO-LEY 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 12-MAY-2023

Manipulacién de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997

Utilizacién de equipos de proteccion individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 12-JUN-1997
Correccion errores: 18-JUL-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo

REAL DECRETO 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrética
B.O.E.: 08-DIC-2021

Utilizacién de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 7-AGO-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 13-NOV-2004

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 11-ABR-2006

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a campos electromagnéticos
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 29-JUL-2016

Regulacion de la subcontratacion
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 19-OCT-2006

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AG0O-2007

Correccion de errores: 12-SEP-2007

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 14-MAR-2009

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.0.E.: 23-MAR-2010

MODIFICADA POR:

Articulo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 23-DIC-2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACION

DB-SUA-Seguridad de utilizacion y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 11-MAR-2010

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

5) BARRERAS ARQUITECTONICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones.

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 11-MAY-2007
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MODIFICADO POR:

La Disposicion final primera de la modificacién del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad
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Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

TextoRefundidodelaleyGeneraltletlerechostielaspersonaston discapacidad y de su inclusion social
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
B.O.E.: 3-DIC-2013

MODIFICADO POR:
Disposicion final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio
LEY 12/2015, de 24 de junio, de Jefatura del Estado B.O.E.: 25-JUN-2015

Disposicion final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico
LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 9-NOV-2017

Modificacion del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y
sus condiciones de exigencia y aplicacion

LEY 6/2022, de 31 de marzo, de Jefatura del Estado B.O.E.: 01-ABR-2022

6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Instruccion para la recepcion de cementos "RC-16
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 25-JUN-2016
Correccion errores: B.O.E.: 27-OCT-2017

MODIFICADA POR:

Modificacién de la Instruccion para la recepcion de cementos (RC-16) REAL DECRETO 320/2024, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las
Cortes

B.O.E.: 10-ABR-2024

Ampliacién de los anexos I, Il y lll de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposicidén de normas
armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion RESOLUCION de 6 de abril de
2017, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa

B.O.E.: 28-ABR-2017

6.2) MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno B.O.E.: 7-DIC-1961

Correccion errores: 7-MAR-1962

MODIFICADO POR:
Modificacion de determinados articulos del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
REAL DECRETO 3494/1964, de 5 de noviembre, de Presidencia del Gobierno B.O.E.: 06-NOV-1964

DEROGADOS el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por: Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 1-MAY-2001

DEROGADO por:
Calidad del aire y proteccion de la atmésfera
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 16-NOV-2007

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendra su vigencia en aquellas comunidades y ciudades auténomas que no tengan
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

MODIFICADA LA DISPOSICION DEROGATORIA UNICA POR:
Modificacion de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.
LEY 11/2014, de 3 de julio, de Jefatura del Estado B.O.E.: 04-JUL-2014

InstruccionestomplementariasparalaaplicacidondlelReglamentode actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacion B.O.E.: 2-ABR-1963

MODIFICADA POR:

Modificacion del articulo sexto de la Instruccion de 15 de marzo de 1963, complementaria del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961.

ORDEN de 25 de octubre de 1965 del Ministerio de la Gobernacién B.O.E.: 10-NOV-1965

Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 18-NOV-2003

DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 17-DIC-2005

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Disposicion final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-OCT-2007

Modificacion del Anexo 1l del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica
B.O.E.: 3-JUN-2021

Modificacion del Anexo Il del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion
y gestion del ruido ambiental

ORDEN PCM/80/2022, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica
B.O.E.: 10-FEB-2022

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acUsticas.
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 23-OCT-2007

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacion acustica,
objetivos de calidad y emisiones acusticas .

REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 26-JUL-2012

MODIFICADA POR:

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto publico y cancelacion de deudas con empresas auténomas contraidas por las entidades locales, de fomento
de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitacion y de simplificacion administrativa. (Art.31) REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 7-JUL-2011

Correccion errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 13-FEB-2008
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Evaluacion ambiental
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 11-DIC-2013

MODIFICADA POR:
Modificacion de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluacion ambiental
LEY 9/2018, de 5 de diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 06-DIC-2018

Art.8 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energia y en otros ambitos para la reactivacion econémica.

REAL DECRETO-LEY 23/2020, de 23 de junio, de Jefatura del Estado B.O.E.: 24-JUN-2020

Disposicion final decimosexta del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias econdmicas y sociales de la guerra de Ucrania.

REAL DECRETO-LEY 6/2022, de 29 de marzo, de Jefatura del Estado, B.O.E.: 30-MAR-2022

Modificacion de los anexos |, I1'y Il
REAL DECRETO 445/2023, de 13 de junio, del Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico
B.O.E.: 14-JUN-2023

Proteccion frente a la exposicion al radén

Cadigo Técnico de la Edificacion. DB-HS6
REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento B.O.E.: 27-DIC-2019

6.3) OTROS

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 31-DIC-2010

MODIFICADA POR:
Presupuestos Generales del Estado para el afio 2013 LEY 17/2012, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 28-DIC-2012
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ANEJOS A LA MEMORIA

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo del PROYECTO, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido
en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.(y modificaciones)

Antes del comienzo de la obra, el Director de la Ejecucion de la obra redactara el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
correspondiente , atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicacion vigentes, a las caracteristicas las obras proyectadas,
a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra. Todo contemplando los siguientes
aspectos:

El control de calidad de la obra incluira:

A. El control de recepcion de productos, equipos y sistemas
B. El control de la ejecucion de la obra
C. El control de la obra terminada

Para ello:

1) El Director de la Ejecucion de la obra, recopilara la documentacion del control realizado, verificando que es conforme con lo
establecido en el PROYECTO, sus anejos y modificaciones.

2) El Constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al director de la ejecucion de la obra
la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando proceda.

3) La documentacién de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podra servir, si asi lo
autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control seré depositada por el director de la ejecucion de la obra en
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

1. Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas:

El control de recepcion abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que asi se les exija en la reglamentacién
vigente, en la documentacion técnica proyectada o por la Direccidn Facultativa. Este control se efectuara sobre el muestreo del
producto, sometiéndose a criterios de aceptacion y rechazo, y adoptandose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan
0, en su defecto, por la Direccion Facultativa.

El Director de Ejecucion de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el marcado CE para
productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

Durante la obra se realizaran los siguientes controles:

1.1 Control de la documentacion de los suministros
Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucién de la obra, los documentos de
identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el PROYECTO o por la direccién
facultativa. Esta documentacién comprendera, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentacion

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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correspondiente al marcado CE de los productos de construccién, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las caracteristicas
técnicas de los mismos exigidas en el PROYECTO y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacién es suficiente para la aceptacion de los productos, equipos y
sistemas amparados por ella.

1.3 Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y
pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el PROYECTO
u ordenados por la direccion facultativa.

La realizacion de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el PROYECTO o indicados por la direccién
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacién y rechazo y las acciones a adoptar.

2. Control de ejecucion de la obra:

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentacién y contencion, se deberd contar con el visto bueno del
arquitecto Director de Obra, a quién debera ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecucion de la Obra cualquier resultado
andmalo para adoptar las medidas pertinentes para su correccion.

Durante la construccion, el director de la ejecucidn de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra verificando su
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicién de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi
como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en la documentacion técnica
proyectada, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. En la
recepcion de la obra ejecutada se tendran en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad
de la edificacion.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucidn de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5 del CTE.

En concreto, para:

2.1 EL HORMIGON ESTRUCTURAL

| NIVEL DE CONTROL ELEMENTOS DE HORMIGON (art. 55 y 57 del CE 2021) |

[Durante la ejecucion | Nivel Normal |

La entidad de control identificaré los aspectos que deben comprobarse y desarrollara, segin el tipo de obra, una pauta de
control como la que, a titulo orientativo, se recoge en el Anejo 3. del CE 2021

La frecuencia de comprobacién, segun el nivel de control adoptado, no debe ser menor que el indicado en la tabla 55.1 del CE
2021

Durante el suministro | Control 100 x 100
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Esta modalidad de control es de aplicacion a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del
hormigon. La conformidad de la resistencia del hormigén se comprueba determinando la misma en todas las amasadas
sometidas a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia caracteristica real, fc,real.

2.2 EL ACERO PARA HORMIGON ARMADO

| CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS (art. 58 CE 2021) |

[Control durante el suministro | Acero con marcado CE |

En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE, el responsable de la recepcion deberd comprobar que la hoja de
suministro, el etiquetado y la copia de la declaracion de prestaciones estan completas, relinen los requisitos establecidos y se
corresponden con el producto solicitado. El responsable de la recepcion sera el encargado de verificar, del modo que considere
conveniente, que el producto sujeto a recepcion es conforme con las especificaciones requeridas.

2.3 OTROS MATERIALES
El Director de la Ejecucion de la obra establecera, de conformidad con el Director de la Obra, la relacién de ensayos y el alcance del
control preciso.

3. Control de la obra terminada:

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Se realizaran las pruebas de servicio prescritas por la legislacion aplicable, programadas en el Plan de control y especificadas en el
Pliego de condiciones, asi como aquéllas ordenadas por la Direccion Facultativa.

De la acreditacion del control de recepcién en obra, del control de ejecucion y del control de recepcidn de la obra terminada, se
dejara constancia en la documentacion final de la obra ejecutada.

ESTUDIO GEOTECNICO.

El proyectista estima que no es necesario realizar un estudio geotécnico, por las caracteristicas de la obra , por ser su zona
habitual de trabajo y conocer las propiedades del terreno. Los valores adoptados son los que se indican en cuadro de
Parametros a considerar en el calculo de la cimentacion.
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JUSTIFICACION DE ACCESIBILIDAD (Normativa Autonémica).

%

En la redaccion del PROYECTO , se ha tenido en consideracion la normativa de Accesibilidad: LEY 1/1994, DE 24 DE MAYO, DE §
ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS EN CASTILLA-LAMANCHA. y DECRETO 158/1.997 DE 2 DE DICIEMBRE, DEL r% ]
CODIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA §
(<3}

&

g

@

En los planos se indican las pendientes de rampas, alturas de barandillas, dimensiones de pasos, didmetros de giro etc.




Las dimensiones indicadas en plano cumplen con las minimas indicadas en las normas arriba referenciadas.

CERTIFICACION ENERGETICA.

El Proyecto esta dentro del &mbito de aplicacion del decreto de certificacion de la eficiencia energética de los edificios.
La certificacion se adjunta en documento aparte.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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ESTUDIO GEOTECNICO

El estudio geotécnico esta pendiente de realizacion;

Se llevara a cabo por parte de una empresa especializada una semana antes del comienzo de los trabajos en la
obra, analizando los datos obtenidos se procedera a recalcular la estructura y a presentar el modificado correspondiente al
proyecto si los datos aportados por el mismos fueran diferentes a los estimados en este proyecto de ejecucion.

Estudio geotécnico pendiente de realizaciéon

Generalidades: El andlisis y dimensionamiento de la cimentacion exige el conocimiento previo de las
caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno donde se
ubica la construccion.

Datos estimados Terreno arenoso, nivel freatico por debajo de la cota de las cimentacién y sin edificaciones en
construccioén colindantes actuales, aunque la vivienda tenga una medianeria con la parcela
colindante a la que se le adosa.

Tipo de Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta edificacion,
reconocimiento: basandonos en la experiencia de la obra colindante con la misma, de reciente construccion,
encontrandose un terreno arenoso a la profundidad de la cota de cimentacion teérica.

Parametros Cota de cimentacién -0.50 m
geotécnicos estimados: | Estrato previsto para cimentar Arenas

Nivel freatico. SE DESCONOCE ”

2

Tensién admisible considerada 0,20 N/mm? S

Peso especifico del terreno =18 kN/m°® S

- - pt

Angulo de rozamiento interno del terreno =30 2

— - s

Coeficiente de empuje en reposo - E

Valor de empuje al reposo - g

Coeficiente de Balasto - 8

S

>

3

o

[=]

<

]

>
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ESTUDIO DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de residuos de construccion y demolicion. (BOE 13/02/2008)
y Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular (BOE 09/04/2022)

PROYECTO MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR - TERRAZA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA
SITUACION Calle Urda n° 90. Consuegra

PROMOTOR AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA

PROYECTISTA Carlos Palomino Barba

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
CONSTRUCCION (C) DEMOLICION (D)
OBRA NUEVA EDIFICIO
Superficie Superficie
Zona Construida m2 Zona Construida m2 2
Superficie sobre rasante 125,00 bar existente 40,00 %
TOTAL 125,00 TOTAL 40,00 “2
2
MOVIMIENTO DE TIERRAS (segun las cantidades previstas en mediciones de proyecto) Peso (Tn) [ Volumen (m3) S
Tierras y piedras no contaminadas previstas que se generaran procedentes de Excavaciones. 19,29 12,860 _g
Tierras y piedras no contaminadas previstas que se generaran procedentes de de é
Urbanizacion y otros. =
Total tierras y piedras no contaminadas 19,290 12,860

1. ESTIMACION GLOBAL DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y METROS CUBICOS, DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION, QUE SE GENERARAN EN LA OBRA, CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER).
(Decision 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014)

1.1. IDENTIFICACION DE RESIDUOS PREVISTOS EN LA OBRA SEGUN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER).

|Descripci6n de los RCD segun LISTA EUROPEA DE RESIDUOS |
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Residuos No peligrosos | Cédigo LER | D
1. Mezclas bituminosas, alquitrén de hulla y otros productos alquitranados
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cddigo 17 03 01 | 17 03 02 | X
2. Madera
Madera | 170201 [ x| x 2
3. Metales (incluidas sus aleaciones) %g% .
Cobre, bronce, laton 17 04 01 ggé g
Aluminio 1704 02 £8c
Plomo 17 04 03 §;; §
T 17 04 04 3237
Hierro y Acero 1704 05 § % é
Estafio 17 04 06 %3’?’2 3
Metales Mezclados 17 04 07 X | X 28 .,Ef
Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10 17 04 11 ;‘

i




4. Papel y carton

Tubos fluorescentes 200121

Papel y carton [ 150101 [ x| X
5. Plastico
Plastico [ 170203 [ x| X
6. Vidrio
Vidrio [ 170202 [ x| x
7.Yeso
Materiales de Construccion a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 | 17 08 02 | XX
8. Basuras
Residuos biodegradables 2002 01
Mezclas de residuos municipales 2003 01
9. Mezclas
RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02 y 03 [ 170904 | x| X
10. Otros

I I
Residuos Inertes | CodigoLER [ C | D
1. Tierras de la excavacion
Tierras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 | 17 05 04 |
2. Piedra, gravas y otros aridos 8
Residuos de piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 17 05 04 X ig”
Residuos de grava y otros aridos ,distintos de las especificadas en el cddigo 17 05 03 17 05 04 Z
3. Hormigon g
Hormigén 170101 | X | X g
Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del cddigo 17 01 06 170107 é
4. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos E
Ladrillos 17.01 02 2
Tejas y Materiales Ceramicos 170103 X| X .
5. Otros (especificar) <

I I
Residuos Peligrosos Cédigo LER D :;_(
Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas 17 01 06 3 .
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04 .g %
Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla 17 03 01 E §
Alquitran de hulla y productos alquitranados 1703 03 § 2
Residuos Metélicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09 E HJ“EE_;, @
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP’s 1704 10 § j&ﬂ;
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01 “g % s
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03 8 % g
Materiales de construccion que contienen Amianto 17 06 05 S BE
Materiales de Construccion a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01
Residuos de construccion y demolicion que contienen Mercurio 17 09 01
Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB’s 17 09 02 % s
Otros residuos de construccion y demolicidn que contienen sustancias peligrosas 17 09 03 X | X £ge
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01y 17 06 03 17 06 04 g g% %
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 0503 ggﬁ g
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 0505 g% é g
Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07 Z % %
Absorbentes contaminados (trapos...) 1502 02 § 23 %
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 1302 05 %3’5’5 3
Filtros de aceite 16 0107 §~ g

i




Pilas alcalinas y salinas 16 06 04
Pilas boton 16 06 03
Envases vacios de metal contaminados 150110
Envases vacios de plastico contaminados 150110
Sobrantes de pintura 0801 11
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03
Sobrantes de barnices 0801 11
Sobrantes de desencofrantes 0707 01
Aerosoles vacios 150111
Baterias de plomo 16 06 01
Hidrocarburos con agua 1307 03
RCDs mezclados distintos de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04

(*)En obras de rehabilitacion, reparacion o reforma, se debera incluir un Inventario de Residuos Peligrosos( art. 4.1 b) del R.D. 105/08

1.2. ESTIMACION DE RESIDUOS IDENTIFICADOS EN LA OBRA SEGUN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS.

Para las estimaciones de los RCDs se ha tenido en cuenta las tablas, corrrespondientes a la regién Continental Sur, del libro "Ratios
Nacionales, Genetracion de Residuos de Construccion y Demolicion” editado por el CSCAE.

CONSTRUCCION | DEMOLICION g
TIPO DE RESIDUO Codigo LER | Peso |Volumen| Peso |Volumen 2
(Tn) (m3) (Tn) (m3) 2
Residuos no peligrosos identificados k4
1. Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo 17 03 01 17 03 02 0,875 0,625 é
2. Madera 17 02 01 0,375 0,625 2,279 1,360 E
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 17 04 0,375 0,250 0,560 0,840 g
4. Papel y cartén 150101 0,250 0,250 1,120 1,040 -
5. Plastico 17 02 03 0,125 0,125 0,560 0,520
6. Vidrio 17 02 02 0,375 0,250 1,120 1,720
7. Materiales de construccion a base de yeso distintos de los del codigo 17 08 01 17 08 02 0,125 0,125 0,560 0,680
8. Basuras biodegradables y mezcla de residuos municipales 2002 01,20 03 01
9. RCDs mezclados distintos de los cddigos 17 09 01, 02'y 03 17 09 04 1,125 0,750 1,120 1,720
10. Otros

Total estimacion| 3,625 3,000 7,321 7,880

Residuos Inertes identificados
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1. Tierras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 17 0504 19,290 | 12,860 Z
2. Piedra, gravas y otros aridos 17 05 04 0,750 0,500 :
3. Hormigon 170101 1,250 0,875 1,639 4,080 3
4. Ladrillos, tejas, ceramicos 17 01 02 7,125 4,750 15,318 | 18,360 &=
10. Otros

Total estimacion| 28,415 | 18,985 | 16,957 | 22,440

&

Residuos peligrosos identificados*

Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas 17 01 06

%

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04 §
Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla 1703 01 g
Alquitran de hulla y productos alquitranados 1703 03 ze
%

§

@

Residuos Metalicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP’s 170410
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03
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(*)En obras de rehabilitacion, reparacion o reforma, se debera incluir un Inventario de Residuos Peligrosos( art. 4.1 b) del R.D. 105/08

Materiales de construccion que contienen Amianto 17 06 05
Materiales de Construccion a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01
Residuos de construccion y demolicion que contienen Mercurio 1709 01
Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB’s 17 09 02
Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP’s 1709 03 0,375 0,625 2,721 1,360
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01y 17 06 03 17 06 04
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 0503
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 0505
Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07
Absorbentes contaminados (trapos...) 1502 02
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 130205
Filtros de aceite 16 01 07
Tubos fluorescentes 200121
Pilas alcalinas y salinas 16 06 04
Pilas boton 16 06 03
Envases vacios de metal contaminados 150110
Envases vacios de plastico contaminados 150110
Sobrantes de pintura 0801 11
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03
Sobrantes de barnices 0801 11 3
Sobrantes de desencofrantes 0707 01 g
Aerosoles vacios 1501 11 2
Baterias de plomo 16 06 01 g
Hidrocarburos con agua 1307 03 k4
Total estimacion| 0,375 0,625 2,721 1,360 é
b

TIERRAS NO CONTAMINADAS.
Tipo Peso (Tn) | Volumen (m3)
Tierras no contamjnadas (LER 17 05 04) PREVISTAS, tierras previstas TOTALES en el
PROYECTO (SEGUN MEDICIONES.)

19,290 12,860

Tierras no contaminadas (LER 17 05 04) PREVISTAS PARA SU REUTILIZACION EN LA MISMA
OBRA O LUGAR DE ORIGEN.

(*) Tierras no contaminadas (LER 17 05 04) PREVISTAS PARA SU VALORIZACION EXTERNA A
LA OBRA DE ORIGEN EN OPERACIONES DE RELLENO Y OBRAS DISTINTAS A AQUELLAS
EN LAS QUE SE GENERARON (conforme a la Orden APM 1007/2017, de 10 de octubre)

Situacion Obra
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Ref. Catastral
N° Licencia

&

Tierras no contaminadas (LER 17 05 04) destinadas a VALORIZACION EXTERNA DISTINTA A
LA CONTEMPLADA EN LA ORDEN APM 1007/2017 6 A ELIMINACION mediante GESTOR 19,290 12,860
AUTORIZADO (excedentes no reutilizados ni valorizados)

%

Para valorizacion externa distinta a la indicada en la Orden APM 1007/2017 o eliminacion mediante gestor autorizado se aportard §
certificado de gestor autorizado. Zc
%

&

o

TOTAL RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA
Tipo de Residuo Peso (Tn) | Volumen (m3)
Tierras no contaminadas (LER 17 05 04) destinadas GESTOR AUTORIZADO. 19,290 12,860
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Residuos de CONSTRUCCION distintos de Tierras no contaminadas. 13,125 9,750

Residuos de DEMOLICION. 26,999 31,680

TOTAL 59,414 54,290

2 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

Suministro a granel de productos

Utilizacion de materiales con mayor vida util

Toma en consideracion de mejores técnicas disponibles

X [>[><|><

Aplicacién de buenas préacticas ambientales en la obra

Aplicacion de campafias informativas de sensibilizacion sobre la prevencion de residuos
Aplicacién de criterios de compra de productos y materiales basados en la sostenibilidad

X |Contratar materiales reciclables o de origen reciclado

Empleo de materiales con certificados ambientales

X |Favorecer la elaboracion de productos en taller y no en obra

Sustitucion de materiales que contengan sustancias peligrosas por otros menos contaminantes
Establecer protocolos para evitar la mezcla de residuos peligrosos con no peligrosos

Formacion en materia de gestion de residuos en obra a contratista y subcontratistas

Elaboracion de protocolos de acopio, almacenamiento y transporte de residuos dentro de la obra

X ([>|>

3. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A LA QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS
GENERADOS EN LA OBRA.

art. 11.1 R 105/2008: Se prohibe el depésito en vertedero de residuos de construccion y demolicion que no hayan sido sometidos a

alguna operacion de tratamiento previo.

Toneladas por operacion

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

. . Codigo — - — Descripcion de las operaciones
Tipo de residuo 9 "Reutiliz. | Valoriz. | Elimin. P P
LER R,V,E
(R) (V) (E)
Residuos no peligrosos identificados <
1. Me%(.:las bltumlnosgs.dlstlntas de las 1703 02 0,875 |Entregar Gestor autorizado RDs NO peligrosos §
especificadas en el codigo 17 03 01 %
2. Madera 17 02 01 2,654 |Entregar Gestor autorizado RDs NO peligrosos uﬁJ %
(=}
5%
£ 2
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 17 04 0,935 [Entregar Gestor autorizado RDs NO peligrosos ; E o
S
4. Papel y carton 150101 1,370 |Entregar Gestor autorizado RDs NO peligrosos g % g
S g
5. Plastico 17 02 03 0,685 |Entregar Gestor autorizado RDs NO peligrosos [@

6. Vidrio 1702 02 1,495 |Entregar Gestor autorizado RDs NO peligrosos

7. Material de yeso distinto del cddigo 17
08 01
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8. Basuras biodegradables y mezcla de 200201

. . Entregar Gestor autorizado RDs NO peligrosos
residuos municipales 2003 01 ¢ o

:
:
’
17 08 02 0,685 |Entregar Gestor autorizado RDs NO peligrosos r% ]
%
i
&




Sozgo[)ssg%??ﬁ ngd;lsggtos delos 17 09 04 2,245 |Entregar Gestor autorizado RDs NO peligrosos
Total estimacion 10,946

Residuos Inertes identificados
1. Tierra y piedras distintas de las ,

E RDs |

especificadas en el codigo 17 05 03 17 0504 19,290 |Entregar Gestor autorizado RDs Inertes
2. Piedra, gravas y otros aridos 0104 0,750 [Entregar Gestor autorizado RDs Inertes
3. Hormigon 17 01 01 2,889 |Entregar Gestor autorizado RDs Inertes
4. Ladrillos, tejas, ceramicos 170102 22,443 |Entregar Gestor autorizado RDs Inertes
Total estimacion 45,372

Residuos peligrosos identificados*

Otros residuos de construccion demolicion que
-~ ueeion - demolicion 4€l 17 09 03 3,09

contienen SP's Entregar Gestor autorizado RDs peligrosos

Total estimacion 3,096
(*) La valorizacién en obra de RCD debera realizarse por una empresa o entidad debidamente autorizada para gestion de residuos.
Para devolucion de la fianza se aportara un certificado emitido por dicho gestor autorizado debidamente identificado, indicando la
obra o emplazamiento en la que se ha realizado la operacion de gestion de residuos, cantidad e identificacion de residuos
valorizados y destino final.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

En particular, deberan separarse las fracciones de RCD indicadas en el articulo 5.5 del Real Decreto 105/2008 cuando de forma
individualizada para cada una de ellas, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere dichas cantidades . No
obstante, si se generan las fracciones de RCD indicadas en el articulo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economia circular (BOE 09/04/2022), deberan clasificarse dichas fracciones preferentemente en obra,
independientemente de la cantidad estimada, para entregarlas separadas a gestores de residuos autorizados.
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E
Clasificaci_(fn en Obra Ratio (Tn) Estimacion en peso|  Estimacién en Sep. Obligatoria a %
Franccién RCD Art. 55RD y (Tn) Volumen (m3) Gestor Autorizado =
Art 30 Ley i NO @
Hormigon(** 2,889 4,955
LER17 01( 0)1 80 X
Ladrillos,
(*)Fracciones |Ceramica,
Minerales  [Azulejos, Tejas(**) 40 22,443 23,110 X

:

LER 170102 y §
170103 r% d

:

g

g

&
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Piedra LER 17 05 04 0,750 0,500 X
(*)Metales LER 17 04 0,935 1,090 X
(*)Madera LER 17 02 01 2,654 1,985 X

(*)Plésticos LER 17 02 03 0,685 0,645 X




(*)Vidrio LER 17 02 02 1,495 1,970 X

(*)Yeso LER 17 08 02 0,685 0,805 X

Papel / Carton(**) LER 1501 01 0,5 1,370 1,290 X
TOTAL 33,908 36,350

* Ratio = Para cualquier cantidad.
Si la cantidad ESTIMADA individualmente supera el ratio, deberdn separarse del resto de fracciones y acreditar
documentalmente su entrega a gestores autorizados para solicitar la devolucion de la garantia correspondiente.

ELEMENTOS CLASIFICADOS SUCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS

De acuerdo al articulo 30.2 de la Ley 7/2022, se debera clasificar aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales
como tejas, sanitarios o elementos estructurales.

Tejas

Sanitarios

Elementos estructurales

Medidas para la separacion en obra.
Reserva de espacio en la obra para depositar las diferentes fracciones de residuos
Identificacion de cada contenedor/saco con el tipo de residuo al que estén destinados.

Prevision de contenedores/sacos para depositar las diferentes fracciones de residuos.

XXX

Eliminacion previa de elementos desmontables y / o peligrosos

PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTOS.

()

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion en la obra, planos que posteriormente podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares
de la obray sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccidn facultativa de la obra.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Los planos se aportaran en los proyectos de Ejecucion.

Plano o planos donde se especifique la situacion de:

No se proyectan planos

Bajantes de escombros.

X |Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios, cartones.....).
Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigén.

Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos.

X |Contenedores para residuos urbanos.

Ubicacién de planta mévil de reciclaje “in situ”.

Ubicacién de materiales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar
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6. PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL PROYECTO.

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en relacion con el almacenamiento, manejo y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion en obra.

X

partes 6 elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible,
asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...) Seguidamente se actuara desmontando aruellas
partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y demas elementos que lo permitan. Por Ultimo, se procedera derribando el
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%
Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares.....para las =
%
§
-4
L]
o]




resto.

El deposito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro clbico,
contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho
depésito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se
deberé sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar
con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar|
la siguiente informacion: razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el nimero de inscripcién en el Registro
de Transportistas de Residuos, del titular del contenedor. Dicha informacion también debera quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contencion, a través de adhesivos, placas, efc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el depésito de
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para
evitar el depésito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se dedicaran a
cada tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente
si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion. En este Ultimo caso se debera
asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que se disponga de
plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccién de Obras sera la responsable Ultima de la decision a tomar y su
justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera,
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plésticos/Madera ... son centros con la autorizacién autondmica de la Consejeria de
Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar soélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en
los registros correspondientes. Asimismo se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aruellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar
evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en
una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacion nacional vigente ( la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y
suelos contaminados para una economia circular y Decision 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014), la
legislacion autondmica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas...),
serén gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y
suelos contaminados para una economia circular, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de
residuos y la Decision 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014 la lista europea de residuos. Lista de
Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso,
siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de
la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto. art. 7., asi como la legislacién laboral de aplicacién.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigdn, seran tratados como residuos “escombro”.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y restos de madera para su
adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, sera retirada
y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad
excesiva, la manipulacion, y la contaminacion con otros materiales.

La gestion de residuos se llevara a cabo segun la ley 7/2022, RD 105/2008 y la ordenanza municipal en
materia de RCD de Murcia, realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea de Residuos en

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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vigor.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion.

Se debera asegurar, por parte del poseedor de los RCD (contratista), que se disefiara un protocolo de
actuacion para la gestion de los RCD que se adaptara a las posibilidades que presente el proyecto
concreto. Dicha operativa se detallara en forma de un PGR, que explicard, justificara y valorara
econémicamente su alcance en funcion de las caracteristicas del proyecto. El PGR, una vez aprobado
por la direccion facultativa y aceptado por el productor de RCD (promotor), pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestion de Residuos se realizaran reuniones
periédicas a las que asistiran contratistas, subcontratistas, direccion facultativa y cualquier otro agente
afectado. En las mismas se evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacion
del Plan y la documentacion generada para la justificacion del mismo.

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada
en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos en vigor, y la identificacion del gestor
de las operaciones de destino.

Segun exigen tanto el Real Decreto 105/2008, el poseedor de los residuos estara obligado, mientras se
encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o
eliminacion.

El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion
que se dedicaran a cada tipo de residuo generado.

El productor de residuos (promotor) tendra que obtener del poseedor (contratista) la documentacion
acreditativa de que los RCD producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a
una instalaciéon de valorizacion/eliminaciéon para su tratamiento por medio de un gestor de residuos
autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus
modificaciones. Esta documentacion sera conservada durante cinco afios.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicion efectie
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega debera figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacién ulterior al que se destinaran
los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesién de los residuos
de construccién y demolicion por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en
la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Se incluiran los criterios medioambientales en el contrato con contratistas, subcontratistas y auténomos,
definiendo las responsabilidades en las que incurriran en el caso de incumplimiento.

Cuando algun contenedor del Punto Verde esté ubicado en la via publica, el contratista adoptara las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra. Los contenedores
ermaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de
residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

El criterio para la gestidon de residuos debera seguir los siguientes objetivos por este orden (jerarquia de
residuos):

a) Prevencion,

b) preparacion para la reutilizacién,

c) reciclado,

d) otro tipo de valorizacion, incluida la valorizaciéon energética y

e) eliminacion.

Para la contratacion de los gestores de residuos, se buscara la mejor opcidon para cada fracciéon de
residuo por medio de gestores autorizados.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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El transportista debera estar autorizado por el 6érgano ambiental competente para transportar los RCD

X que se separen en obra.

X Se debera lleva a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
aporten los albaranes de transporte ademas de los tickets bascula de los residuos.

X Se debera aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCD (tierras, pétreos...) que
sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion.

X Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y demolicion que no hayan sido

sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

Se debe informar a todo el personal de obra de manera periédica, por medio de reuniones presenciales,
X |de las caracteristicas concretas del PGR que se decida implantar en obra. También se les informara de
como evolucionan los indicadores que se establezcan para llevar a cabo su control y seguimiento.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

El acopio temporal, las sacas o los contenedores que se utilicen en planta deberan estar correctamente
X |sefalizados informando del tipo de RCD para el que estén destinados y, en caso necesario, con la
denominacion del industrial responsable de ellos.

Los contenedores o envases que almacenen residuos peligrosos deberan sefalizarse correctamente,
X |indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor asi como la fecha de inicio de
llenado.

La gestién (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo 0 se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacién nacional vigente.

Para el caso de los residuos con amianto, se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto, asi como la legislacién laboral de
aplicacion.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
X |sépticas...) seran gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la legislacion vigente y las
autoridad municipales.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigon, seran depositados en una balsa de decantacion
0 en un contenedor que hara de balsa de decantacion impermeabilizado adecuadamente con plasticos.
El objetivo de dicho contenedor o balsa de decantacion es el de separar la fraccion soélida de la liquida
para poder tratar el hormigdn como residuo inerte.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y
X |restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Es obligacion del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
X |materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
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Los depésitos de tierra deberan situarse en los lugares que al efecto sefale la direccion facultativa y se
X |cuidara de evitar arrastres hacia la excavacion o las obras de desaglie y de que no se obstaculice la
circulacion por los caminos que haya.

X |Se organizara el trafico determinando zonas de trabajos y vias de circulacion.

El transportista debera mostrar el albaran de ubicacién, cambio o retirada del contenedor/contenedores
correctamente cumplimentado y dejara una copia en obra.
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7. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION.

Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construccion , coste que formara parte del Presupuesto de
Ejecucion Material del proyecto en capitulo aparte.
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Clasif.  Clasificacion a pie de obra de los RDC's o en instalaciones de tratamiento de un gestor
Transp. Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado

Val/Elim Operaciones de valorizacion oly eliminacion por parte de gestor autorizado.

Reutiliz.  Solo se consiedra costo econémico a efectos de clasidficacion

En el precio de la Clasificacion, se contempla ademas del coste propio de las operaciones de Clasificacion de los RDC's, los
costes indirectos necesarios para su realizacion , como sacos, contenedores etc.

Toneladas por operacion Precio Total
. . Cédigo prevista (t) (€/t) (€)
Tipo de residuo — - — -
LER | Reutiliz. [ Valoriz. | Elimin. Clasif. | Tran Canon Clasif. | Tran Valoriz./E
R) V) (E) astl. | Transp- | yaygrim | 25" | AP fimin,
Residuos no peligrosos identificados
. CldS
ubituminosas distintas
de las especificadas | 17 03 02 0,875 | 1500€ | 525€ | 20,17€ | 13,13€ | 459€ | 17,65€
en el codigo
17 03 01
2. Madera 1702 01 2,654 | 1500€ | 525€ | 7,15€ | 39,81€ | 13,94€ | 18,98€ ;
3. Metales (incluidas |, 0935 | 1500€ | 525€ | 1860€ | 1403€ | 491€ | 1739€ H
sus aleaciones) &
4. Papel y carton 200101 1,370 | 1500€ | 525€ | 1430€ | 20,56€ | 7,19€ | 19,60€ g
z
5. Plastico 1702 03 0,685 | 1500€ | 525€ | 1250€ | 10,28€ | 3,60€ | 856€ 3
|6. Vidrio 17 02 02 1495 | 1500€ | 525€ | 1430€ | 2243€ | 785€ | 21,38€ E §
=
7. Material de yeso £ jg £
distinto del cadigo 17 08 02 0,685 | 1500€ | 525€ | 11,30€ | 1028€ | 3,60€ | 7,74€ S °
1708 01 s &8
8. Basuras
biodegradable s y 200201
mezcla de residuos | 20 03 01 5
municipales %g‘% .
9. Mezcla 17 09 04 2,245 | 1500€ | 525€ | 20,15€ | 33,68€ | 11,79€ | 4524 € §§ 2 §
BE¢
Total estimacion 10,946 Total estimacion] 164,19 € | 57,47 € | 156,55 € § 23 <
S Ot 2
i1
Residuos Inertes identificados £2E ¢
Q
1. Tierras distintas| | | | | | | | £
of




de las especificadas| 1/ g o4 19,290 330€ 63,66 €
en el codigo

170503

2. Piedra, gravas y

. 17 05 04 0,750 | 15,00€ | 525€ | 11,30€ | 1125€ | 3,94€ 8,48 €
otros aridos

3. Hormigon 17 05 04 2,889 | 15,00€ | 525€ | 11,30€ | 43,34€ | 1517€ | 32,65€

4. Ladrillos, tejas,| 17 01 02

- 22,443 | 1500€ | 525€ | 11,30€ | 336,64 €| 117,83 € | 253,61 €
ceramicos 170103

Total estimacion 45,372 Total estimacion] 391,23 € | 136,93 € | 358,38 €

Residuos peligrosos identificados

Otros residuos de
construccion y

. 1709 03 3,096 | 15,00€ | 7500€ | 76,50€ | 46,44 € | 232,20€ | 236,84 €
demolicién que
contienen SP’s
Total estimacion 3,096 Total estimacion| 46,44 € | 232,20 € | 236,84 €

RESUMEN VALORACION COSTE TOTAL ESTIMADO.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

TIPO DE RESIDUO Residuos Transporte Valf)ri.zaci.é'n /
(R) Eliminacion
Residuos no peligrosos identificados 164,19 € 164,19 € 156,55 €
Tierras no contaminadas (No incluido transporte) 63,66 € <
Residuos Inertes identificados distintos de Tierras no contaminadas. 391,23 € 136,93 € 29473 € 2
Residuos peligrosos identificados 46,44 € 232,20 € 236,84 € §
Totales 601,86 € 533,32 € 751,78 € j;f
Coste Total estimado 1.886,96 € 3
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA (PEM) = 111.909,09 € E %
PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS = 1.886,96 € § §
% DEL PEM = 1,69% i
22
*El coste estimado debe incluirse y coincidir, en mediciones de proyecto é % %
e
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR -
Direccion URDAN°90 ------

Municipio Consuegra Cédigo Postal 45700

Provincia Toledo Comunidad Auténoma | Castilla la Mancha
Zona climatica D3 Ano construccion Posterior a 2013
Normativa vigente (construccion / rehabilitacion) CTE_DB_HE_2019

Referencials catastral/es 6976001VJ4667N0001GG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

D Edificio de nueva construccion | [] Edificio Existente
[] Vivienda M Terciario
] Unifamiliar X Edificio completo
[] Bloque [] Local

[ Bloque completo
[] Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos CARLOS PALOMINO BARBA NIF/NIE 46859326T

Razén social Razén Social NIF -

Domicilio DE LAPAZN°19------

Municipio Consuegra Codigo Postal 45700

Provincia Toledo Comunidad Auténoma | Castilla la Manchg
e-mail: carlopalo@hotmail.com Teléfono

Titulacion habilitante segiin normativa vigente ARQUITECTO

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y HU CTE-HE y CEE Versién 2.0.2540.1182, de fecha
version: 12-ago-2025

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-aiio) (kgCO2/m2-afio)
D 4 62,15 A » 10,58 A

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha 27/11/2025

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo |l Calificacién energética del edificio.

Anexo Il Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Dé6cumento fiffmado electréonicamente desdg-d/plataforma esPublico ‘Gestiona’| Pagiria 201 de 431
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Registro del Organo Territorial Competente:
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ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacién energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable (m?) 164,64
Imagen del edificio Plano de situacion
2. ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Superficie (m?) Tra(r‘nAs”mn::aKr)\cia Modo de obtencidn
PO1_EO01_PEO0O01 Fachada 23,88 0,25 | Usuario
PO1_EO01_PE002 Fachada 20,40 0,25 | Usuario
PO1_EO01_PEO003 Fachada 12,71 0,25 | Usuario
PO1_EO1_PEO04 Fachada 7,47 0,25 | Usuario
PO1_EO1_PEO05 Fachada 8,19 0,25 | Usuario
PO1_EO1_PEO06 Fachada 8,55 0,25 | Usuario
PO1_EO1_PEOO7 Fachada 6,03 0,25 | Usuario
PO1_EO01_PE008 Fachada 40,71 0,25 | Usuario %
P01_EO01_FTERO001 Fachada 164,64 0,22 | Usuario 5
P0O1_E01_CUBO001 Cubierta 164,64 0,25 | Usuario Eg;
ol
Huecos y lucernarios é
=
Nombre Tipo Superzficie Transmitancia Factor onlg?:nocgéen Modo de obtencion fa&?ﬂcr
(m?) (W/m?K) Solar transmitancia solar E
PO1_EO1_PEO002_V1 Hueco 17,25 1,64 0,71 | Usuario Usuario %gé__
PO1_EO1_PEO003_V1 Hueco 1,93 1,80 0,76 | Usuario Usuario %§§
P01_EO01_PE004_V1 Hueco 0,54 1,64 0,71 | Usuario Usuario 555
P01_EO1_PE004 V2 Hueco 0,54 1,64 0,71 | Usuario Usuario g% %
P01_EO01_PEO005_V1 Hueco 0,36 1,64 0,71 | Usuario Usuario § g,’g
P01_EO1_PEO07_V1 Hueco 2,52 1,80 0,76 | Usuario Usuario %g%
P01_EO1_PEO008_V1 Hueco 2,52 1,80 0,76 | Usuario Usuario ‘fgé
P01_EO1_PEO008_V2 Hueco 17,25 1,80 0,76 | Usuario Usuario ,v :'5“?_
3. INSTALACIONES TERMICAS §§§
Fecha de generacién del documento 27/11/2025
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Generadores de calefaccion

. Potencia Rendimiento . . ‘r
Nombre Tipo nominal (kW) | Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencién
SIS EQ1_EQ_ED_UnidadExteri | Unidad exterior en 12,00 455,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
or-Defecto expansion directa ar
SISTEMA_SUSTITUCION-Fictic | Sistema de - 70,00 | GasoleoC PorDefecto
io rendimiento estacional
constante
TOTALES 12,00
Generadores de refrigeracion
. Potencia Rendimiento . . <z
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencién
SIS_EQ1_EQ_ED_UnidadExteri | Unidad exterior en 10,00 1248,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
or-Defecto expansion directa ar
SISTEMA_SUSTITUCION-Fictic | Sistema de - 170,00 | ElectricidadPeninsul | PorDefecto
io rendimiento estacional ar
constante
TOTALES 10,00
4. INSTALACION DE ILUMINACION
Nombre del espacio Potencia instalada (W/m?) VEEI (W/m#100lux) lluminancia media (lux)
PO1_EO1 4,50 7,00 54,29
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION
Espacio Superficie (m?) Perfil de uso
P01_EO1 164,64 | noresidencial-12h-media
6. ENERGIAS RENOVABLES
Térmica
Consumo de Energia Final,cubierto en funcion del servicio asociado (%) Deman_da deo"‘c'é
Nombre cubierta (%) &
Calefaccién Refrigeracion ACS 8
Sistema solar térmico 0,0 0,0 0,0 %_0
TOTALES 0 0 0 0560
Eléctrica g
E
Nombre Energia eléctrica generada y autoconsumida (kWh/aio) Eaé
Zhy
Fotovoltaica insitu 0,0 A
n_b%
TOTALES ggg
2ot
353
Fecha de generacién del documento 27/11/2025
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ANEXO II
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica |D3 |Uso |CertificacionVerificacionNuevo

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
TR CALEFACCION ACS
Emisiones calefaccioén Emisiones ACS
(kgC0O2/m2 ano) A (kgCO2/m2 afio) )
2,63 0,00
66.98-83.72 - -
REFRIGERACION ILUMINACION
Emisiones refrigeracion Emisiones iluminacion
Emisiones globales (kgCO2/m2 afio)1 (kgCO2/m2 ano) B (kgCO2/m2 ario) C
2,21 5,28
La calificacion global del edificio se expresa en términos de didxido de carbono liberado a la atmésfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.
kgCO2/m2.aiho kgCO2/afno
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 10,44 1718,16
Emisiones CO2 por combustibles fésiles 0,15 23,05
2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha
sufrido ningun proceso de conversién o transformacion.
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES |
- e A CALEFACCION acs ¢
Energia primaria no Energia primaria no g
renovable calefaccion renovable ACS g
(kWh/m2afio) A (kWh/m2afio) -
15,21 0,00 ¢
293.06-366.33 =5 . . g
REFRIGERACION ILUMINACION E
Energia primaria no Energia primaria no i
renovable refrigeracion renovable iluminacion E 3
Consumo global de energia primaria no renovable (kWh/m2aiio) B (kWh/m2afio) 5 §
(kWh/m2ario) 1 305 3750 o=
3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION = %
La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de confort d§l 38 E
edificio. o B¢
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION = % S
-
.
?50
g5c
Eeg
25,32 g%%g
184.09-230.12 F 29.70-37.13 E E;E §
Demanda de calefaccién Demanda de refrigeraciéon 2& g
(kWh/m2afio) (kWh/m2afio) g% 2
5 i
1El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los g% 8
hubiera (solo ed. terciarios, ventilacién, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta Unicamente del indicador 2 ;
global, no asi de los valores parciales. = ,}‘L

Fecha de generacion del documento 27/11/2025
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ANEXO 11l
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-afio) (kgCO2/m2-afio)

b
y
2 B

= =2

CALIFICACIONES ENERGETICAS

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
(kWh/m2-afio) (kWh/m2-afio)

=>230.12 €] =>37.13 €]

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacién Total
Indicad % % % % %
ndicador
respecto respecto respecto respecto respecto
Valor P Valor P Valor P Valor P Valor pec
al al al al al
anterior anterior anterior anterior anterior

Consumo Energia primaria
(kWh/m2-afiio)

Consumo Energia final
(kWh/m2-afiio)

Emisiones de CO2
(kgCO2/m2-afiio)

Demanda (kWh/m2-aio)

\\
DR 1 P44i8 205 40 431

24
Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento del edificio, por lo que = E
solo son validos a efectos de su calificacién energética. Para el analisis econdmico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico 2
certificador deberd utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del edificio. g
_S
£
DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA EBe
opey
P P . . . . . TS
Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos ) &g,
51
=3
. . 3
Coste estimado de la medida B2
g%
(3=
8%
Otros datos de interés s&
S5
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ANEXO IV

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el

proceso de toma de datos y de calificacién de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la
informacion de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 27/11/25
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ANEJO |: JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO LEY 7/2011, DE
ESPECTACULOS PUBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE CASTILLA — LA MANCHA

VISADO segtn los Reglamentos Colegiales
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La Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Publicos de Castilla-La Mancha, que es la que desarrolla el antiguo
Reglamento de Policia de 1982.

1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

La presente memoria tiene por objeto justificar el cumplimiento de la Ley 7/2011, de 21
de marzo, de Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos
de Castilla-La Mancha.

De acuerdo con el Catdlogo de Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Publicos de la regién, la actividad se clasifica como:

- Tipo de Establecimiento: Establecimiento de Hosteleria y Restauracion.

- Actividad: Bar con zona de servicio de terraza exterior de la piscina municipal de
Consuegra.

- Ubicacidn: dentro de las instalaciones deportivas del término municipal de

Consuegra (Toledo)

2. CONDICIONES TECNICAS Y DE SEGURIDAD

En cumplimiento del Articulo 10 de la Ley 7/2011, el establecimiento reune las siguientes
condiciones:

VISADO segun los Reglamentos Colegiales

e Seguridad Estructural y de Utilizacion: El inmueble cuenta con la solidez
estructural necesaria para el uso de publica concurrencia. Los pavimentos son de
clase 3 (antideslizantes) en zonas humedas y exteriores (terraza), cumpliendo el
CTE-DB-SUA.

e Plan de Evacuacion y Aforo: El aforo maximo calculado para el interior es de 48
personas. Las vias de evacuacion permiten el desalojo total del local en menos
de 3 minutos, con puertas de salida que abren en el sentido de la marcha segun
normativa.

e Proteccion contra Incendios: Se justifica la instalacion de extintores de polvo

polivalente con eficacia minima 21A-113B distribuidos de modo que el recorrido
real desde cualquier punto sea inferior a 15 metros. Asimismo, se dispone de

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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3. CONFORT Y CONVIVENCIA CIUDADANA (IMPACTO AMBIENTAL)

e Dotacion de Aseos: El establecimiento cuenta con servicios higiénicos
independientes para sefioras, caballeros y para personas con movilidad
reducida, ventilados forzadamente. El bafio adaptado para personas con
movilidad reducida (PMR), cumple con el Decreto 158/1997 de Accesibilidad de
Castilla-La Mancha.

o Higiene Alimentaria: La zona de barra y posible zona de preparacién de
alimentos cumple con los requisitos de superficies no porosas, faciles de limpiar
y desinfectar, contando con suministro de agua potable y conexidén a la red de
alcantarillado de Consuegra.

4. PROTECCION DEL ENTORNO Y CONTAMINACION ACUSTICA

La convivencia ciudadana y el descanso de los vecinos de Consuegra esta garantizado
ya que el Bar — Terraza se encuentra en las instalaciones deportivas del municipio a
una distancia de 30 metros del nucleo de poblacién.

Aun asi para garantizar la convivencia ciudadana el establecimiento cuenta con:

e Aislamiento Acustico: El local dispone de un cerramiento de muros de ladrillo y
camara formada por tabiques de yeso laminado con aislante en el interior. Lo
gue supone una proteccion contra el ruido de 49 dB del cerramiento.

e Terraza: La actividad en la terraza se limitara a la ocupacién de mesas vy sillas,
guedando limitada a autorizacion municipal, la instalacién de equipos de
reproduccion sonora o audiovisual en el exterior.

e Gestion de Residuos: Se realizara la separacién en origen de residuos (vidrio,
envases, papel y organica) para su depdsito en los contenedores municipales
segun la Ordenanza de Limpieza del Ayuntamiento.

VISADO segun los Reglamentos Colegiales

5. USTIFICACION DE CONDICIONES TECNICAS (ART. 8 LEY 7/2011)
a) Seguridad para el publico, trabajadores y proteccion de bienes

El establecimiento garantiza la seguridad mediante un disefio que evita el hacinamiento
y facilita la movilidad.
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e Publico: Se dispone de sefalizacion de salvamento y vias de evacuacién
despejadas hacia el exterior (recinto deportivo).

e Trabajadores: Cumplimiento de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales, con
especial atencion a la ergonomia en barra y seguridad en cocina.

e Bienes: El local cuenta con cerramientos reforzados y sistemas de seguridad
pasiva al encontrarse en un recinto municipal perimetrado.
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b) Solidez de las estructuras y funcionamiento de instalaciones

Estructura: Al ser un edificio exento, se certifica la estabilidad estructural del
inmueble para el uso de publica concurrencia, soportando las sobrecargas de uso
previstas en el CTE-DB-SE.

Instalaciones: Todas las instalaciones (Eléctrica de Baja Tension, RITE de
ventilacion y Fontaneria) cuentan con sus respectivos boletines de instalador
autorizado y se someten a mantenimientos periddicos preventivos.

c) Prevencidn y proteccion de incendios y medios de auxilio

Proteccion activa: Instalacion de extintores de eficacia 21A-113B a menos de 15
m de cualquier punto y alumbrado de emergencia (min. 5 lux en recorridos).
Medios de auxilio: La ubicacion aislada dentro del polideportivo permite el
acceso perimetral de vehiculos de emergencia (Bomberos/Ambulancias) sin
obstaculos urbanos, facilitando la intervencion rapida por los viales del recinto
deportivo.

d) Salubridad, higiene y acustica

Higiene: Dotacion de 3 nucleos de aseos (Masc, Fem, PMR) con ventilaciéon
forzada e independizados de la zona de consumo por anteaseo.

Acustica: Debido a la distancia de 30 metros a las viviendas mas proximas vy al
aislamiento de la envolvente (Rw 35 dB), los niveles de inmisién en fachada
residencial seran inferiores a los 50 dBA nocturnos exigidos, cumpliendo la Ley
37/2003.

e) Proteccion del medio ambiente y patrimonio

Medio Ambiente: Gestion de residuos segun HS 2 y uso de maquinaria de alta
eficiencia (Recuperador de calor).

Patrimonio: El edificio respeta la estética del entorno de Consuegra. Al situarse
en zona deportiva, no afecta negativamente a la visibilidad del patrimonio
histérico (Castillo/Molinos) ni al entorno natural.

f) Accesibilidad Universal

Cumplimiento del Decreto 158/1997 de Castilla-La Mancha:

Acceso: Entrada a cota cero desde el recinto deportivo, sin resaltes ni escalones.
Aseos: Un nucleo de aseo totalmente adaptado para usuarios de silla de ruedas
(PMR) con barras de apoyo y didmetro de giro de 1,50 m.

Mobiliario: Barra con tramo rebajado a 0,80 m para atencidn a personas con
movilidad reducida.

; 15: 068 Validacions6399GLWTHITCOMTPSL,

VISADO segun los Reglamentos Colegiales
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g) Plan de autoproteccion y emergencias

Dado que el aforo es de 48 personas (inferior a 100), no es obligatoria la elaboracidn
de un Plan de Autoproteccion segun el RD 393/2007. No obstante, se incluye un Plan
de Emergencias y Evacuacidn basico que designa:

e Vias de salida hacia el espacio exterior seguro.
e Protocolo de aviso a servicios de emergencia (112).
e Punto de reunidén en la zona libre de las pistas deportivas.

h) Capacidad del establecimiento (Aforos)

e Interior: El calculo por densidad de ocupacién (CTE-DB-SI) arroja una capacidad
de 48 personas.

e Terraza: Superficie exterior calculada para 20 personas al tratarse de una zona
abierta.

e Aforo Total Solicitado: 48 personas (limitado voluntariamente para optimizar
el confort y la seguridad, situandose por debajo del umbral de riesgo alto).

i) Otra normativa de aplicacion

e Reglamento de Policia de Espectaculos (RD 2816/1982): En todo lo no
derogado por la Ley 7/2011.

e Ordenanza Municipal de Consuegra: Respecto a horarios de ocupacién de
terrazas en suelo publico/municipal.
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MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR — TERRAZA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA

ANEJO II: JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO
79/2021 DE 6 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA ORDENACION
DE LAS EMPRESAS DE RESTAURACION DE CASTILLA — LA
MANCHA

VISADO segun los Reglamentos Colegiales
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MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR — TERRAZA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA

1. CLASIFICACION TURISTICA Y DISTINTIVOS (ART. 4,5Y 12)

El establecimiento se clasifica dentro del Grupo de Bares, definido como aquel que
dispone de barra y servicio de mesas para proporcionar bebidas, acompafnadas o no de
tapas y raciones.

e Placa Identificativa: Se instalara en la entrada principal una placa de metacrilato
o metal conforme al modelo oficial (Anexo | del Decreto), que consistird en una
"B" blanca sobre fondo rojo.

e Publicidad: En toda la publicidad, facturas y cartas de precios se hara constar la
clasificacién del establecimiento de forma clara.

2. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO (ART. 9 Y 10)

En cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas para la categoria de Bar en la
region:

e Dependencias: El local cuenta con una zona de publico claramente delimitada.
La zona de preparacion de alimentos (trasbarra o cocina) dispone de ventilacién
adecuada al exterior y superficies lisas, impermeables y de facil limpieza.

e Suministros: Se garantiza el suministro de agua potable, energia eléctrica y
sistema de evacuacién de aguas residuales conectado a la red municipal de
Consuegra.

De acuerdo con el Articulo 10.1.c) del Decreto 79/2021, los establecimientos de
restauracién deben disponer de servicios higiénicos instalados en el propio local, con
independencia de accesos y ventilacidon. Segun el programa de necesidades y el aforo
previsto para el Bar-Terraza,

VISADO segun los Reglamentos Colegiales

El establecimiento dispone de tres habitaculos diferenciados y una zona de acceso
comun, lo que garantiza la compartimentacion de los servicios respecto al resto del
local:

e Aseo Masculino: Cuenta con un (1) inodoro compartimentado y dos (2) urinarios
ceramicos. Esta dotacion es superior a la minima exigida para establecimientos
de este aforo, permitiendo una mayor fluidez en el uso del servicio.

e Aseo Femenino: Cuenta con un (1) inodoro y un (1) lavabo propio dentro del
recinto, garantizando la privacidad y comodidad de las usuarias.

e Aseo Adaptado (PMR): Cumpliendo con el Decreto 158/1997 de Accesibilidad
de C-LM, se dispone de un aseo de dimensiones minimas de 1,50 m x 1,50 m
libres de obstaculos (diametro de giro), dotado de un (1) inodoro con barras de
apoyo y un (1) lavamanos suspendido que permite la aproximacién frontal de
una silla de ruedas.

e Zona de Acceso Anteaseo: Se dispone de un lavamanos comun adicional en la
zona de acceso a los nucleos, lo que facilita la higiene de manos sin necesidad de
ocupar los habitaculos de los inodoros.
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MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR — TERRAZA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA

3. REGIMEN DE PRECIOS Y RESERVAS (ART. 13 AL 17)
Para garantizar la proteccion del consumidor en el municipio de Consuegra:

e Exhibicidon de Precios: Los precios de todos los productos (bebidas, raciones,
combinados) se expondran en cartas de precios o tablones visibles, indicando
siempre el precio final con el IVA incluido.

e Servicio de Terraza: Si existiera un suplemento por servicio en terraza, este se
indicard expresamente en la carta de precios, especificando la cuantia o el
porcentaje aplicado sobre el precio en barra.

e Facturacion: El establecimiento se obliga a la entrega de tique o factura
desglosada por cada servicio prestado, donde figure el nombre del
establecimiento y el desglose de conceptos.

4. HOJAS DE RECLAMACIONES (ART. 19)

El establecimiento dispondrda de Hojas de Reclamaciones oficiales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha a disposicion inmediata de los clientes que lo
soliciten. Se instalara en lugar visible y legible el cartel anunciador de las mismas con el
texto: "Existen hojas de reclamaciones a disposicion del publico".

VISADO segun los Reglamentos Colegiales
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MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR — TERRAZA EN LAS

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA
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MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR — TERRAZA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA

JUSTIFICACION: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (RITE)

1. CLASIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO Y CALIDAD DE AIRE (CAI)

De acuerdo con la Instruccidn Técnica IT 1.1.4.2.1 del RITE, la categoria de calidad de
aire interior que debe alcanzar el establecimiento (Bar) es:

e Categoria: IDA 2 (Aire de buena calidad).
e Uso: Cafeterias, bares y restaurantes.
2. CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE EXTERIOR DE VENTILACION

Para un aforo de 48 personas, se utiliza el método de Caudal de aire exterior por
persona (Método A).

e Caudal unitario (IDA 2): 12.5 dm3/s por persona (45 m3/h por persona).
e Calculo del caudal total de aportacion (qv):
qv =48 personas x 12.51 /s =600 I/s (2.160 m3/h)

Este caudal garantiza la dilucién de los contaminantes (principalmente CO2 generado
por los clientes) y la renovacion total del aire del local.

3. FILTRACION DEL AIRE EXTERIOR (IT 1.1.4.2.2)

Para garantizar la calidad IDA 2, el aire exterior captado no puede introducirse
directamente; debe ser filtrado. Segun la tabla de clases de filtracion:

e Filtro minimo requerido: F7 (0 ePM1 50% segun la nueva normativa ISO 16890).

e Configuracion: Se instalard una etapa de filtraciéon en la unidad de ventilacién
para asegurar que el aire impulsado esté libre de particulas y polen,
especialmente importante dada la ubicacién del local en entorno urbano.

4. RECUPERACION DE ENERGIA (IT 1.2.4.5.2)

Dado que el caudal de aire expulsado mecanicamente es de 600 |/s (superior al limite
de 0.5 m3/s 0 1.800 m3/h establecido por el RITE), es obligatoria la instalaciéon de un
sistema de recuperacion de calor del aire de extraccion.

e Sistema: Recuperador de calor de placas o rotativo con una eficiencia minima
segun RITE (actualmente en torno al 73%).

e Funcionamiento: El aire viciado que sale del bar transfiere su energia térmica al
aire limpio que entra, sin mezclarse los flujos, reduciendo drasticamente la
demanda de calefaccién/refrigeracion.
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MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR — TERRAZA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA

5. EXTRACCION EN ZONAS ESPECIFICAS (ASEOS Y COCINA)

Siguiendo la IT 1.1.4.2.3, el aire de las zonas de "servicio" debe ser extraido de forma
independiente para mantener el local en depresion respecto a estas salas:

e Aseos: Se mantiene la extraccién mecanica de 75 I/s (270 m3/h) calculada para
los 5 aparatos (3 inodoros + 2 urinarios). Este aire se clasifica como AE 3 (Aire
muy contaminado) y no puede ser recirculado bajo ninguna circunstancia.

e Cocina: Extraccion de humos mediante campana independiente. El aire de cocina
se clasifica como AE 4 (Aire con olores y grasas), con expulsion directa a cubierta.

6. CONTROL Y REGULACION

e Sonda de CO2: Se recomienda la instalacidon de una sonda de calidad de aire en
la zona de mesas que regule el caudal de los ventiladores mediante un variador
de frecuencia. Si el aforo es menor a 48 personas en un momento dado, el
sistema reducird el caudal, ahorrando energia.

e Presion: El sistema se equilibrara para que el local mantenga una ligera presion
negativa respecto al exterior (para evitar que salgan olores al abrir la puerta)
pero positiva respecto a los aseos.
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MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR — TERRAZA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA

MEMORIA TECNICA DETALLADA DE VENTILACION Y EXTRACCION

1. SISTEMA DE RENOVACION DE AIRE (SALA Y BARRA) - CUMPLIMIENTO RITE

Para garantizar una calidad de aire IDA 2, el sistema se basara en un recuperador de
calor de alta eficiencia.

A. Dimensionado del Caudal
e Aforo: 48 personas.
e Caudal unitario: 12.5 dm3/s por persona (45 m3/h por persona).
e Caudal Total de Calculo (Qv): 48 x 45 = 2.160 m3/h

B. Especificaciones del Equipo (Recuperador de Calor)

e Tipo: Recuperador de placas a contraflujo de alta eficiencia certificado
Eurovent.

¢ Rendimiento térmico: 73 %

e Filtracion: Etapa de filtros F7 (ePM1 50%) en impulsién y M5 (ePM10 50%) en
retorno.

e Ventiladores: De tipo EC (conmutacién electrdnica) de bajo consumo,
regulados por sonda de CO2.

e Maedidas del conducto principal: Para mantener una velocidad de aire
recomendada de 4 m/s y evitar ruidos, se proyecta un conducto circular de
diametro 450 mm o rectangular de 500 x 350 mm.

2. SISTEMA DE EXTRACCION DE ASEOS - CUMPLIMIENTO CTE-DB-HS 3

La extracciéon de los aseos debe ser mecdnica e independiente para asegurar la
depresidn de los nucleos humedos.

A. Dimensionado por puntos de extraccion
e Dotacidn: 3 inodoros + 2 urinarios = 5 puntos.
e Caudal por punto: 15 I/s = 54 m3/h.
e Caudal Total Aseos (Q_a): 5 x 54 =270 m3/h.
B. Especificaciones Técnicas

e Extractor: Helicoidal para conducto circular de D: 125 mm.
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MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR — TERRAZA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA

e Rejillas: Se instalardn 5 rejillas de extraccién de 125 x 125 mm (una sobre cada
aparato).

e Transferencia: Para permitir el paso del aire desde el local hacia los aseos, las
puertas tendran una rejilla de transferencia de 300 x 150 mm o un paso inferior
de 15 mm.

3. SISTEMA DE EXTRACCION DE COCINA - CUMPLIMIENTO CTE-DB-SI Y RITE

Este sistema es el mas critico por el riesgo de incendio y la carga de grasas (Clase AE 4).
A. Dimensionado de la Campana

¢ Maedidas de la campana: Se proyecta una campana industrial de 2.000 x 1.000
mm.

e Caudal de disefio: Calculado a una velocidad de paso de 0,25 m/s en el perimetro
de la campana.

e Caudal Total Cocina (Qc): Aproximadamente 2.800 m3/h.
B. Especificaciones del Conducto de Humos
e Material: Acero inoxidable de doble pared con aislamiento.

e Resistencia al Fuego: Clasificacion EI-30 (minimo) si transcurre por el interior del
local, o EI-60 segun cercania a colindantes.

e Medidas del conducto: 400 x 400 mm o circular de D:400 mm para mantener
velocidades de humo entre 5y 7 m/s (evita condensacién de grasas).

e Extractor: Caja de extraccién de 400°C/2h (homologada para incendios), situada
preferiblemente en la parte final del recorrido.

4. SISTEMA DE VENTILACION EN ALMACEN DE SUMINISTROS

El sistema tiene como objetivo garantizar la conservacién de los productos y evitar el
sobrecalentamiento de motores (camaras de bebidas).

A. Dimensionado del Caudal
e Superficie estimada: 8.50 m2.
e Criterio de calculo (CTE-DB-HS 3): 0,7 I/s por m3.

e Caudal de disefio: Para un almacén de 8.50 m?, el caudal es de 5.95 |I/s.
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MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR — TERRAZA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA

B. Especificaciones Técnicas

Tipo de Ventilacion: Se opta por ventilacién natural cruzada mediante aberturas
fijas al exterior o0 a zona ventilada.

Medidas de las Rejillas: Se instalaran dos rejillas de 150 x 150 mm. Una situada
en la parte inferior (a 20 cm del suelo) para entrada de aire y otra en la parte
superior (a 20 cm del techo) para salida.

Material: Rejillas de aluminio anodizado con malla de proteccion contra insectos
y roedores.

5. SISTEMA DE EXTRACCION EN SALA DE RESIDUOS

Este sistema es critico para el cumplimiento del CTE-DB-HS 2 y para evitar la migracién
de olores al area de mesas o cocina.

A. Dimensionado del Caudal

Criterio de calculo: Segun HS 3, se requiere una extraccion mecdnica minima de
10 I/s por m2.

Caudal de disefio: Para un cuarto de residuos de 3 m?, se proyecta un caudal de
extracciéon de 3

30 /s (144 m3/h) para garantizar la depresidn constante del recinto.

B. Especificaciones Técnicas

Extractor: Extractor helicoidal de muro o de conducto con persiana de
sobrepresidn integrada.

Medidas del conducto: Conducto circular de D: 125 mm o D 150 mm.

Salida al exterior: La expulsion se realizard mediante rejilla de intemperie con
lamas de gravedad.

Estanqueidad: La puerta de acceso al cuarto de residuos serd estanca (sin rejilla
de transferencia) para obligar a que el aire de renovacién entre Unicamente por
las infiltraciones controladas y evitar cualquier reflujo de olores hacia el interior
del bar.
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MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR — TERRAZA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA

6. JUSTIFICACION DE LA DEPRESION DEL LOCAL

Para evitar que los olores de la cocina y los aseos invadan la zona de mesas, el sistema
se equilibra de la siguiente manera:

e Impulsién Total: 2.160 m3/h.

e Extraccion Total: 2.160 (recuperador) + 270 (Aseos)+ 2.800 (Cocina) = 5.230
m3/h.

e Conclusidn: El local trabaja en depresidn controlada, garantizando que el flujo
de aire siempre vaya desde la calle hacia el interior y de la zona de mesas hacia
la cocina/aseos.
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MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR — TERRAZA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA

ANEJO IV: MEMORIA JUSTIFICACION: CUMPLIMIENTO DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE LAS EDIFICACIONES,
COMPATIBILIDAD DE USO Y CONDICIONES ESTETICAS DE LAS
NNSS DE CONSUEGRA

VISADO segun los Reglamentos Colegiales
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MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR — TERRAZA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA

1. JUSTIFICACION DE COMPATIBILIDAD DE USO

De acuerdo con las Normas Subsidiarias (NNSS) de Consuegra (Texto Refundido de 2014)
y la normativa general aplicable, se detallan la compatibilidad de uso y las condiciones
estéticas para un bar-terraza en instalaciones deportivas.

De acuerdo con las NNSS de Consuegra, el uso propuesto se integra en el régimen de
usos dotacionales:

Uso Principal: Equipamiento deportivo municipal.

Uso Complementario: Se permite la implantacion de usos secundarios
vinculados al principal (como hosteleria en centros publicos) siempre que su
superficie construida sea inferior al 25% del total edificado en la parcela. Lo cual
cumple a ser inferior a dicho porcentaje y estar vinculada a la actividad de la
piscina municipal en verano.

Fuera de Ordenacidn: El proyecto garantiza que el edificio no ocupa suelo
calificado como viario o sistema de espacios libres, cumpliendo asi con las
condiciones para no ser considerado "fuera de ordenacion".

2. CONDICIONES ESTETICAS DE LA EDIFICACION

La edificacion cumple con los criterios generales de estética urbana establecidos para
preservar la imagen del municipio:

Acabados de Fachada: Se emplearan enfoscados y revocos en tonos claros o
tierras, evitando materiales discordantes con el entorno tradicional.

Volumenes y Salientes: Se prescinde de cuerpos volados.

Cubierta: Los faldones de la cubierta tendran una pendiente maxima de 30
grados y el punto mas alto de la cumbrera no superara en mas de 3 metros la
altura maxima de la edificacion.

3. CONDICIONES ACUSTICAS Y PROTECCION AMBIENTAL

Aislamiento: Al tratarse de una actividad que puede generar ruidos, los
elementos constructivos garantizaran un aislamiento acustico necesario para
cumplir con las normativas aplicables de ruido.

Responsabilidad: El titular asume la obligacion de adoptar las medidas
correctoras necesarias para evitar la transmision de niveles de ruido superiores
a los permitidos por la normativa de zona.

4. ACCESIBILIDAD Y APARCAMIENTO

Plazas Reservadas: Al ser un establecimiento de uso publico vinculado a una
instalacion deportiva, se reservaran plazas de estacionamiento para personas
con movilidad reducida, cumpliendo con las dimensiones y proporciones
legales.
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MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR — TERRAZA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA

ANEJO V: JUSTIFICACION DE LA LEY 37/2003 DEL RUIDO Y
NORMATIVA AUTONOMICA

1. Analisis del Entorno y Objetivos de Calidad

El establecimiento se ubica en un edificio exento dentro de una parcela de Uso Equipamiento
Deportivo. Al no existir colindantes superiores ni laterales inmediatos, el cumplimiento del CTE-
DB-HR se simplifica en cuanto a transmisiones estructurales, centrandose la justificacién en la
Ley 37/2003 del Ruido respecto a la inmisién en las viviendas situadas a mas 30 metros.

e Clasificacion del Area Acustica: Zona de tipo "e" (Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso recreativo y de espectaculos).

e Distancia a Receptor Sensible: mas de 30 metros de espacio libre (aire) hasta la fachada
de las viviendas mas préximas.

2. Atenuacion por Distancia y Barreras

Dado que el sonido se atenua con la distancia, se justifica que el nivel de ruido generado en el
bar (estimado en 85 dBA en el interior) llegara a las viviendas cumpliendo los limites legales:

e Calculo de Atenuacidn: La propagacion del sonido en campo libre sufre una atenuacion
tedrica de 6 dBA cada vez que se dobla la distancia. A 30 metros, la atenuacidn
geométrica es superior a 30 dBA.

e Resultado Inmision: Un ruido interior de 85 dBA, tras pasar por el cerramiento de
fachada (Rw =56 dB) y recorrer 30 metros, llegara a la fachada de las viviendas con un
nivel inferior a 40 dBA, cumpliendo holgadamente el limite nocturno de 50 dBA de la
Ley del Ruido.

VISADO segtin los Reglamentos Colegiales

3. Cerramientos y Elementos Constructivos

Al ser un edificio aislado, no es necesario el techo flotante con amortiguadores para proteger
vecinos superiores, pero se mantienen exigencias de aislamiento en envolvente:

e Fachadas: Muros de fabrica de ladrillo con cdmara de aire y aislamiento térmico-
acustico (lana de roca). Aislamiento global previsto Rw > 45 dB.

e Carpinterias: Se instalaran vidrios dobles laminados (6+6/16/4/16/6) para evitar fugas
sonoras hacia las zonas comunes de las instalaciones deportivas. RW =47

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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e Cubierta: Al ser edificio exento, la cubierta se tratard térmicamente con paneles tipo
sandwich o lana de roca, garantizando que el ruido de la actividad no "escape"
verticalmente y rebote hacia las viviendas.

M

4. Instalaciones de Extraccion y Ventilaciéon

Al estar rodeado de zonas deportivas, los equipos de extraccidn situados en la cubierta son los
puntos mas criticos de emision:
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MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR — TERRAZA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA
e Ubicacion de Maquinaria: El recuperador de calor y el extractor de cocina se situaran
en la cara de la cubierta opuesta a la direccion de las viviendas, utilizando el propio
edificio como pantalla acustica.

¢ Silenciadores: Se instalardn silenciadores de celdillas en las bocas de expulsion de aire
para garantizar que el ruido a pie de maquina no supere los 60 dBA, asegurando asi que
a 30 metros el ruido sea imperceptible frente al ruido de fondo ambiental.

5. Justificacion de la Terraza (Zona Deportiva)

La terraza, al estar integrada en un recinto deportivo, se rige por el horario de las instalaciones
municipales de Consuegra.

e Limitaciones: No se permitira el uso de equipos de reproduccién sonora en el exterior
que puedan alterar los niveles de fondo del recinto deportivo o molestar a la zona
residencial colindante.

6. CONCLUSION TECNICA

Dada la condicidn de edificio aislado y la distancia de 30 metros a la zona residencial, el
establecimiento cumple con la Ley 37/2003 y el CTE-DB-HR sin necesidad de soluciones
complejas de desolidarizacion estructural, basando su proteccién en el aislamiento de la
envolvente y la atenuacion natural por distancia. Se adjuntan las fichas descriptivas de los
sistemas constructivos elegidos.
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K.1 FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCION SIMPLIFICADA DE AISLAMIENTO ACUSTICO

TABIQUERIA.(apartado 3.1.2.3.3)

Tivo Caracteristicas
P de proyecto exigidas
Kg/m2) = 35 > 25
Entramado autoportante n;{: (gEr,T;)): 27 > e
FACHADAS (apartado 3.1.2.5)
Solucion  [TRIPE CRISTAL MARCO PVC _zona de mesas_1,90 x 2,50_Sin persiana
Elementos . ; 0 Caracteristicas
construciivos Tipo Area (m2) |% Huecos de proyecto exigidas
. 2 hojas NO Ventilada hoja Exterior pesada (fabrica u _
Parte ciega hormigén) hoja Interior entramado autoportante 53 =S¢ RA,tr(dBA) 56 2 55
9%
Huecos  [TRIPE CRISTAL MARCO PVC 4,75 |=Sh RA, tr(dBA) 40 2 36
CUBIERTAS (apartado 3.1.2.5)
Solucion  [CUBIERTA
Elementos ' ; Caracteristicas
constructivos Tipo Area (m2) |% Huecos de proyecto exigidas
Parte ciega |Soporte resistente Forjado unidireccional =Sc RA tr(dBA) 48 > 44
Huecos  [CUBIERTA CIEGA SIN LUCERNARIOS =Sh RA tr(dBA) 2

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

PROYECTO: MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR
- TERRAZA EN LAS |INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
CONSUEGRA

VISADO segun los Reglamentos Colegiales

SITUACION: Calle Urda n® 90, CONSUEGRA

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA
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LIBRO DEL EDIFICIO

EDIFICIO:

SITUACION:
POBLACION:

PROVINCIA:

MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCION DE BAR - TERRAZA EN LAS
INSTALACIONES MUNICIPALES DEPORTIVAS
DE CONSUEGRA

CALLE URDA N° 90
CONSUEGRA

TOLEDO

:
2
2
g
B
8

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
il e3P dBiIdd Céstidi| PAgita 258 de 431

FECHA: 16 MAR. 2026

2

o o %ﬂmL?@%://consuegra.sedelectron
=T do electrénicamente des
CSV: 57a67a84-6d0eba51-989e2739-366e6595




EDIFICIO: BAR - TERRAZA

CARPETA DE LA
DOCUMENTACION
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

1.- DATOS DE IDENTIFICACION.

11 Datos de Localizacion

Denominacion del edificio:

Direccidon completa:
C.P.

Localidad:
Provincia:

Parcela Catastral:

BAR - TERRAZA

CALLE URDA N° 90

45700

CONSUEGRA

TOLEDO

LIBRO DEL EDIFICIO
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

Plano de Situacion

1.2
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

Fotografias.

1.3
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2.- DOCUMENTACION DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

21

2.2

23

PROMOTOR
Nombre o razon social: AYUNTAMIENTO DE
CONSUEGRA
Direccion: PLAZA ESPANA N° 1
Poblacion: CONSUEGRA
CP: 45700
Provincia: TOLEDO
CIF: P — 4505300 F
Carécter de la intervencion:
CONSTRUCTOR
Nombre o razén social:
Direccion:
Poblacién:
CP:
Provincia:
CIF:
Carécter de la intervencion:
PROYECTISTA
Nombre o razén social: CARLOS PALOMINO BARBA
Direccion: AV DE LA PAZ N° 19
Poblacion: CONSUEGRA
CP: 45700
Provincia: TOLEDO
CIF: 46859326 - T
Titulacion: ARQUITECTO
N° Colegiado: 10361

Caracter de la intervencion:
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

24 DIRECTOR DE LA OBRA

Nombre o razén social:
Direccion:

Poblacién:

CP:

Provincia:

CIF:

Titulacion:

N° Colegiado:

Caracter de la intervencion:

2.5 DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Nombre o razén social:
Direccion:

Poblacion:

CP:

Provincia:

CIF:

Titulacion:

N° Colegiado:

Caracter de la intervencion:

2.6 LABORATORIOS Y ECC ACREDITADOS

Tipo de entidad:
Nombre o razén social:
Direccion:

Poblacion:

CP:

Provincia:

CIF:

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 235 de 431
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

27 INSTALADORES

Tipo de instalacion
Nombre o razén social:
Direccion:

Poblacién:

CP:

Provincia:

CIF:

Tipo de instalacion
Nombre o razén social:
Direccion:

Poblacién:

CP:

Provincia:

CIF:

Tipo de instalacion
Nombre o razén social:
Direccion:

Poblacién:

CP:

Provincia:

CIF:

Tipo de instalacion

Nombre o razén social:
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

Tipo de instalacion
Nombre o razoén social:
Direccion:

Poblacion:

CP:

Provincia:

CIF:

Tipo de instalacion
Nombre o razoén social:
Direccion:

Poblacioén:

CP:

Provincia:

CIF:

Tipo de instalacion
Nombre o razén social:
Direccion:

Poblacioén:

CP:

Provincia:

CIF:

2.8 SUBCONTRATISTAS, OFICIOS Y OTROS

Nombre o razoén social:
Direccion:

Poblacién:

CP:

Provincia:

CIF:

Trabajo realizado:
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS

2.9

Nombre o razén social:

Direccion:

Poblacion:

CP:

Provincia:

CIF:

Producto suministrado:
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA
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EDIFICIO BAR - TERRAZA

a) INFORMACION BASICA SOBRE CONTRATOS, SUMINISTRADORES DE SERVICIOS Y
MANTENEDORES.

Empresas suministradoras de servicios

AGUA POTABLE
Nombre o razén social:
Direccion:

Poblacion:

CP:

Provincia:

ENERGIA ELECTRICA

Nombre o razén social:
Direccion:

Poblacioén:

CP:

Provincia:

GAS

Nombre o razén social:
Direccion:

Poblacioén:

CP:

Provincia:
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EDIFICIO BAR - TERRAZA

Empresas de mantenimiento

Trabajo a realizar:
Nombre o razoén social:
Direccion:

Poblacioén:

CP:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Correo e.:

Vigencia del contrato:

Trabajo a realizar:
Nombre o razén social:
Direccion:

Poblacioén:

CP:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Correo e.:

Vigencia del contrato:
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

Trabajo a realizar:

Nombre o razén social:

Direccion:
Poblacioén:
CP:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Correo e.:

Vigencia del contrato:

Trabajo a realizar:

Nombre o razén social:

Direccion:
Poblacién:
CP:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Correo e.:
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

Trabajo a realizar:

Nombre o razén social:

Direccion:
Poblacioén:
CP:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Correo e.:

Vigencia del contrato:

Trabajo a realizar:

Nombre o razén social:

Direccion:
Poblacién:
CP:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Correo e.:

Vigencia del contrato:
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

b) INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DE USO Y MANTENIMIENTO

FACHADAS

Acristalamiento con vidrio doble

Carpinteria exterior de pvc

Enfoscado de mortero de cemento blanco
Plaqueta de gres porcelanico

PARTICIONES

Carpinteria interior de madera

Los tabiques interiores de placas de yeso con estructura auto portante
INSTALACIONES

Las arquetas son de ladrillo

Las bajantes de aguas pluviales son de pvc
Las bajantes de aguas residuales son de pvc
Los colectores son enterrados de pvc

Los colectores son colgados de pvc

Tiene instalaciéon de antena parabdlica

El nivel de electrificacion es basico

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Tiene instalacion de puesta a tierra

Las conducciones son de polietileno

REVESTIMIENTOS

Acabado de fachada con gres porcelanico

Techo de placas de yeso con acabado en pintura plasctica
Paredes de placas de yeso con acabado de pintura plasctica

Solado de baldosas ceramicas

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

FACHADAS
ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE
Uso del elemento
Precauciones
- Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, piedras y hormigones.

- Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como los
portazos.

- Evitar el vertido sobre el acristalamiento, de productos causticos capaces de atacar al vidrio.
Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera repararse
inmediatamente.

Prohibiciones

Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento.
Mantenimiento del elemento

Usuario

-Inspeccion para detectar:

- La rotura de los vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados, o su pérdida de
estanqueidad.

- Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacién y el polvo, normalmente mediante un ligero lavado
con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. Cuando los vidrios llevan
tratamiento con capas, como los PLANITHERM o COOL-LITE, debera secarse la superficie, un vez
aclarada, mediante un pafio limpio y suave para evitar rayaduras.

Profesional

- Reparacion: reposicion de los acristalamientos rotos con otros idénticos asi como del material de
sellado, previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

- Reposicion de las masillas elasticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles
extrusionados elasticos, en caso de pérdida de estanquidad.

Calendario

- Cada tres afios:

Inspeccién.

- Cada afio o cuando se requiera:
Limpieza.

- Cuando se requiera:
Reparacion.

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

FACHADAS

BARANDILLAS METALICAS

Uso del elemento
Precauciones

- Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre ellas de acidos, lejias o productos de limpieza
0 aguas procedentes de jardineras o de la cubierta, que puedan afectar a los materiales constituyentes.

- Debera evitarse el estancamiento de agua en contacto con los elementos de acero.
Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de algun elemento, debera repararse inmediatamente.
Prohibiciones

- Apoyar sobre la barandilla andamios, tablones o elementos destinados a la subida de muebles o
cargas.

- Aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la barandilla.

- Colgar de los barrotes o balaustres cualquier objeto, o fijarlo sobre ellos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

- Inspeccidn visual general, comprobando su fijacién al soporte, si el anclaje es por soldadura. Si fuese
mediante atornillado, se revisara anualmente. Se observara la posible aparicion de manchas de 6xido en
la fabrica proceden-tes de los anclajes.

- Limpieza: eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, o con un pafio humedo o
con agua y jabdn neutro. Se evitaran acidos, lejias o productos abrasivos.

- Conservacion: mediante repintado, en caso de barandillas de acero pintado y climas secos. O cada 3
afios con clima humedo y 2 afios si el clima o ambiente es muy agresivo.

Profesional

- Reparacion: de las barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado mediante pulverizadores o
pinceles especiales de venta en el mercado.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

- En caso de detectar posible corrosion de los anclajes, deberan descubrirse y protegerse
adecuadamente, sellando convenientemente los empotramientos a la fabrica.

Calendario

- Cada dos/tres afios:
Inspeccién.

- Cada afo:

Limpieza .

- Cada dos/tres afios:
Repintado.

- Cuando se requiera:

Reparacion.
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

FACHADAS
CARPINTERIA EXTERIOR DE PVC
Uso del elemento

Precauciones

- Evitar el cierre violento de las hojas de puertas y ventanas; manipular con prudencia los elementos de
cierre.

- Proteger la carpinteria con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se vayan a llevar a cabo
trabajos en la fachada, como limpieza, pintado, revoco, etc.

Prescripciones

Prohibiciones

- Apoyar sobre la carpinteria elementos de sujecion de andamios o de elevacién de cargas o muebles,
asi como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre
aquella, puedan dafarla .

- Modificar la carpinteria o sujetar sobre ella acondicionadores de aire sin las autorizaciones pertinentes y
la supervision de un técnico competente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

- Comprobacion: del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. En caso
necesario, se engrasaran con aceite ligero, o se desmontaran por técnico competente para su correcto
mantenimiento.

- Inspeccién: para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles; roturas; fallo en la sujecion del
acristala-miento.

- Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacién y el polvo, mediante agua fria, agua con adicién de
jabon neutro, o parafina. En cualquier caso debe evitarse el empleo de abrasivos, disolventes clorados o
similares, acetona, éter u otros productos susceptibles de atacar la carpinteria.

En el caso de hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los railes.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Profesional

Reparacion: de los elementos de cierre y sujecion. En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de perfiles,
deberan reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la sustitucion de los elementos afectados.
Reposicion del lacado, en su caso.

Calendario

- Todos los afios
Comprobacion.

- Cada tres afios:
Limpieza.

- Cada tres afos:

Inspeccién.
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

FACHADAS
FACHADAS DE FABRICA DE LADRILLO
Uso del elemento

Precauciones

- Se evitara la exposicion de la fabrica de ladrillo visto a la accién continuada de la humedad, como la
prove-niente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar; alertando de posibles
filtraciones desde las redes de suministro o evacuacion de agua.

- Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o
romper alguna pieza.

- Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos y de agua procedente de jardineras.
Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, debera repararse inmediatamente.
Prohibiciones

- Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.

- Abrir rozas y empotrar o apoyar en la fabrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que
ejerzan una sobrecarga concentrada.

- Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccién para detectar la posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u
otras deformaciones. La erosion anormal o excesiva de pafios o bloques aislados; los desconchados o
descamaciones. La erosién anormal o pérdida del mortero de las juntas. La aparicion de humedades y
manchas diversas.

Profesional

- Limpieza segun el tipo de ladrillo, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza
quimica, proyeccion de abrasivos, etc. Y de las manchas ocasionales y pintadas, mediante
procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

- Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por técnico especializado, del estado
de los materiales y de la adecuacion del método a emplear.

- Reparacion: sustitucion de las piezas ceramicas y rejuntado con mortero de las mismas caracteristicas
que el existente, procurando seguir las especificaciones de técnico especialista.

- En el caso de aparicion de grietas, consultar siempre con un técnico especialista.
Calendario

- Cada cinco afos:

Inspeccién.

- Cada diez afios:

Limpieza general.

- Cuando se requiera:
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

FACHADAS
FACHADAS DE FABRICA DE PIEDRA
Uso del elemento

Precauciones

- Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o
romper alguna pieza.

- Se evitara el vertido sobre la fabrica, de productos acidos o causticos y de agua procedente de
jardineras.

- Se evitara en lo posible la exposicién de las fabricas de piedra a la lluvia directa y a la accién continuada
de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar; y
alertando de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuacion de agua.

- La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de material de la fbrica, debera repararse inmediatamente.
Prohibiciones

- Abrir rozas por el exterior.

- Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.

- Empotrar o apoyar en la fabrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una
sobrecarga concentrada.

- Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.

- Sujetar elementos sobre la piedra, como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rétulos, etc, que
puedan dafarlas o provocar entrada de agua, o su escorrentia sobre la fachada. En su caso, debera
estudiarse por técnico cualificado.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccién para detectar la posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u
otras deformaciones. La erosién anormal o excesiva de pafios o bloques aislados; los desconchados o
descamaciones. La erosion anormal o pérdida del mortero de las juntas. La aparicion de humedades y
manchas diversas.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Profesional

- Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacién, el polvo y los crecimientos organicos, segun las
caracteristicas de la piedra, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza quimica,
proyeccion de abrasivos, etc. Y de las manchas ocasionales y pintadas, mediante procedimientos
adecuados al tipo de sustancia implicada.

- Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por técnico especializado, del estado
de los materiales y de la adecuacion del método a emplear.

- Reparacion: sustitucion de mampuestos o sillares; rejuntado con mortero bastardo, de caracteristicas
similares al existente, procurando seguir las especificaciones de un técnico.

En el caso de aparicién de grietas, consultar siempre con un especialista, con objeto de precisar su
causa.

Calendario

- Cada cinco afos
Inspeccién.

- Cada siete/diez afios:
Limpieza general.

- Cuando se requiera:
Limpieza de pintadas.
- Cuando se requiera:
Reparacion.
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

FACHADAS

PERSIANAS ENROLLABLES

Uso del elemento
Precauciones

- Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre la persiana de productos causticos y de agua
procedente de jardineras o de la limpieza de la cubierta.

- Se evitara el accionamiento brusco de la cinta o manivela de enrollado. Tanto la elevaciéon como la bajada
de la persiana deben hacerse despacio. Debe evitarse que, al subirla, los topes lleguen a tocar el dintel.

Prescripciones

Prohibiciones

- Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la persiana.

- Levantar la persiana empujandola por el borde inferior o tirando de los topes.
Mantenimiento del elemento

Usuario

- Inspeccion del estado de las lamas, detectando roturas, desencajados y desplazamientos horizontales.
Y del buen estado de conservacion de las cintas, cables o manivelas de elevacion.

- Limpieza y conservacion:
- Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstruccion de las guias de deslizamiento de la persiana.

- Se limpiaran las lamas en seco, si son de madera vista o0 barnizada y con agua y detergente neutro sin
son de aluminio o de plastico, procediendo con suavidad para no rayar la superficie. Debe evitarse el empleo
de polvos abrasivos, acidos y productos quimicos o disolventes organicos como la acetona.

- En el caso de persianas con manivela o accionadas eléctricamente, deberan engrasarse anualmente
los cojinetes de los tornos o los elementos moviles correspondientes.

Profesional

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

- Repintado: o barnizado de las persianas de madera con productos resistentes al agua y la intemperie y
con la periodicidad adecuada al tipo de clima.

- Reparacion: En caso de anormalidad, rotura, deterioro de las cintas o cables y elementos mecanicos de
elevacion, sustituyendo los componentes que lo precisen.

Calendario

- Cada dos o tres afios:
Inspeccién.

- Cada afio:

Limpieza y conservacion
- Cada dos/cinco afos:

Repintado (en su caso).
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- Cuando se requiera:
Reparacion.

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

FACHADAS
PUERTAS DE GARAJE BASCULANTES Y LEVADIZAS
Uso del elemento
Precauciones
- Evitar golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco, guias 0 mecanismos.

- Comprobar la ausencia de objetos extrafios entre las guias y las hojas, y entre largueros y piezas
moviles.

- Evitar el cierre violento y el golpe final de la hoja cuando se acciona manualmente, o mediante la
regulacién del mecanismo eléctrico en las de cierre automatico.

Prescripciones

Prohibiciones

- Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares a la hoja.

- Colgar de los marcos o la hoja cualquier objeto, o fijarlo sobre ellos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

- Inspeccién y conservacion:

- Revision del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesanos para detectar posibles
roturas y deformaciones, asi como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo anticorrosivo.

- Se revisaran, cada seis meses: los herrajes de colgar, engrasandose con aceite ligero, si fuera
necesario; el estado de los mecanismos y del liquido de freno retenedor, en su caso; el estado de los
elementos del equipo automatico.

- Se revisaran y engrasaran con aceite ligero, anualmente, los herrajes de cierre y de seguridad.

- Deberan engrasarse las guias de los cierres y los elementos de articulacion, cada seis meses, con
pincel y aceite multigrado o grasa termoestable.

- En el caso de sistemas de cierre con muelles, se revisaran y regularan cada tres afios.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

- Las puertas pintadas o esmaltadas se repintaran cada tres o cinco afios segun el grado de exposicion.
- Limpieza:

- Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstruccion de los rebajes del marco en donde encaja la hoja.
Asimismo deberan estar limpios de suciedad y pintura los herejes de cuelgue y cierre (bisagras, cerraduras,
etc)

- Se limpiaran las hojas, perfiles, etc. segin el material y su acabado, bastando normalmente una
esponja o pafo humedecido, o con algo de detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar la
superficie. Debe evitarse el empleo de polvos abrasivos, acidos y productos quimicos o disolventes
organicos como la acetona.

- En las puertas dotadas de rejillas de ventilacion, se limpiaran éstas anualmente.
Profesional

Reparacion: En caso de anormalidad, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas, y de los
elementos mecanicos o moviles de las lamas y perfiles, sustituyendo los componentes que lo precisen.
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Calendario

- Cada ftres afios:

Inspeccidén general.

- Cada seis meses o un afio:

Revisién y engrase (segun tipos de herrajes).
- Cada afio:

Limpieza.

- Cada tres o cinco afnos:
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

Repintado (segun exposicion y grado de contaminacion).

- Cuando se requiera:

Reparacion.

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

FACHADAS
PUERTAS DE GARAJE DE HOJAS BATIENTES
Uso del elemento
Precauciones
- Evitar golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco, guias 0 mecanismos.

- Comprobar la ausencia de objetos extrafios entre los largueros del marco y la hoja. Evitar la colocacion
de tacos o cufias de madera, para mantener la puerta abierta, entre el larguero del marco que lleva las
bisagras y la hoja.

- Evitar portazos cuando existen fuertes corrientes de aire, o mediante la regulacion del mecanismo
eléctrico en las de cierre automatico.

Prescripciones

Prohibiciones

- Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares a la hoja.

- Colgar de los marcos o la hoja cualquier objeto, o fijarlo sobre ellos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

- Inspeccién y conservacion:

- Revision del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesafos para detectar posibles
roturas y deformaciones, asi como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo anticorrosivo.

- Se revisaran, cada seis meses: los herrajes de colgar, engrasandose con aceite ligero, si fuera
necesario; el estado de los mecanismos y del liquido de freno retenedor, en su caso; el estado de los
elementos del equipo automatico.

- Se revisaran y engrasaran, anualmente, los herrajes de cierre y de seguridad.
- En el caso de sistemas de cierre con muelles, se revisaran y regularan cada tres afos.

- Las puertas pintadas o esmaltadas se repintaran cada tres o cinco afos segun el grado de exposicion.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

- Limpieza:

- Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstruccién de los rebajes del marco en donde encaja la hoja.
Asimismo deberan estar limpios de suciedad y pintura los herejes de cuelgue y cierre (bisagras, cerraduras,
etc)

- Se limpiaran las hojas, perfiles, etc. segun el material y su acabado, bastando normalmente una
esponja o pafo humedecido, o con algo de detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar la
superficie. Debe evitarse el empleo de polvos abrasivos, acidos y productos quimicos o disolventes
organicos como la acetona.

- En las puertas dotadas de rejillas de ventilacion, se limpiaran éstas anualmente.
Profesional

Reparacion: En caso de anormalidad, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas, y de los
elementos mecanicos o moviles, sustituyendo los componentes que lo precisen.

Calendario
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- Cada tres afos:

Inspeccion general.

- Cada seis meses o un afo:

Revisién y engrase (segun tipos de herrajes).
- Cada ano:

Limpieza.

- Cada tres o cinco afos:

Repintado (seguin exposicién y grado de contaminacion).
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

- Cuando se requiera:

Reparacion.

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

FACHADAS

VIERTEAGUAS

Uso del elemento
Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre las piezas de productos acidos y de agua
procedente de jardineras.

Prescripciones
- Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna pieza, debera reparase inmediatamente.

- Si el material de la albardilla resultara dafiado por cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de
agua, debera ser reparado inmediatamente.

Prohibiciones
- Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares al plano del alféizar.

- Apoyar macetas aunque existan protectores de caida, pues dificultan el drenaje del agua y manchan la
piedra.

Mantenimiento del elemento
Usuario
-Inspeccion para detectar:

- La posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como la erosién anormal o excesiva y los
desconcha-dos de las albardillas de materiales pétreos.

- La oxidacién o corrosién de las albardillas metalicas, o la pérdida o deterioro de los tratamiento
anticorrosivos o protectores, como esmaltes o lacados de las chapas.

- La erosion anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de vierteaguas de piezas.

- La deformacién o pérdida de planeidad de la superficie del alféizar, concentrandose el vertido del agua
en ciertos puntos.

- Limpieza segun el tipo de material, pétreo o metalico, y el grado de la suciedad debida a la contaminacion
y el polvo. Normalmente mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos vy
procedimientos abrasivos, los acidos y causticos y los disolventes organicos. Y de las manchas
ocasionales mediante procedi-mientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Profesional

Reparacion: sustitucién de las piezas, recibiéndolas con mortero de cemento y rejuntado con lechada de
cemento blanco, procurando seguir las especificaciones de un técnico. O de las chapas metalicas,
sustituyéndo-las o reponiendo los tratamientos protectores, en su caso.

Calendario

- Cada tres afios:

Inspeccion y repintado (en su caso).
- Cada afio:

Limpieza.

- Cuando se requiera:
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Reparacion.

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

PARTICIONES
PUERTAS INTERIORES DE MADERA
Uso del elemento
Precauciones
Se evitaran los golpes, roces y humedades

Se evitaran las humedades, ya que estas producen en la madera cambios en su volumen , forma y
aspecto

Se evitara la incidencia directa de los rayos del sol, si no esta preparada para tal accién, ya que puede
producir cambios en su aspecto y planeidad.

Prescripciones

Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas, deben mantenerse entre
los limites maximo-minimo de habitabilidad.

Las puertas deberan estar siempre protegidas por algun tipo de pintura o barniz, segun su uso y situacion.
de la calefaccion.

Prohibiciones

No se debera forzar las manivelas ni los mecanismos

No se colgaran pesos en las puertas de paso

No se someteran las puertas a esfuerzos incontrolados

Nunca se debe mojar la madera y si esta se humedece, debe secarse inmediatamente.

Nunca se debe utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.

No se debe utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya
que los restos de silicona impediran su posterior rebarnizado.

Mantenimiento del elemento

Usuario

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Inspeccién periddica del funcionamiento

Para la limpieza diaria se debera utilizar procedimiento simples y elementos auxiliares adecuados al
objeto a limpiar: pafo, plumero, aspirador, mopa con el objetivo de limpiar el polvo depositado.

Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy importante conocer el tipo de proteccion
utilizado en cada elemento de madera.

En funcién de que sea barniz, cera o aceite, se utilizara un champu o producto quimico similar
recomendado por su especialista.

La carpinteria pintada o barnizada puede lavarse con productos de drogueria adecuados a cada caso.

Con los multiples productos de abrillantado existentes en el mercado, debe actuarse con mucha precaucion,
acudir a centros especializados, seleccionar marcas de garantia y siempre antes de su aplicacion general,
realizar una prueba en un rincén poco visible de la compatibilidad del producto adquirido sobre la superficie
a tratar.

Profesional
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Sustitucién y reposicion de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre.
Calendario

El periodo minimo de revision del estado de conservacion no sera superior a 5 afios, comprobando la
estanqueidad, la sujecién del vidrio, en su caso, y un repaso de los mecanismos de cierre y apertura.

Los herrajes con elementos de rozamiento deberan engrasarse cada 2 afos con aceite de maquina de
coser.

Deberan barnizarse o pintarse las puertas al menos cada 5 afios

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

PARTICIONES
TABIQUERIA INTERIOR DE LADRILLO
Uso del elemento

Precauciones

Cuando sobre un tabique deban fijarse elementos de peso superior al de aparatos sanitarios, muebles
de cocina, radiadores o similares, debera hacerse un estudio resistente del tabique y de la forma en que
se recibira el elemento.

Cuando se desee clavar algun elemento en la pared, se debera tener en cuenta las conducciones ocultas
existentes, tales como conducciones eléctricas, de fontaneria o calefaccion

Se evitaran las humedades producidas por fugas, condensaciones por filtraciones, dando solucion a las
causas que lo producen.

Prescripciones
Si fuera preciso realizar rozas sobre la tabiqueria, se tendra en cuenta lo siguiente:

- La roza horizontal practicada en panderetes y tabicones se hara preferentemente en las tres hiladas
superiores; en caso contrario tendran una longitud maxima de 100 centimetros.

- La roza vertical se separara de los cercos o premarcos veinte centimetros como minimo.

- Cuando se dispongan rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre dos rozas paralelas sera de
50 centimetros como minimo.

- Se debera tener en cuenta la influencia de la roza en lo que pudiera afectar al aislamiento térmico o
acustico.

Prohibiciones

Antes de eliminar ningun tabique, se debera consultar a un Técnico, por si sobre éste estuviera cargando
algun elemento estructural del edificio, en cuyo caso no se eliminara salvo que se de solucién al apoyo
necesario del elemento estructural.

No se colgaran elementos ni se produciran empujes que puedan dafar la tabiqueria.
Mantenimiento del elemento

Usuario

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Cada diez afios en locales habitados, cada afio en locales y inhabitados, o antes si fuera apreciada
alguna anomalia, se realizara una revision de la tabiqueria, inspeccionando la posible aparicion de fisuras
desplomes o cualquier otro tipo de lesion.

Profesional

En caso de ser observado alguno de estos sintomas sera estudiado por técnico competente que
dictaminara su importancia y en su caso las reparaciones que deban efectuarse.

Cuando se pretenda realizar alguna redistribucion de la tabiqueria se debera consultar a un Técnico, por
si pudiera afectar a elementos estructurales.

Calendario

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES

ARQUETAS LADRILLO

Uso del elemento
Precauciones

Algunas arquetas no estan preparadas para el trafico de vehiculos: cerciérese de ello en caso de que sea
preciso circular sobre ellas o depositar pesos encima. De ser necesario, protegerlas con una chapa de acero
o0 algun elemento similar.

Prescripciones

En el caso de sustitucion de pavimentos no se ocultaran los registros de las arquetas y se dejaran
completamente practicables.

Debe comprobarse periédicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas por la aparicién de
manchas o malos olores) y proceder rapidamente a su localizacién y posterior reparacion.

En el caso de arquetas sifénicas o arquetas sumidero, se debera vigilar que se mantengan
permanentemente con agua, especialmente en verano.

Prohibiciones

No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de las arquetas existentes sin
consultar con un Técnico Competente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Se vigilara la aparicion de fugas o defectos en las arquetas cuando éstas sean registrables. En caso de
encontrarse ocultos, avisar a un técnico en caso de aparicion de fugas.

Profesional

Un especialista se hara cargo de las reparaciones en caso de apariciéon de fugas en arquetas, asi como
de la modificacién de las mismos en caso de ser necesario, previa consulta con un Técnico Competente.

Calendario

Cada seis meses: revision de todo tipo de arquetas, con inspeccion de juntas y registros cuando los
lleven, y limpieza de las arquetas separadoras de grasas.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Cada afo: limpieza de las arquetas sumidero.
Cada 10 afos: se procedera a su limpieza y a la reparacion de los desperfectos que puedan observarse.
Observaciones

La propiedad recibira a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacion.
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
ASPIRADORES ESTATICOS
Uso del elemento

Precauciones

La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores sera realizada exclusivamente por
personal especializado, en las condiciones de seguridad requeridas.

Se procurara no inhalar gases procedentes de las chimeneas.

Prescripciones

Los aspiradores habran de permanecer siempre libres de obstaculos.

Prohibiciones

No se deben cegar las salidas de los aspiradores, ni disminuir su altura.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacién del funcionamiento adecuado de la aspiracion.

Inspeccién visual del estado del aspirador

Profesional

Se procedera a la limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se haya podido fijar sobre
él, con cuidado de que no caigan restos al interior de los conductos.

Se renovaran aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos.

Calendario

Cada aino: comprobacion visual del estado del aspirador, asi como de su correcto funcionamiento.
Se procedera a su limpieza y a la reparacion de los desperfectos que puedan observarse.

Observaciones

- 15 068 Validacionms6399GLWTHICCIMTPSL

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES DE PVC
Uso del elemento

Precauciones

Evitar utilizar la red de saneamiento como basurero, no tirando a través suyo pafales, compresas, bolsas
de plastico...

No utilizar la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos.

Habitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuacion de residuos muy agresivos, por lo que
de tener que hacer el vertido, diluirlos al maximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse
de que el material de la misma lo admite.

Prescripciones

Debe comprobarse periédicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas por la aparicién de
manchas o malos olores) y proceder a su localizacion y posterior reparacion.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, respetaran éstas sin que sean
dafiadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles.

Prohibiciones

No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso de las bajantes existentes sin consultar con un
Técnico Competente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Puesto que estas redes no quedan al alcance del usuario, en general, Unicamente vigilara por la
ausencia de defectos en las mismas.

Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas en las
bajantes, asi como de la modificacion de las mismas en caso de ser necesario, previa consulta con un
Técnico Competente.

Calendario

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Cada 6 meses: comprobacion visual del estado de las juntas y de la no aparicion de problemas.
Cada 10 afos: se procedera a su limpieza y a la reparacion de los desperfectos que puedan observarse.
Observaciones

La propiedad recibira a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacion.
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DE PVC
Uso del elemento

Precauciones

Evitar utilizar la red de saneamiento como basurero, no tirando a través suyo pafales, compresas, bolsas
de plastico...

No utilizar la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos.

Habitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuacion de residuos muy agresivos, por lo que
de tener que hacer el vertido, diluirlos al maximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse
de que el material de la misma lo admite.

Prescripciones

Debe comprobarse periédicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas por la aparicién de
manchas o malos olores) y proceder a su localizacion y posterior reparacion.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, respetaran éstas sin que sean
dafiadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles.

Prohibiciones

No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso de las bajantes existentes sin consultar con un
Técnico Competente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Puesto que estas redes no quedan al alcance del usuario, en general, Unicamente vigilara por la
ausencia de defectos en las mismas.

Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas en las
bajantes, asi como de la modificacion de las mismas en caso de ser necesario, previa consulta con un
Técnico Competente.

Calendario

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Cada 6 meses: comprobacion visual del estado de las juntas y de la no aparicién de problemas.
Cada 10 afos: se procedera a su limpieza y a la reparacion de los desperfectos que puedan observarse.
Observaciones

La propiedad recibira a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacion.
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
CIRCUITOS INTERIORES (LINEAS ELECTRICAS)
Uso del elemento

Precauciones

Antes de realizar un taladro en un paramento, para colgar un cuadro por ejemplo, debe asegurarse de
que en ese punto no existe una canalizacion eléctrica empotrada que provocaria un accidente.

Prescripciones

Prohibiciones

No se debe permitir la prolongacién incontrolada una linea eléctrica mediante la tipica manguera sujeta
en la pared o tirada sobre el suelo.

El usuario no tiene que manipular nunca con los cables de los circuitos ni sus cajas de conexiéon o
derivacion.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Su papel debe limitarse a la observacion de la instalacion y sus prestaciones. Cualquier defecto o
anomalia debe ser causa de llamada al instalador competente.

Profesional

Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada.
Calendario

Por el profesional:

Revision general de la instalacién como maximo cada 10 afos.

Deberia comprobarse la rigidez dieléctrica entre los conductores cada 5 afos.

Observaciones

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
COLECTORES ENTERRADOS DE PVC
Uso del elemento
Precauciones
Evitar que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados.
Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o quimicamente incompatibles.

Habitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuacion de residuos muy agresivos, por lo que
de tener que hacer el vertido, diluirlos al maximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse
de que el material de la misma lo admite.

Prescripciones

Debe comprobarse periddicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas cuando las tuberias
no son vistas por la aparicion de manchas o malos olores) y proceder a su localizaciéon y posterior
reparacion.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen colectores suspendidos, respetaran éstos
sin que sean dafados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles.

Prohibiciones

No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de los colectores existentes sin
consultar con un Técnico Competente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Se vigilara la aparicién de fugas o defectos en los colectores cuando éstos sean vistos. En caso de
encontrarse ocultos, avisar a un técnico en caso de apariciéon de fugas.

Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas en colectores,
asi como de la modificacién de los mismos en caso de ser necesario, previa consulta con un Técnico
Competente.

Calendario

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Cada seis meses: inspeccion de juntas y registros de colectores suspendidos y tensado de sus anclajes
en caso de haberse aflojado.

Cada afio: comprobacion visual del estado de las juntas y la posible existencia de manchas que denoten
una fuga oculta.

Revisién del estado de los soportes de cuelgue de las conducciones.
Cada 10 afos: se procedera a su limpieza y a la reparacion de los desperfectos que puedan observarse.
Observaciones

La propiedad recibira a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacion.
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
COLECTORES SUSPENDIDOS DE PVC
Uso del elemento
Precauciones
Evitar que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados.
Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o quimicamente incompatibles.

Habitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuacion de residuos muy agresivos, por lo que
de tener que hacer el vertido, diluirlos al maximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse
de que el material de la misma lo admite.

Prescripciones

Debe comprobarse periddicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas cuando las tuberias
no son vistas por la aparicion de manchas o malos olores) y proceder a su localizaciéon y posterior
reparacion.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen colectores suspendidos, respetaran éstos
sin que sean dafados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles.

Prohibiciones

No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de los colectores existentes sin
consultar con un Técnico Competente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Se vigilara la aparicién de fugas o defectos en los colectores cuando éstos sean vistos. En caso de
encontrarse ocultos, avisar a un técnico en caso de aparicion de fugas.

Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas en colectores,
asi como de la modificacion de los mismos en caso de ser necesario, previa consulta con un Técnico
Competente.

Calendario

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Cada seis meses: inspeccion de juntas y registros de colectores suspendidos y tensado de sus anclajes
en caso de haberse aflojado.

Cada afio: comprobacion visual del estado de las juntas y la posible existencia de manchas que denoten
una fuga oculta.

Revisién del estado de los soportes de cuelgue de las conducciones.
Cada 10 afos: se procedera a su limpieza y a la reparacion de los desperfectos que puedan observarse.
Observaciones

La propiedad recibira a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacion.
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION (CGD)
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

Prohibiciones

El usuario no debe tocar el cuadro o accionar cualquiera de sus mecanismos con las manos mojados o
humedas.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Cuando salta algun interruptor automatico hay que intentar localizar la causa que lo produjo antes de
proceder a su rearme. Si se originé a causa de la conexion de algun aparato en malas condiciones, lo que
hay que hacer es desenchufarlo. Si a pesar de la desconexion el mecanismo no se deja rearmar, o bien si
el problema esta motivado por cualquier otra causa compleja hay que pasar aviso al profesional cualificado.

La deteccion ocular de irregularidades en la integridad del cuadro debe ser motivo de similar llamada.

La limpieza exterior del cuadro y sus mecanismos solo se puede realizar con una bayeta seca.

Los interruptores diferenciales tienen un mantenimiento a cargo del usuario segun se especifica en su
ficha concreta.

Profesional

Salvo las operaciones descritas para el usuario, le corresponde al personal cualificado la revision
rutinaria del cuadro y de sus componentes, y por supuesto la reparacion de cualquier desperfecto.

Calendario

El personal cualificado debe realizar la revisién general cada 2 afios. En ella al menos se comprobara el
estado del cuadro, los mecanismos alojados y las conexiones. EI mantenimiento especifico de cada
mecanismo seria segun lo plasmado es sus fichas correspondientes.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
EQUIPO DE CAPTACION TERRESTRE Y SATELITE
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

Prohibiciones

El usuario no debe subirse a las torres ni los mastiles y en consecuencia no debe manipular ningun
elemento del equipo de captacion.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Desde la propia vivienda se pueden detectar anomalias en la recepcion de los canales disponibles.

Desde la azotea u otros puntos del edificio que no entrafien peligro para el usuario, se deben hacer
inspecciones visuales de posibles problemas en el sistema de captacién: corrosion de la torre y el mastil;
pérdida de tensién en los vientos; desprendimiento parcial de antenas; goteras en la base de la torre; etc.

Profesional

Debe realizar todas las operaciones que conlleven al buen estado del sistema, entre las que se destacan:
reorientacion de antenas y parabolas que se hayan desviado; reparacion de preamplificadores de antenas
terrestres; reparacién de conversores de parabolas; sustitucion de antenas u otro material dafiado;
sustitucion de cables; ajuste de la tensién de los vientos y de la presidn de las tuercas y tornillos; imprimacion
de pintura antioxidante en todo el material de soporte; y reparacion de la impermeabilizacion de los anclajes
del sistema.

Calendario
Por el usuario:

Cada seis meses deberia realizarse una inspeccién ocular del sistema de captacidon por si se detecta
algun defecto. No obstante ante cualquier anomalia el usuario debe dar aviso al instalador competente.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Se considera que una revision esta especialmente indicada cuando se hayan producido singulares
vendavales.

Por el personal cualificado:

Se debe proceder a una revisién anual de todo el sistema de captacion con atencién prioritaria sobre
todo lo que implique riesgo de desprendimiento de algun elemento del conjunto.

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
FUSIBLES
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulacion debe hacerse sin humedad.
Prescripciones
Hay que comprobar periddicamente su correcto funcionamiento.
Prohibiciones
Bajo ningun motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo de seguridad personal.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Comprobacién del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial del Cuadro General de Distribucion
de la Vivienda o de los Servicios Comunes del Edificio.

Procedimiento:
- Accion manual sobre el boton de prueba que incluye el propio Interruptor Diferencial.

- Desconexidn automatica del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperacion de la posicion de
reposo (0) de mando de conexién-desconexion.

- Accién manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posiciéon de conexion (1) para recuperar el
suministro eléctrico.

Profesional

La ausencia de desconexion automatica ante la pulsacion efectuada indica el fallo del mecanismo que
debe ser reparado o sustituido por personal cualificado, que es aquel que esta en posesion del titulo de
instalador electricista autorizado y que pertenezca a una empresa con la preceptiva autorizacién
administrativa. Se debe contactar preferiblemente con la empresa ejecutora de la instalacién y cuya
direccion debe figurar en el propio Cuadro General de Distribucion.

Calendario

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Cada dos meses como maximo el propio usuario deberia realizarse la operacién de comprobacién del
correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial, ya que va en ello la integridad de los usuarios de la
instalacion.

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP)
Uso del elemento

Precauciones

El ICP persigue exclusivamente un objetivo econémico, por lo que no es un mecanismo de seguridad. En
consecuencia su desconexion no garantiza la ausencia de peligro en la instalacion interior.

Prescripciones

Prohibiciones

El usuario no debe manipular los precintos de la caja que lo alberga, ni mucho menos el interruptor de su
interior.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Cuando se ha producido un disparo o desconexidon automatica por exceso de potencia conectada, hay
que actuar de la siguiente manera:

- Se debe desconectar aquel o aquellos receptores eléctricos que produjeron el exceso de potencia.

- Hay que dejar pasar algunos segundos antes de intentar una nueva conexién ya que su respuesta
térmica al exceso impide el rearme inmediato del ICP hasta que se haya disipado su calor interno.

Cuando el ICP no se deje rearmar indefinidamente o cuando, a la vista de la potencia contratada, la
desconexién se produzca con menor potencia que aquella, deberia contactarse con la Cia. Eléctrica para
que se realice la revision pertinente. Por supuesto ante cualquier otra anomalia la consecuencia deberia
ser la misma.

La limpieza exterior del ICP y su caja solo puede realizarse con una bayeta seca.
Profesional

Cualquier manipulacioén interna debe ser realizada por el personal de la Cia.
Calendario

Seria deseable que el ICP que es en realidad un interruptor magnetotérmico, sufriera la misma revision,
es decir, cada 2 afnos.

Observaciones

- 15 068 Validacionms6399GLWTHICCIMTPSL

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
INTERRUPTORES DIFERENCIALES
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulacion debe hacerse sin humedad.
Prescripciones
Hay que comprobar periddicamente su correcto funcionamiento.
Prohibiciones
Bajo ningun motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo de seguridad personal.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Comprobacién del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial del Cuadro General de Distribucion
de la Vivienda o de los Servicios Comunes del Edificio.

Procedimiento:
- Accién manual sobre el pulsador de prueba que incluye el propio Interruptor Diferencial.

- Desconexidon automatica del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperacion de la posicion de
reposo (0) de mando de conexién-desconexion.

- Accién manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posiciéon de conexion (1) para recuperar el
suministro eléctrico.

Profesional

La ausencia de desconexion automatica ante la pulsacion efectuada indica el fallo del mecanismo que debe
ser reparado o sustituido por personal cualificado, que es aquel que esta en posesién del titulo de instalador
electricista autorizado y que pertenezca a una empresa con la preceptiva autorizacion administrativa. Se
debe contactar preferiblemente con la empresa ejecutora de la instalacién y cuya direccion debe figurar
en el propio Cuadro General de Distribucion.

Calendario

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Cada dos meses como maximo el propio usuario deberia realizarse la operacién de comprobacién del
correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial, ya que va en ello la integridad de los usuarios de la
instalacion.

Observaciones

Cualquier Interruptor Diferencial fabricado a partir del 1-1-97 debe exhibir el marcado CE europeo.
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulacion debe hacerse sin humedad.

Prescripciones

Prohibiciones

Bajo ningun motivo debe suprimirse este mecanismo de seguridad material, ni tampoco se debe
aumentar unilateralmente su intensidad.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Cuando por sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habria que actuar de la
siguiente manera:

- Desenchufe aquel receptor eléctrico con el que se produjo la averia, o en su caso desconecte el
correspon-diente interruptor.

- Rearme (o active) el magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual.

- Mande revisar el receptor eléctrico que ha originado el problema o en su caso cercidrese de que su
potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico.

Profesional

Cuando se desconoce el origen del fallo, o cuando el magnetotémico no se deja rearmar se debe recurrir
a personal cualificado, que es aquel que esta en posesién del titulo de instalador electricista autorizado y
que pertenezca a una empresa con la preceptiva autorizacidon administrativa. Se debe contactar
preferiblemente con la empresa ejecutora de la instalacion y cuya direccién debe figurar en el propio Cuadro
General de Distribucion.

Calendario

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

La revision del estado de los interruptores magnetotérmicos deberia ser realizada por personal
cualificado sin que se superen los 2 afos.

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
LAMPARAS DE CICLO HALOGENO O CUARZO-YODO
Uso del elemento

Precauciones

Por peligro de quemadura no se debe tocar bajo ningin concepto la ampolla de una lampara encendida o
que no lleve un tiempo apagada.

No es conveniente multiplicar los encendidos y apagados sin causa justificada puesto que puede mermar
la vida de la lampara.

Cualquier manipulacion debe hacerse sin humedad.

Prescripciones

Prohibiciones

Aunque la lampara esté fria no se debe tocar con los dedos para no perjudicar la estructura de cuarzo de
su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe una ampolla exterior de vidrio
normal. En cualquier caso no se debe colocar ningun objeto sobre la lampara.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Cualquier operacion de mantenimiento debe comportar una desconexién previa del suministro eléctrico,
bien sea del punto de luz 0 mucho mejor del circuito completo al que pertenezca.

Cuando funde una lampara de este tipo, alrededor de las 2.000 o 3.000 horas de funcionamiento segun
modelos, no hay mas que sustituirla por otra de las mismas caracteristicas.

La operacion de limpieza de su ampolla debe realizarse con un trapo seco sin la menor particula de
grasa y siempre con la desconexiéon completa del circuito al que pertenezca.

Profesional

No existe mayor mantenimiento que el descrito para el usuario por lo que no existe ninguna operacién
exclusiva para el profesional, salvo que el acceso a la lampara comporte dificultades afiadidas por la
complejidad de la luminaria.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Calendario

La limpieza de la ampolla de la lampara se limpiara al menos una vez al mes. En casos de ambientes
polvorien-tos y luminarias abiertas esta frecuencia se vera sensiblemente aumentada.

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
LAMPARAS FLUORESCENTES

Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulacién debe hacerse sin humedad.

No es conveniente multiplicar los encendidos y apagados sin causa justificada puesto que puede mermar
la vida de la lampara.

Prescripciones

Segun el tipo de actividad a iluminar deberia utilizarse el tipo de tubo mas idéneo al menos en cuanto al
rendimiento energético (eficacia luminosa), la reproducciéon cromatica (indice de rendimiento de color) y
tonalidad de la luz (temperatura de color) se refiere.

Prohibiciones

En locales con uso continuado de personas no deberian utilizarse lamparas fluorescentes con un indice de
rendimiento de color menor del 70 %.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Cualquier operacion de mantenimiento debe comportar una desconexién previa del suministro eléctrico,
bien sea del punto de luz o mucho mejor del circuito completo al que pertenezca.

Ante el envejecimiento por el uso normal de la luminaria hay que realizar la limpieza de la lampara segun
en grado de ensuciamiento al que ha estado expuesta, y hay que sustituirla cuando haya consumido su vida
util. Este periodo util se supera cuando ha habido una pérdida de flujo luminoso superior al 30% del inicial,
cifra ala que se llega antes de que se ennegrezcan los extremos del tubo, bastante antes de que el tubo
arranque con dificultad, y mucho antes de que parpadee de modo incontrolado.

La limpieza se realizara con agua jabonosa o disolvente suave no abrasivo, siempre con la desconexion
completa del circuito. Cuando el tubo no esta viejo y sin embargo no se mantiene el arranque, se puede
sustituir el cebador si el equipo de encendido es convencional.

Profesional

Cualquier averia que no esté en apartado anterior debera ser subsanada por personal especializado. Estas

averias pueden ser el cambio de reactancia o balasto, el cambio del condensador, la reparacion o
sustitucion de balastos electréonicos y en general cualquier otra que implique el acceso a las partes
protegidas de la luminaria.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Calendario
Por el usuario:

Limpieza de la lampara, en funcién de la suciedad del ambiente, se realizara al menos cada una vez cada
6 meses. La sustitucion de la lampara se realizara en funcién de la vida util de la misma, a su vez en funcién
de lo que el fabricante de la misma especifica en horas.

Por el personal cualificado:
Revisién global del equipo de encendido al menos una vez al afio.

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES

LUMINARIAS

Uso del elemento
Precauciones

Cualquier manipulacion de las luminarias debe hacerse sin humedad. Antes de cualquier manipulacion y
después de un periodo de encendido hay que cerciorarse de que estd suficientemente fria para evitar
quemaduras.

Prescripciones
Toda luminaria que tenga partes metalicas deben conectarse al conductor de tierra antes de su uso.
Prohibiciones

Para evitar posibles incendios no se debe impedir la buena refrigeracion de la luminaria mediante objetos
que la tapen parcial o totalmente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

La limpieza se realizara con agua jabonosa o disolvente neutro no abrasivo, siempre con la desconexion
completa del circuito.

La limpieza de los posibles partes especulares se realizara con especial cuidado para evitar rayones que
son irreversibles.

Igualmente debe prestarse atencion a la conexidon de la lampara y posibles elementos accesibles del
equipo de encendido.

Profesional

Toda limpieza de las partes interiores protegidas, asi como la sustitucion de cualquier parte del equipo de
encendido, incluso del portalamparas si fuera necesario, seran realizados por el personal cualificado.

Calendario
Por el usuario:

Limpieza de luminaria dependera de la suciedad del ambiente, no obstante al menos cada una cada 6
meses.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Por el personal cualificado:

Aunque dependera del ambiente en el que esté instalada, la revision global de la luminaria y sobre todo
de su equipo de encendido se realizaran al menos una vez cada 2 afios.

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
LUMINARIAS DE EMERGENCIA
Uso del elemento

Precauciones

Cuando voluntariamente se corta el suministro eléctrico, la luminaria de emergencia entra en accion,
salvo que se actue sobre su accionamiento de desconexion para que no se descarguen sus baterias. En
los sistemas con telemando comun a varias luminarias, se evitaria la descarga pulsando el mencionado
telemando que estaria situado en el cuadro general de distribucion.

Prescripciones

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Limpieza exterior de las luminarias con una bayeta seca (o ligeramente humeda con la desconexion
previa de la corriente eléctrica).

Si el fabricante lo prevé por la simplicidad de su disefio, el usuario podria sustituir las lamparas cuando
éstas fundan o se agoten.

En cualquier caso toda anomalia en el correcto funcionamiento debe ser objeto de llamada al instalador.
Profesional

La limpieza interior, la posible sustitucion de lamparas o de las baterias, o la reparacién de su circuiteria
deben ser realizadas por personal cualificado.

Calendario
Por el Usuario:

La limpieza puede realizarse una vez cada 6 meses.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Por el profesional:

La revision general de la luminaria con las reparaciones y sustituciones a que diera lugar, se realizara al
menos una vez cada 3 afos.

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
LUMINARIAS DE SENALIZACION
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

Cuando los locales atendidos por este tipo de iluminacién estén cerrados al publico debera desacvarse su
actuacion madiante el mecanismo de telemando si lo hubiera. Cuando se vuelvan abrir al publico se
realizara la operacion contraria o de activacion del sistema.

Prohibiciones

Cualquier manipulacion de su contenido.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Limpieza exterior de las luminarias con una bayeta seca (o ligeramente humeda con la desconexion
previa de la corriente eléctrica).

Si el fabricante lo prevé por la simplicidad de su disefio, el usuario podria sustituir las lamparas cuando
éstas fundan o se agoten.

En cualquier caso toda anomalia en el correcto funcionamiento debe ser objeto de llamada al instalador.
Profesional

La limpieza interior, la posible sustitucién de lamparas o de las baterias, o la reparacién de su circuiteria
deben ser realizadas por personal cualificado.

Calendario
Por el Usuario:

La limpieza puede realizarse una vez cada 6 meses.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Por el profesional:

La revision general de la luminaria con las reparaciones y sustituciones a que diera lugar, se realizara al
menos una vez cada 3 afios.

Observaciones

En ocasiones la luminaria es conjuntamente de emergencia. En otros casos la luminaria es de diodos LED
de muy ampliduracion, y también existe otra variedad a modo de guirnaldas de lamparas incandescentes.
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES

MECANISMOS INTERIORES

Uso del elemento
Precauciones

No provoque contactos defectuosos por pulsaciones débiles de las teclas, ya que puede producir el
foguedo interior.

Prescripciones

Prohibiciones

No se debe encender y apagar, o en su caso pulsar, repetida e innecesariamente ya que con independencia
de los perjuicios del receptor que se alimente, se esta fatigando prematuramente al mecanismo. Tampoco
se deben conectar aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 2200 vatios de potencia, ya
que la consecuen-cia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en le mecanismo.

Por supuesto el usuario no debe retirar ni manipular nunca los mecanismos de la instalacién.
Mantenimiento del elemento
Usuario

La inspeccion ocular de todo el material para posible deteccién de anomalias visibles y dar aviso al
profesional

Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con desconexion
previa de la corriente eléctrica.

Profesional

Todo trabajo que implique manipulacion de los elementos materiales del mecanismo, como sustitucion de
las teclas, los marcos, las lamparas de los visores, el cuerpo del mecanismo, o revision de sus contactos
y conexiones, etc.

Calendario

Por el Usuario:

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Limpieza mensual exterior del mecanismo.

Por el profesional:
Revision general de los mecanismos como maximo cada 10 afos.

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES

PORTERO ELECTRONICO.

Uso del elemento
Precauciones
Cuando se llama a varios vecinos a la vez, sélo se establece comunicacién con el ultimo pulsado.
Prescripciones
El terminal del usuario debe estar en estado de reposo para poder recibir una llamada.
Prohibiciones

El usuario no debe manipular ningin elemento de la instalacion. Tampoco se pueden ampliar el numero
de terminales de usuario a su libre albedrio.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Limpieza de la placa exterior y los terminales interiores con agua jabonosa, u otra disolucién suave, en un
trapo humedo. Ante cualquier problema de funcionamiento debe dar aviso a empresas cualificadas.

Profesional
Revision completa de la instalacion y reparacion de cualquier desperfecto en la misma.

En el caso de videoportero se realizara la sustitucion de las lamparas de la placa exterior; el ajuste de la
nitidez de la imagen mediante la actualizacién del enfoque, la limpieza del objetivo, la limpieza del vidrio
de proteccion y de las luminarias con sus lamparas.

Calendario
Por el usuario:

Sin fecha definida y de manera permanente el usuario debe dar aviso al instalador competente ante
cualquier anomalia en el correcto funcionamiento del servicio.

Por el personal cualificado:

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Una vez al afo la empresa competente deberia hacer una revision general de toda la instalacién, con la
realizaciéon de los ajustes y las reparaciones pertinentes. En cualquier caso sera preceptivo seguir las
instruccio-nes del fabricante.

Observaciones

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
il e3P dBiIdd Céstidi| PAgIta37 7 de 431

FECHA: 16 MAR. 2026

- SRRERE Ao Slocromicamento desd

- 15 068 Validacionms6399GLWTHICCIMTPSL




EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES

PUESTA A TIERRA.

Uso del elemento
Precauciones
No se prevén.
Prescripciones

Es obligatoria la conexion a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la
conexion correspondiente.

Prohibiciones
Nunca se deben interrumpir o cortar las conexiones de la red de tierra.

Mantenimiento del elemento
Usuario

El punto de puesta a tierra y su arqueta deben estar libres de obstaculos que impidan su accesibilidad.
Ante una sequedad extraordinaria del terreno y siempre que la medicion de la resistencia de tierra lo
demande, deberia realizarse un humedecimiento periédico de la red de tomas de tierra bajo la supervisiéon
de personal cualificado.

Profesional

Debe medirse la resistencia de tierra con un medidor de tierra, también llamado telurémetro. La medida
debe ser realizada por personal cualificado, que es aquel que esta en posesion del titulo de instalador
electricista autorizado y que pertenezca a una empresa con la preceptiva autorizacion administrativa. Se
debe contactar preferiblemente con la empresa ejecutora de la instalacion y cuya direccién debe figurar
en el propio Cuadro General de Distribucion.

Calendario

La operacién de la medida de la resistencia de tierra debe realizarse por personal cualificado una vez al
afio, en los meses de verano para que coincida con la época mas seca. De esta manera se garantiza que
en el resto del afio la medicién sera mayor.

Si el terreno fuera especialmente agresivo a los electrodos, habria que examinarlos al menos cada dos afios
mediante su inspeccién visual. Inspeccion de corrosiones que con el mismo plazo deberias extenderse a
todas las partes visibles de la red.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
RED DE DISTRIBUCION (GRADO ELECTRIF. ELEVADO)
Uso del elemento

Precauciones

Antes de realizar un taladro en un paramento, para colgar un cuadro por ejemplo, debe asegurarse de
que en ese punto no existe una canalizacién eléctrica empotrada que provocaria un accidente.

Prescripciones

Prohibiciones

No se debe permitir la prolongacién incontrolada una linea eléctrica mediante la tipica manguera sujeta
en la pared o tirada sobre el suelo.

El usuario no tiene que manipular nunca con los cables de los circuitos ni sus cajas de conexion o
derivacion.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Su papel debe limitarse a la observacion de la instalacion y sus prestaciones. Cualquier defecto o
anomalia debe ser causa de llamada al instalador competente.

Profesional

Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada.
Calendario

Por el profesional:

Revision general de la instalacién como maximo cada 10 afos.

Deberia comprobarse la rigidez dieléctrica entre los conductores cada 5 afios.

Observaciones

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE O DE CONTACTO
Uso del elemento
Precauciones
Montaje estricto segun las indicaciones y esquemas de la casa fabricante.
Prescripciones
Para calderas de combustible liquido y gaseoso.
Para instalaciones individuales de menos de 40 kW
Prohibiciones
Anulacion del termostato por puente eléctrico.
Mantenimiento del elemento
Usuario
- Comprobacion del nivel de confort.
- Comprobacion funcionamiento ( arranque y parada de la caldera en modo calefaccion )
Profesional
- Sustitucion.
Calendario
Usuario:
- Cada mes comprobacion de los indicadores programados por el servicio de mantenimiento.

- Adecuacion horaria en los termostatos programables.

Profesional: Operaciones de mantenimiento segun el manual de la casa fabricante con periodicidad
mensual.

Observaciones

15 068 Validacionms6399GLWTHICCIMTPSL

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES).
Uso del elemento

Precauciones

No se deben conectar receptores que superen la potencia de la propia toma. Tampoco deben conectarse
enchufes multiples o “ladrones” cuya potencia total supere a la de la propia toma.

Prescripciones

Es obligatoria la conexion a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la
conexién correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra debera ser conectado
exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra.

Prohibiciones

No hay que manipular nunca los alvéolos de las tomas con ningun objeto. Nunca se deben tocar con
liquidos o humedades.

Mantenimiento del elemento
Usuario
La unica accion permitida es la de su limpieza superficial con una trapo seco.

Sin embargo a través de la inspeccion visual puede comprobar su buen estado a través del buen contacto
con las espigas de las clavijas que soporte, y de la ausencia de posibles fogueados de sus alvéolos.

Profesional

Cualquier operacion de sustitucion o reparacion parcial de cualquier toma de corriente se reserva para
instalado-res eléctricos.

Calendario

A falta de un problema concreto que requiera una atencion prioritaria, la revision general de los mecanismos
por personal cualificado como maximo se realizara cada 10 afios, coincidiendo con el de la revision del
resto de la instalacion.

Observaciones

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES
TUBERIA VENTILACION BAJANTE
Uso del elemento

Precauciones

Puesto que se trata de tuberias habitualmente ocultas, no requieren ningun tipo de precaucién especial,
salvo mantener libre de obstéculos su salida al exterior.

Cuando se encuentra realizadas en PVC evitar el contacto con disolventes.
Prescripciones

Cualquier modificaciéon que se requiera en su trazado, debe contar con el asesoramiento de un Técnico
Competente.

Prohibiciones

No se deben conectar desagiies de aparatos sanitarios o de pluviales en estas tuberias.

No se deben eliminar ni cegar los conductos, ni conectar a ellos rejillas de ventilacion de locales.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Observar si el cierre hidraulico de los sifones desaparece; en ese caso puede deberse a una anomalia de
la red de ventilacion.

Observar la posible aparicion de olores en los locales que atraviesan estas tuberias.
Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia anomalias (malos
olores en locales, descebamiento de sifones, ruidos... )

La modificaciéon de su trazado requiere la consulta con un Técnico Competente.
Calendario

Cada afio: revision del estado de la conduccién y de su funcionamiento, procediéndose a la limpieza y
reparacion de los desperfectos que puedan observarse.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Observaciones

La propiedad recibira a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacién.
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

INSTALACIONES

TUBERIAS DE POLIETILENO

Uso del elemento
Precauciones

Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberias, debe tener muy
en cuenta éstas para no dafarlas: vigilar donde se hacen taladros, para no perforarlas, no ponerlas en
contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas evitando roturas de las canalizaciones o
de sus juntas.

Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de paso
correspondiente.

Prescripciones

En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de proteccién contra
heladas, dejar goteando alguno de los grifos mas bajos para evitar su congelacion.

Cualquier modificacion que se quiera realizar en las redes de distribucion de agua, debe contar con el
asesoramiento de un técnico competente, especialmente:

variacion al alza de un 15% de la presion inicial, reduccion de forma constante de mas del 10% del caudal
suministrado o ampliacién parcial de la instalacion en mas del 20% de los servicios o necesidades.

Prohibiciones

- No manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de materiales.

- No se debe dejar la red sin agua.

- No conectar tomas de tierra a la instalacion de fontaneria.

- Aunque discurran por tramos interiores, no se deben eliminar los aislamientos que las protegen.
Mantenimiento del elemento

Usuario

- Comprobacion de que no existen fugas de agua en ningun punto de la red.

- Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y vivienda.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en las
canalizaciones o en las juntas, asi como de la limpieza, revision y modificacion de las mismas en caso de
ser necesario.

Calendario

- Cada 2 afos: se efectuara una revision completa de la instalacién, reparando todas aquellas tuberias,
accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente.

- Cada 4 afios: se efectuara una prueba de estanqueidad y funcionamiento.
Observaciones

La propiedad recibira a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacion, con sus
caracteristicas y trazado. Cualquier modificacién posterior debera quedar reflejada en nuevos planos.
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

REVESTIMIENTOS
APLACADOS DE FACHADAS CON PIEDRA NATURAL
Uso del elemento

Precauciones

- Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o
romper alguna pieza.

- Se evitara el vertido sobre el aplacado de productos causticos y de agua procedente de jardineras.
Prescripciones

- Los anclajes que deban reponerse seran de acero inoxidable.

- Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna placa, debera repararse inmediatamente.
Prohibiciones

Sujeciéon de elementos sobre las placas de piedra, como cables, instalaciones, soportes o anclajes de
rétulos, etc, que puedan dafarlas o provocar entrada de agua, o su escorrentia sobre la fachada. En su
caso, dichos elementos deberan anclarse al soporte o trasdés del aplacado.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccién para detectar en las piezas de piedra anomalias o desperfectos, como agrietamiento, roturas,
manchas de 6xido, manchas diversas, etc. Comprobacion, en su caso, de pérdidas o deterioros de los
anclajes, y del estado de las juntas entre las chapas, y las de dilatacion.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al normal envejeciomiento, se estudiara por técnico
competente que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Profesional

- Limpieza segun el tipo de piedra, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza
quimica, proyeccidon de abrasivos. Las manchas ocasionales y pintadas: mediante procedimientos
adecuados al tipo de sustancia implicada.

- Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por técnico especializado, del estado
de los materiales y de la adecuacién del método a emplear.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

- Reparacion: sustitucion de las placas de piedra y anclajes rotos o deteriorados.
Calendario

- Cada cinco afios:

Inspeccién.

- Cada siete/diez afios:

Limpieza general.

- Cuando se requiera:

Limpieza de pintadas.

- Cuando se requiera:

Reparacion.
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

REVESTIMIENTOS
GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS EN PARTICIONES
Uso del elemento

Precauciones

Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someteran a humedad relativa habitual superior al
70 %.

Se evitara el vertido o salpicado de agua.
En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta debera ser compatible con las caracteristicas del yeso.
Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados 6 rigidos que producen retirada de material.

Prescripciones

Prohibiciones

Sujecién de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo hacerlo en el soporte
resistente, con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccién para detectar anomalias o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, exfoliacion,
desconchados, etc. y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.

Debe prestarse especial atencién a los guardavivos que protegen las aristas verticales.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se levantara la superficie afectada y se
estudiara por técnico competente que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban
efectuarse.

Profesional

Comprobacion cada afio de los siguientes procesos patoldgicos: Erosién mecanica, erosiéon quimica,
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Reparacion: se utilizardn materiales analogos a los del revestimiento original.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Se aprovechara para revisar el estado de los guardavivos sustituyendolos si fuese necesario.
Las zonas deterioradas deberan picarse y repararse con la aplicacién de un yeso nuevo.

Calendario

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

REVESTIMIENTOS
GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS EN TECHOS
Uso del elemento

Precauciones

Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someteran a humedad relativa habitual superior al
70 %.

Se evitara el vertido o salpicado de agua.
En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta debera ser compatible con las caracteristicas del yeso.
Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados 6 rigidos que producen retirada de material.

Prescripciones

Prohibiciones

Sujecién de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo hacerlo en el soporte
resistente, con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccién para detectar anomalias o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, exfoliacion,
desconchados, etc. y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.

Debe prestarse especial atencién a los guardavivos que protegen las aristas verticales.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se levantara la superficie afectada y se
estudiara por técnico competente que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban
efectuarse.

Profesional

Comprobacion cada afio de los siguientes procesos patoldgicos: Erosion mecanica, erosion quimica,
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Reparacion: se utilizardn materiales analogos a los del revestimiento original.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Se aprovechara para revisar el estado de los guardavivos sustituyendolos si fuese necesario.
Las zonas deterioradas deberan picarse y repararse con la aplicaciéon de un yeso nuevo.

Calendario

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

REVESTIMIENTOS

PAVIMENTOS CERAMICOS

Uso del elemento
Precauciones

Se evitara la caida de objetos punzantes o de peso que pudieran descascarillar o incluso romper el
pavimento

Se evitaran las ralladuras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario si no tiene
protegidos los apoyos.

Se evitaran las humedades, sobre todo si el material no ha sido disefiado para soportarlas.
Prescripciones

El tipo de uso sera el adecuado al material colocado (grado de dureza) pues de lo contrario sufrird un
deterioro perdiendo el color y la textura exterior.

En pavimentos de escasa dureza se evitara el uso de zapatos de calle si previamente no se ha cepillado
la suela, evitando la abrasion.

Eliminar inmediatamente las manchas que se producen, pues al ser muy porosos las absorbe de
inmediato.

Prohibiciones

En la limpieza no se utilizaran espatulas metalicas, ni estropajos abrasivos y no es aconsejable usar
productos quimicos muy concentrados. Antes de utilizar un determinado producto se debe consultar en la
tabla de caracteristicas técnicas la resistencia al ataque de productos quimicos.

Mantenimiento del elemento
Usuario

La limpieza ordinaria se realizara con bayeta humeda, con agua jabonosa o detergentes no agresivos. La
limpieza de cocinas realicela a menudo y con detergentes amoniacados o con bioalcohol.

El propietario dispondra de una reserva equivalente al 1% del material colocado para posibles
reposiciones.

Para eliminar restos de cemento, utilice un producto especifico, también pude utilizar una disolucién de
un vaso de vinagre en un cubo de agua.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Las colas, lacas o pinturas se “pueden limpiar con goma de borrar, o bien con gasolina.
La tinta o rotulador con quitamanchas o con lejia.

Profesional

La sustituciéon de piezas rotas o deterioradas.

Calendario

Cada 5 afios o antes si fuera apreciada una anomalia, se realizara una inspeccion del pavimento
observando si aparecen en algunas zonas baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se
repondran o se procedera a su fijacién con los materiales y formas indicadas para su colocacion.

En aquellos pavimentos colocados con junta ancha, se procurara mantener en buen estado dichas juntas,
y en caso de deterioro sera preciso su reposicion con el material adecuado.

Cada 5 afos se reconstruiran juntas.
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTO CON PIEZAS CERAMICAS

Uso del elemento
Precauciones
Se evitaran golpes con objetos contundentes.
Prescripciones

Eliminar inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorcién debido a la
porosidad de las piezas.

Si se observa riesgo de desprendimiento, debera repararse inmediatamente.

Si el material del chapado es dafiado por cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de agua
al interior de la fachada, debera ser reparado inmediatamente.

Prohibiciones

Sujeciéon de elementos en el alicatado que puedan dafar las piezas o provocar entrada de agua. En
cualquier caso la sujeciéon debera hacerse en el soporte resistente o elemento estructural apropiado.

Limpieza con productos quimicos concentrados o mediante espatulas metalicas o estropajosabrasivos
que deterioran o rayan la superficie cerdmica o provocan su decoloracion.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccién: para detectar en las piezas ceramicas anomalias o desperfectos, como roturas, pérdida de
plaguetas, manchas diversas, etc.

La limpieza ordinaria se realizara con bayeta humeda, con agua jabonosa y detergentes no agresivos.
La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con bioalcohol.

Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto especifico o una solucién de un vaso de
vinagre en un cubo de agua.

Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja concentracion.

Profesional

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Comprobacion cada 2 afios de los siguientes procesos patologicos: Erosién mecanica, erosion quimica,
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiara por técnico competente que
dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso de
desprendimiento de piezas, se comprobara, en su caso, el estado del soporte de mortero.

Inspeccion: del estado de las juntas entre piezas y el de las de dilatacion, comprobando su estanqueidad
al agua, y reponiendo cuando sea necesario los correspondientes sellados.

Limpieza: que puede realizarse con agua a presion que no dafe las juntas. En el caso de fachadas muy
expuestas, puede ser suficiente el lavado natural por el agua de lluvia.

Reparacion: sustitucion de las plaquetas rotas o deterioradas, y del mortero de soporte, en su caso.
Las piezas desprendidas se repondran inmediatamente.

Calendario
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

REVESTIMIENTOS
REVESTIMIENTO CON PINTURA PLASTICA
Uso del elemento

Precauciones

- Evitar golpes y rozaduras.

- Evitar el vertido sobre los pafios pintados, de productos quimicos, disolventes o aguas procedentes de
las jardineras o de la limpieza de otros elementos de las fachadas.

Prescripciones

Prohibiciones

Limpieza o contacto con productos quimicos o causticos capaces de alterar el revestimiento.
Mantenimiento del elemento

Usuario

- Inspeccién para detectar anomalias o desperfectos, como desconchados, ampollas, cuarteamiento,
eflores-cencias, amarilleo, etc.

- Limpieza: se efectuara con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.
Profesional
- Repintado: cuando se requiera, con el mismo tipo de pintura.

- Reposicion, segun el tipo de pintura y grado de exposiciéon. Antes de llevarla a cabo se dejaréa el soporte
preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se aplicara sobre el revestimiento una
disolucion espesa de cola vegetal, hasta conseguir su ablandamiento, rascandose a continuacién con
espatula.

Tanto el repintado como la reposiciéon del revestimiento se haran con materiales de suficiente calidad y
aplicando un numero de manos adecuados a las caracteristicas del producto, y al grado de exposicién y
agresividad del clima.

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Calendario

- Cada tres afios:
Inspeccién.

- Cada tres/cinco afios:
Limpieza.

- Cada cinco afios:
Repintado.

- Cada siete/quince afios:
Reposicién.

Observaciones
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

c) CALENDARIO DE ACTUACIONES

SIS SIS IS
FACHADAS N[N INN N[ |0|wW|w|w|w
gjo|N|o|(o(o|=a|N(@|~|G|o|N|oo|©
ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE
Limpieza exterior e interior X|X XXX XXX [X]XX|X|X[X]X
Inspeccidn para detectar roturas X X X X X
BARANDILLAS METALICAS
Inspecciéon comprobando fijaccion al soporte y repintado X X X X X
Limpieza eliminando suciedad X|IX[X]|X[X]|X|X[X]|X[X]|X]|X|X]X]|X
CARPINTERIA EXTERIOR DE PLASTICO
Comprobacioén del funcionamiento XXX X|X[X|X]|X[X[X]|X]|X[X]X]X e
Limpieza de la suciedad X X X X A g
g
Inspeccion para detectar desperfectos X X X X X g
FACHADAS DE FABRICA DE LADRILLO 3
o
Limpieza mediante procedimientos ususales X “é
Inspeccion para detectar aparicion de grietas X X X S
z
FACHADAS DE FABRICA DE PIEDRA §
Inspeccidn para detectar fisuras o grietas. X X X % %
E
Limpieza de la suciedad. X é 2
=&
PERSIANAS ENROLLABLES g g
Repintado X X X 3 %E
5 2=
o B¢
Inspeccién general X X X X X £ rgs
g gy
Limpieza y conservacion X|X[X| XX XXX [X]XX|X|X[X]X
PUERTAS DE GARAJE BASCULANTES Y LEVADIZAS 88
Repintado X X X §E§ o
@k g
Revisién y engrase X|X|X[X|x|X[x|x]|x|[x]|x]|x|[x]x]x %E';Eg
Limpieza X[X|X|X|X[X|X]|X[X[X]|X]|X[X]|X]X §§g§
E2E R
Inspeccion general X X X X X g% ?ﬁ
gﬁﬁ




EDIFICIO: BAR - TERRAZA

PUERTAS DE GARAJE DE HOJAS BATIENTES

Repintado X X X

Limpieza X|IX|X|X|X|X|X|X[X[X[X[X[X]|X]|X

Inspeccion general X X X X X

Revision y engrase X|X[X|X[X[X|X[X|X]|X[X]|X]|X|[X]|X

VIERTEAGUAS

Inspeccion y repintado X X X X X

Reparacion de posibles desperfectos X X

Limpieza X|X|X|X|X|X|X|X[X[X[X[X[X]|X]|X
PARTICIONES S SIS SIS S S SIS

SIS

PUERTAS INTERIORES DE MADERA

Revisién del estado de conservacion, comprobando la X X X

estanquidad, la sujecion del vidrio, en su caso, y un

repaso de los mecanismos de cierre y apertura.

Engrasar los herrajes con elementos de rozamiento. X X X X X X X

TABIQUERIA INTERIOR DE LADRILLO

X

Revisidn de la tabiqueria, inspeccionando la posible
aparicion de fisuras y desplomes.

15 068 Validacionms6399GLWTHICCIMTPSL
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

S HSES SIS
INSTALACIONES NIRINNIN|DR DD [R(D|®|X[D|D
O[NP [(O[D|=|N|® |~ |CO|®|N|o|©
ARQUETAS LADRILLO
Limpieza y reparacién de desperfectos X
Revisién con inspeccidn de juntas y registros. XXX XXX XXX XXX XXX
ASPIRADORES ESTATICOS
Comprobacién visual del estado del aspirador XXX XXX XXX XXX XXX

BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES DE PVC

Comprobacion visual del estado de las juntas ydelano | X | X | X | X | X [ X | X XXX X|X|X[|X]|X
aparicion de problemas.

Limpieza y reparacién de desperfectos. X

BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DE PVC

Comprobacién visual del estado de las juntasydelano | X | X [ X | X | X [ X | X | X[ X|X|X|X|X|X]|X
aparicion de problemas.

Limpieza y reparacion de desperfectos. X

CIRCUITOS INTERIORES (LINEAS ELECTRICAS)

Revisién general de la instalacion. X

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Comprobar la rigidez dieléctrica entre los conductores. X X X

COLECTORES ENTERRADOS DE PVC

Inspeccion en los registros. XX [X[X[X]|X|X[X]|X[X|X]|X[X]|X]X

Limpieza y a la reparacion de los desperfectos X

COLECTORES SUSPENDIDOS DE PVC

Limpieza y a la reparacién de los desperfectos X

Comprobacién visual del estado de las juntas y la posible | X | X [ X | X | X [ X | X | X [ X | X | X | X | X [ X | X
existencia de manchas que denoten una fuga oculta.
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Revision del estado de los soportes de cuelgue de las
conducciones.

2

Inspeccion de juntas y registros de colectores XXX X]|X|X]|X|X]|X|X]|X]|X[X}]X[X
suspendidos y tensado de sus anclajes en caso de
haberse aflojado.
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

Comprobar el estado del cuadro, los mecanismos X X X X X X X
alojados y las conexiones

EQUIPO DE CAPTACION TERRESTRE Y SATELITE

Revision anual de todo el sistema de captacion X[X|X|X|X[X|X]|X[X[X]|X]|X[X]X]X
Inspeccion ocular del sistema de captacion X[X|X|X|X[X|X]|X[X[X]|X]|X[X]X]X
FUSIBLES

Comprobacion del correcto funcionamiento X|X|X|X|X|X[X|X]|X|X]|X]|X]|X]|X]|X

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP)

Revision del funcionamiento X X X X X X X

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Comprobacién del correcto funcionamiento X|IX[X]|X[X]|X|X[X]|X[X[|X]|X|X]|X]|X

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS

Revision del estado de los interruptores X X X X X X X

LAMPARAS DE CICLO HALOGENO O CUARZO-YODO

Limpieza de la ampolla de la lampara. X[X|X|X|X[X|X]|X[X[X]|X]|X[X]X]X

LAMPARAS FLUORESCENTES

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

Revision global del equipo de encendido XX [X[X[X]|X|X[X]|X[X|X]|X[X]|X]X
Limpieza de la lampara X|X|X|X|X|X[|X[|X]|X]|X]|X]|X]|X]|X]|X
LUMINARIAS

Revision global de la luminaria y sobre todo de su equipo X X X X X X X

de encendido.

Limpieza de luminaria. X|IX[X|X[X]|X|X[X]|X[X[|X]|X|X]|X]|X

LUMINARIAS DE EMERGENCIA

Revision general de la luminaria con las reparaciones y X X X X X
sustituciones a que diera lugar.

Limpieza de la luminaria. X|IX[X|X[X]|X|X[X]|X[X[|X]|X|[X]|X]|X

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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LUMINARIAS DE SENALIZACION

Revision general de la luminaria con las reparaciones y X X X X X
sustituciones a que diera lugar.

2

Limpieza de la luminaria. XX [X[X[X|X|X[X]|X[X|X]|X[X]|X]X

MECANISMOS INTERIORES

Revision general de los mecanismos X

PORTERO ELECTRONICO.
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

Revisién general de toda la instalacion, con la realizacion
de los ajustes y las reparaciones pertinentes.

PUESTA A TIERRA.

Medida de la resistencia de tierra

Examinar electrodos para prevenir corrosiones

RED DE DISTRIBUCION (GRADO ELECTRIF.
ELEVADO)

Comprobar la rigidez dieléctrica entre los conductores

Revisién general de la instalacion

TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE O DE
CONTACTO

Comprobacioén de los indicadores programados por el
servicio de mantenimiento. Adecuacioén horaria en los
termostatos programables.

TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES).

Revision general de los mecanismos

TUBERIA VENTILACION BAJANTE

Revisién del estado de la conduccion y de su
funcionamiento.

Limpieza y reparacién de los desperfectos.

TUBERIAS DE POLIETILENO

Revision completa de la instalacion

Prueba de estanquidad y funcionamiento.

:
%
2
g
B
8
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EDIFICIO: BAR - TERRAZA

REVESTIMIENTOS SIS S RIS IS SIS S
OB NBIS|S|Q8E|R|K|S|XE (S
APLACADOS DE FACHADAS CON PIEDRA
NATURAL
Limpieza general X X
Inspeccion. X X X
GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS EN PARTICIONES
Inspeccidn para detectar anomalias o desperfectos XX XX X|X]|X|X]|X|X|X]|X[X[]X[X
GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS EN TECHOS
Inspeccién para detectar anomalias o desperfectos X[X|X|X|X[X|X]|X[X[X]|X]|X[X]X]|X
PAVIMENTOS CERAMICOS
Inspeccion del pavimento y reconstruccion de juntas. X X X
REVESTIMIENTO CON PIEZAS CERAMICAS jﬁ;
Limpieza X|IX|X|X|X]|X]|X|X|X|X|X|[X[X]|X]|X 2
Comprobar erosion y desprendimientos X X X X X X X ;%’
REVESTIMIENTO CON PINTURA PLASTICA :i?
8
Reposicién X 2
Repintado. X X
Limpieza general X X X
Inspeccion para detectar anomalias o desperfectos X X X X X
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD



1 _ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

Dado que en el proyecto que nos ocupa, no se sobrepasan los 450.759'07Euros (75.000.000 de Ptas). de presupuesto de contrata, ni se
estima una duraciéon de obra de mas de 30 horas con mas de 20 operarios trabajando simultdneamente, y en ningun caso se van a
sobrepasar las 500 horas de trabajo, no se hace necesario un estudio de SEGURIDAD Y SALUD, si no Unicamente la redaccion de un
ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD Y SALUD.

1. INTRODUCCION IDENTIFICATIVA
1.1. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO

En el estudio basico de Segundad y salud se establece, durante la realizacién de la obra, las normasy previsiones respectoa la
prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores.

Sufinalidad es dar las directrices basicas a la empresa constructora, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevencién de
riesgos profesionales.

El objetivo de este estudio es dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

El estudio se ha llevado a cabo sobre la base del proyecto de ejecucion redactado por el Arquitecto Carlos Palomino Barba , siendo
susceptible de variaciones que se recogeran en el plan de seguridad que presente la empresa constructora para el comienzo de las
obras.

1.1.2. MEMORIA INFORMATIVA

1.
1.

»
El presente estudio de Seguridad y Salud esta refereido al proyecto basico y de ejecucion de Bar - Terraza en las instalaciones municip‘éles
deportivas de Consuegra emplazadas en la Calle Urda n° 90 de Consuegra (Toledo). 2
(&}
pt
La construccion proyectada cumple las determinaciones y objetivos previstos en las normas urbanisticas de pertinente aplicacion. <
£
1.1.3. PRESUPUESTO. PLAZO DE EJECUCION Y NUMERO DE OPERARIOS s
E
Se cumple en todo momento, respecto a estos puntos lo apuntado al inicio de este estudio, el presupuesto de contrata no pasa los g
450.759'07 Euros (75.000.000 de Ptas.), el plazo de ejecucion no superalos 20 meses ni las 500 horas de trabajoy el nimero de 2
operarios no pasa de 20 simultdneamente cuando la obra sobrepasa los 30 dias. §
1.2.  EVALUACIONY PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES <
==
o
=z
Los riesgos posibles se identifican en el apartado siguiente, junto con las medidas que se han de observar durante la obra. =
3
=
1.2.1. ILI | -
<<
S
Debera procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales equipos y, en general, de cualquier elemento que en P %
cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. E &
£
2
122. ACCESO g &
El . - . . . - . . . o
acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sélo se autorizara en caso de que se = 20
proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 2 wm=
o ©0
[
1.2.3. INSTALACIONES DE SUMINISTROS Y REPARTO DE ENERGIA R
o gt
a) Las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo en las obras, deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.
En todo casoy a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha instalacion debera satisfacer las condiciones que se
sefialan en los siguientes puntos de este apartado
b) Lasinstalaciones deberan proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrafien peligro de incendio ni explosion y de modo o
que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocucion por contacto directo o indirecto. \g_
. .y . . . e Iy 3 . . (%]
c) El proyecto, la realizacién y la eleccion del material y de los dispositivos de proteccién, deberan tener en cuenta el tipo y la potencia Cw
de la energia suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la gﬁ
instalacion. ge
3e
1 28
1.2A VIAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 3
" ®©
© O

a) Las viasy salidas de emergencia, deberan permanecer expeditas y desembocar lo mas directamente posible en una zona de
seguridad.

b) Encaso de peligro, todos los lugares de trabajo deberan poder evacuarse rapidamente y en condiciones de maxima seguridad para
los trabajadores.

e AT,
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c) El nimero, la distribucién y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia, dependeran del uso de los equipos y las
dimensiones de la obra y de los locales, asi como el nimero maximo de personas que puedan estar presentes en ellos.

d) Las viasy salidas especificas de emergencia, deberan estar sefializadas conforme al Real Decreto485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. Dicha sefalizacion debera fijarse en los lugares
adecuados y tener la resistencia suficiente.

e) Las viasy salidas de emergencia, asi como las vias de circulacion y las puertas que den acceso a ellas, no deberan estar obstruidas
por ningun objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.

f) Encaso de averia en el sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que requieran iluminacién, debera estar equipadas
con iluminacién de seguridad con suficiente intensidad.

1.2.4. DETECCION Y LUCHA NTRA INCENDI

a) Segun las caracteristicas de la obra y segun las dimensiones y el uso de los locales, los equipos presentes, las caracteristicas fisicas o
quimicas de las sustancias y los materiales 0 materiales que se hallen presentes asi como el nimero maximo de personas que puedan
hallarse en ellos, se debera prever un numero suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y si fuera necesario de
detectores de incendios y de sistemas de alarma.

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberan verificarse y mantenerse con regularidad pruebasy
ejercicios adecuados

Los dispositivos no automaticos de lucha contra incendios, deberan ser de facil acceso y manipulacion.

d) Deberan estar sefalizados conforme al Real Decreto sobre sefializacién de seguridad y salud en el trabajo. Dicha sefalizacion debera
fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

1.2.5. VENTILACION

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas fisicas impuestas a los trabajadores, estos deberan disponer de aire limpio
suficiente

b) Encaso de que se utilice unainstalacion de ventilacion, deberd mantenerse en buen estado de funcionamiento y los trabajadores no
deberan estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen a su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores,
deberéd haber un sistema de control que indique cualquier averia.

1.2.6. EXPOSICION A RIE PARTICULARE

a) Los trabajadores no deberan estar expuestos a niveles sonoros nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo).

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmoésfera pudiera contener sustancias téxicas o nocivas, o no
tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmoésfera confinada debera ser controlada y se deberan adoptar medidas
adecuadas para prevenir cualquier peligro.

¢) En ningun caso podra exponerse a un trabajador a una atmoésfera confinada de alto riesgo. Debera, al menos, quedar bajo vigilancia
permanente desde el exterior y deberan tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

1.2.7. TEMPERATURA

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan,
teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas fisicas impuestas a los trabajadores.

1.2.8. |LUMINACION

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vias de circulacion en la obra deberan disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz
natural y tener unailuminacién artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se
utilizaran puntos de iluminacién portatiles con proteccion antichoques. El color utilizado para la iluminacién no podra alterar o influir en la
percepcion de las sefiales o paneles de sefializacion.

b) Las instalaciones de iluminacién de los locales de los puestos de trabajo y de las vias de circulacion deberan estar colocadas de tal
manera que el tipo de iluminacion previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vias de circulacién en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en
caso de averia de lailuminacion artificial deberan poseer una iluminacion de segundad de intensidad suficiente.

1.29. PUERTAS Y PORTONES

a) Las puestas correderas deberan ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los railes y caerse.

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberan ir provistos de un sistema de seguridad que les impida volver a bajarse.

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vias de emergencia deberan estar sefializados de manera adecuada. En las
proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulacion de vehiculos deberan existir puertas para la circulacion de
los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberan estar sefializadas de manera claramente
visible y permanecer expeditas en todo momento.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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e) Las puertas y portones mecanicos deberan funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. Deberan poseer dispositivos de
para de emergencia facilmente identificables y de facil accesoy también deberan poder abrirse manualmente excepto si en caso de
producirse una averia en el sistema de energia se abren automaticamente.

6.2.11. VIAS DE CIRCULACION ZONAS PELIGROSAS

a) Las vias de circulacién, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberan estar calculados, situados,
acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar facilmente con toda segundad y conforme al uso al que se
les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vias de circulacién no corran riesgo alguno.

b)Las dimensiones de las vias destinadas a la circulacion de personas o de mercancias, incluidas aquellas en las que se realicen
operaciones de carga y descarga, se calcularan de acuerdo con el nimero de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de circulacién, se debera prever una distancia de segundad suficiente o
medios de proteccién adecuados para las demas personas que puedan estar presentes en el recinto. Se sefializaran claramente las vias
y se procedera regularmente a su control y mantenimiento.

Las vias de circulacion destinadas a los vehiculos deberan estar situadas a una distancia suficiente de las puertas portones, pasos de
peatones, corredores y escaleras.

d) Sienlaobra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberan estar equipadas con dispositivos que evite que los trabajadores

no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberan tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberan estar sefializadas de modo claramente visible.

6.2.12. MUELLES Y RAMPAS DE CARGA

Los muelles y rampas de carga deberan ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.

b) Los muelles de carga deberan tener al menos una salida y las rampas de carga deberan ofrecer la seguridad de que los trabajadores
no puedan caerse.

6.2.13. ESPACIO DE TRABAJO

Las dimensiones del puesto de trabajo deberan calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de
movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.

6.2.14. PRIMEROS AUXILIOS

Sera responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la
suficiente formacion para ello. Asimismo, deberan adoptarse medidas para garantizar la evacuacion, a fin de recibir cuidados médicos, de
los trabajadores accidentados o afectados por una indisposicién repentina.

Cuando el tamafio d ella obra o el tipo de actividad lo requieran, debera contarse con uno o varios locales para primeros auxilios.

Los locales para primeros auxilios deberan estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y tener
facil acceso para las camillas. Deberan estar sefializados conforme al Real Decreto sobre sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se debera disponer también de material de primeros auxilios,
debidamente sefializado y de facil acceso. Una sefializacion claramente visible deberd indicar la direccién y el numero de teléfono del
servicio local de urgencia.

6.2.15. SERVICIOS HIGIENICOS

a) Cuandolos trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberan tener a su disposicion vestuarios adecuados. Los
vestuarios deberan ser de facil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando los circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas,
humedad, suciedad), la ropa de trabajo debera poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. Cuando los
vestuarios no sean necesarios, en el sentido del parrafo primero de este apartado, cada trabajador debera poder disponer de un espacio
para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberan poner a disposicion de los trabajadores duchas apropiadas y en
nimero suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstaculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas
deberan disponer de agua corriente, caliente y fria. Cuando, con arreglo al parrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas,
debera haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los
vestuarios. Silas duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicacion entre unos y otros debera ser facil.

Los trabajadores deberan disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de las
duchas o lavabos, de |locales especiales equipados con un nUmero suficiente de retretes y de lavabos.
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d) Los vestuarios, duchas lavabos y retretes estaran separados para hombres y mujeres, o debera preverse una utilizacion por separado
de los mismos.

1216 LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO

Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el nimero de trabajadores y por
motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberan poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de
alojamiento de facil acceso.

Los locales de descanso o de alojamiento deberan tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con un nimero de mesas y de
asientos con respaldo acorde con el numero de trabajadores.

Cuando no exista este tipo de locales se debera poner a disposicion del personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas
durante la interrupcion del trabajo.

Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberan disponer de servicios higiénicos en nimero suficiente, asi como de una sala para
comery otra de esparcimiento. Dichos locales deberan estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al
numero de trabajadores, y se debera tener en cuenta, en su caso, para su asignacion, la presencia de trabajadores de ambos sexos.

e) Enlos locales de descanso o de alojamiento deberan tomarse medidas adecuadas de proteccion para los no fumadores contra las
molestias debidas al humo del tabaco.

1.2.17. MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES.

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberan tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

1.2.18. TRABAJADORES MINUSVALIDOS,

Los lugares de trabajo deberan estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusvalidos. Esta disposicion
se aplicard, en particular, a las puertas, vias de circulacién, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u
ocupados directamente por trabajadores minusvalidos.

1.2.19. DI ICI IAS.

Los accesos y el perimetro de la obra deberan sefializarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e identificables.

En la obra, los trabajadores deberan disponerde agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohdlica en cantidad
suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.

c) Los trabajadores deberan disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en condiciones de
seguridad y salud.

1.3. DISPOSICIONES MINIMAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN
LAS OBRAS EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES.

Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplican siempre que lo exijan las
caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

1.3.1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ.

Los locales deberan poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilizacién

1.3.2. PUERTAS DE EMERGENCIA,

a) Las puertas de emergencia deberan abrirse hacia el exterior y no deberan estar cerradas, de tal forma que cualquier persona que
necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas facil e inmediatamente.
b) Estaran prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y giratorias.

1.3.3. VENTILACION.

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilacion mecanica, estas deberan funcionar de tal manera que
los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas.

b) Deberan eliminarse con rapidez todo depoésito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrafiar un riesgo inmediato para la salud de
los trabajadores por contaminacién del aire que respiran.
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1.3.4. IEMPERATURA,

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y
de los locales de primeros auxilios deberan corresponder al uso de dichos locales.

b) Las ventanas, los vanos de iluminacién cenitales y los tabiques acristalados deberan permitir evitar una insolacion excesiva, teniendo
en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.

1.3.5. SUELOS, PAREDES Y TECHOS DE LOS LOCALES,

a) Los suelos de los locales deberan estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos y ser fijos, estables y no
resbaladizos.

Las superficies de los suelos, las paredes y los techos, de los locales, se deberan poder limpiary enlucir para lograr condiciones de
higiene adecuadas.

c) Los tabiques transparentes o translicidos y en especial los tabiques acristalados situados en los locales o en las proximidades de los
puestos de trabajo y vias de circulacién, deberan estar claramente sefializados y fabricados con materiales seguros o bien estar
separados de dichos puestos y vias, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos, o lesionarse en caso de rotura
de dichos tabiques.

1.3.6. VENTANAS Y VANOS DE ILUMINACION CENITAL,

a) Las ventanas, vanos de iluminacién cenital y dispositivos de ventilacion deberan poder abrirse, cerrarse, ajustarse por los
trabajadores, de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberan quedar en posiciones que constituyan un peligro para los
trabajadores.

b) Las ventanas y vanos de iluminacién cenital deberan proyectarse integrando los sistemas de limpieza o deberan llevar dispositivos
que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectien este trabajo ni para los demas trabajadores que se hallen
presentes.

1.3.7. PUERTAS Y PORTONES,

a) Laposicion, el nimero, los materiales de fabricacion y las dimensiones de las puertas y portones se determinaran segun el caracter y
el uso de los locales.

b) Las puertas transparentes deberan tener una sefalizacion a la altura de la vista.

c) Las puertas y los portones que se cierran solos, deberan ser transparentes o tener paneles transparentes

d) Las superficies transparentes o translicidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros, deberan protegerse contra
la rotura cuando esta pueda suponer un peligro para los trabajadores.

1.3.8. VIAS DE CIRCULACION,

Para garantizar la proteccion de los trabajadores, el trazado de las vias de circulacién debera estar claramente marcado en la medida que
lo exijan la utilizacién y las instalaciones de los locales.

1.3.9. ESCALERAS MECANICAS Y CINTAS RODANTE

Las escaleras mecanicas y las cintas rodantes deberan funcionar de manera segura y disponer de todos los dispositivos de seguridad
necesarios. En particular, deberan poseer dispositivos de parada de emergencia faciimente identificables y de facil acceso.

1.3.10. DIMENSIONES Y VOLUMENES DE AIRES DE LOS LOCALES,

Los locales deberan tener una superficies y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su
seguridad, su salud o su bienestar.
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1.4. DISPOSICIONES MINIMAS ESPECIFICAS RELATIVAS A PUESTOS DE TRABAJO EN LAS
OBRAS EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES

Observaciones preliminares: las obligaciones previstas en ja presente parte del anexo se aplicaran
siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier
riesgo.

1.41. ILI 1

a) Los puestos de trabajo méviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberan ser sélidos y estables teniendo en
cuenta:

I El nimero de trabajadores que los ocupen.

Il Las cargas maximas que, en su caso, puedan tener que soportar, asi como su distribucion.

. Los factores externos que pudieran afectarles.

b) En caso de que los soportesy los demas elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad propia, se debera
garantizar su estabilidad mediante elementos de fijacién apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o
involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo.

c) Debera verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y, especialmente después de cualquier modificacion de la altura o
de la profundidad del puesto de trabajo.

1.4.2. CAIDAS DE OBJETOS

a) Los trabajadores deberan estar protegidos contra la caida de objetos o materiales, para ello se utilizaran siempre que sea
técnicamente posible, medidas de proteccion colectiva.

b) Cuando sea necesario, se estableceran pasos cubiertos o se impedira el acceso a las zonas peligrosas.

c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberan colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome,
caida o vuelco.

1.4.3. CAIDAS DE ALTURA

a) Las plataformas, andamies y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que
supongan para los trabajadores un riesgo de caida de altura superior a 2 metros, se protegeran mediante barandillas u otro sistema de
proteccion colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas seran resistentes, tendran una altura minima de 90 centimetros y
dispondran de un reborde de proteccién, un pasamanos y una proteccién intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los
trabajadores.

b) Los trabajos en altura sélo podran efectuarse en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de
proteccion colectiva tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible,
debera disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de proteccion
equivalente.

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de proteccion deberan verificarse previamente a su
uso, posteriormente de forma periddica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificacion,

periodo de no utilizacion o cualquier otra circunstancia.

1.4.4. EACTORES ATMOFERICOS

Debera protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas qué puedan comprometer su seguridad y su salud.

1.4.5. ANDAMIOS Y ESCALERAS

a) Los andamies deberan proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se
desplacen accidentalmente

b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamies deberan construirse, protegerse y utilizarse de forma que
se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustaran al nimero de
trabajadores que vayan a utilizarlos.

c) Los andamies deberan ser inspeccionados por una persona competente:

I Antes de su puesta en servicio.

II. A intervalos regulares en lo sucesivo.

IIl. Después de cualquier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicién a la intemperie, sacudidas sismicas o cualquier ora
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

d) los andamies moviles deberan asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.

e) Las escaleras de mano deberan cumplir las condiciones de disefio y utilizacién sefialadas en el Real Decreto 486/1997 dé 14 de Abril,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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1.4.6. APARATOS ELEVADORES

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa
especifica. En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los accesorios de izado
deberan satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.

b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de fijacion, anclajesy
soportes deberan:

. Ser de buen disefio y construccién y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados.

Il. Instalarse y utilizarse correctamente.

Ill.  Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

IV. Se manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formacion adecuada.

c) Enlos aparatos elevadores y en los accesorios de izado se debera colocar, de manera visible, la indicacion del valor de su carga
maxima.

d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén destinados.

1.4.7. VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA Y
MANIPULACION DE MATERIALES

a) Los vehiculosy maquinaria para movimientos de tierras-y manipulacién de materiales deberan ajustarse a lo dispuesto en su
normativa especifica. En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los vehiculos y maquinaria para
movimientos de tierras y manipulacion de materiales deberan satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este
apartado.

b) Todos los vehiculos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para manipulacién de materiales deberan:

. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible los principios de la ergonomia.

II. Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

Utilizarse correctamente.

c) Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinarias para movimientos de tierras y manipulaciéon de materiales deberan
recibir una formacién especial.

d) Deberan adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehiculos o maquinarias para
movimientos de tierras y manipulacion de materiales.

e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulacion de materiales deberan estar equipadas con
egtructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento en el caso de vuelco de la maquina, y contra la caida de
objetos.

1.4.7. INSTALACIONES. MAQUINAS Y EQUIPOS

Las instalaciones, maquinas y equipos utilizados en las obras deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica. En todo caso,
y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, las instalaciones, maquinas y equipos deberan satisfacer las condiciones
que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.

b) Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor deberan:

. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de la posible, los principios de la ergonomia.
II. Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

. Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados

Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacién adecuada.

c) Las instalaciones y los aparatos de presion deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.

1.4.9. MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIONES, POZOS, TRABAJOS
SUBTERRANEOS Y TUNELES

a) Antesde comenzar los trabajos de movimiento de tierras, deberan tomarse medidas para localizar y reducir al minimo los peligros

debido a cables subterraneos y sistemas de distribucion.

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterraneos o tlineles deberan tomarse las precauciones adecuadas:

. Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caida de personas, tierras, materiales u objetos,
mediante sistemas de entibacion, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas.

Il Para prevenir la irrupcion accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados.

Ill. Para garantizar una ventilacién suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga una atmdsfera apta para la

respiracion que no sea peligrosa o nociva para la salud.

IV. Para permitir que los trabajos puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o una irrupcion de agua o la caida de

materiales.

c) Debera preverse vias seguras para entrar y salir de las excavaciones.

d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materialesy los vehiculos en movimiento, deberan mantenerse alejados de las
excavaciones o deberan tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construccion de barreras para evitar su caida en las
mismas o el derrumbamiento del terreno.
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1.4.10. INSTALACIONES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA

a) Deberan verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribucién de energia presentes en la obra, en particular las
que estén sometidas a factores externos.

b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de las obras deberan estar localizadas, verificadas y sefializadas claramente.

Cuando existan lineas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectara la seguridad de la obra, sera necesario desviarlas fuera del
recinto de la obra, o dejarlas sin tension. Si esto no fuera posible, se colocaran barreras o avisos para que los vehiculosy las
instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehiculos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido, se utilizara
una sefializacion de advertencia y una proteccién de delimitacion de altura.

] ] ]
PREFABRICADAS PESADAS

a) Las estructuras metalicas o de hormigény sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes
temporales y los apuntalamientos sélo se podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccion de una persona competente.

b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos, deberan proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera
que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.

c) Deberanadoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o la
inestabilidad temporal de la obra.

1.4.12. OTROS TRABA ESPE

a) Los trabajos de derribo o demolicion que puedan suponer un peligro para los trabajadores, deberan estudiarse, planificarse y
emprenderse bajo la supervision de una persona competente y deberan realizarse adoptandose las precauciones, métodos y
procedimientos apropiados.

b) En los trabajos en tejados deberan adoptarse las medidas de proteccion colectivas que sean necesarias, en atencién a la altura,
inclinacién o posible caracter o estado resbaladizo, para evitar la caida de trabajadores herramientas o materiales. Asi mismo, cuando
haya que trabajar sobre o cerca de superficies fragiles, se deberan tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los
trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.

c) Los trabajos con explosivo, asi como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarana lo expuestoen su normativa
especifica.

d) Las ataguias deberan estar construidas, con materiales apropiados y sélidos, con una resistencia suficiente y provistas con un
equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupcion de agua y de materiales.

e) Laconstruccién, el montaje, la transformacion o el desmontaje de una ataguia debera realizarse Unicamente bajo la vigilancia de una
persona competente. Asimismo las ataguias deberan ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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1.5. NORMATIVA LEGAL DE APLICACION.
Laobra, objeto del presente estudio de Segundad, estara regulado a lo largo de su ejecucion por los textos
que a continuacién se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97).

Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccién

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95).

Prevencion de riesgos laborales.

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).

Reglamento de los Servicios de Prevencion.

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).

Disposiciones minimas en materia de sefializacion, de seguridad y salud en el trabajo.

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).

Disposiciones minimas de segundad y salud en los lugares de trabajo.

En el capitulo 1° incluye las obras de construccion.

Modifica y deroga algunos capitulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden 09/03/1971).

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso

lumbares, para los trabajadores.

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Modifica y deroga algunos capitulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden 09/03/1971).

Orden de 20 de mayo de 1952. (BOE: 15/06/52).

Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de la Construccion.

Modificaciones: Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53).

Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66).

Articulos de 100 a 105 derogados por Orden de 20 de enero de 1956.

Orden de 31 de enero de 1940. Andamies: Capitulo Vil, articulos 66 a 74 (BOE: 03/02/40).

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.

Orden de 28 de agosto de 1970. Articulos 1 a4, 183 a 291 y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70).

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccién, vidrio y ceramica.

Correccion de errores: BOE 17/10/70.

Orden de 20 de septiembre de 1986. (BOE: 13/10/86).

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene.

Correccién de errores: BOE: 31/10/86.

Orden de 16 de diciembre de 1987. (BOE: 29/12/87).

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitacion.

Orden de 31 de agosto de 1987. (BOE 18/09/87).

Sefalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

Orden de 23 de mayo de 1977. (BOE 14/06/77).

Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Modificacién: Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81).

Orden de 28 de junio de 1988. (BOE: 07/07/88).

Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion referente a grdas-torre

desmontables para obras.

Modificacién: Orden de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)."

Orden de 31 de octubre de 1984. (BOE: 07/11/84).

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 7 de enero de 1987. (BOE: 15/01/87).

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

RD 1316/1989 de 27 de octubre. (BOE: 02/11/89).

Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.

RD 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86).

Reglamento de seguridad en las maquinas.

RD 1435/1992 de 27 de noviembre (BOE: 11/12/92), reformado por RD 56/1995 de 20 de enero (BOE: 08/02/95). %

Disposiciones de aplicacion de la Directiva 89/392/CEE relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros 5

sobre maquinas. g

Orden de 9 de marzo de 1971. (BOE: 16y 17/03/71).

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. §

Correccién de errores: BOE: 06/04/71. S

Modificacién: BOE: 02/11/89. Zg
%
$
g
2
of
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Derogados algunos capitulos por la Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 y RD
1215/1997.
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MEMORIA DE CALCULO DE FORJADO
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO.

En la presente memoria de calculo se describe la solucion de forjado con placa
ceramica pretensada para:

“FORJADOS EN OBRA DE BAR — TERRAZA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES
DEPORTIVAS EN CONSUEGRA (TOLEDO)”

Para la definicion del forjado se ha partido de las indicaciones y plano de planta
facilitados por el Cliente.

La presente Memoria hace referencia exclusivamente al calculo del forjado. No se
han efectuado comprobaciones de otros elementos estructurales como muros,
vigas, pilares, etc.

El Objeto de esta Memoria Técnica de Calculo de Forjado es solicitar
expresamente el visto bueno del Arquitecto Autor del Proyecto del Edificio, sin el
cual no se consideran validos los planos presentados a efectos de ejecucion de los
forjados. Ademas, debera comprobarse la compatibilidad del uso de este forjado
con el resto de elementos estructurales de la obra como pilares, vigas, muros,
cimentacion, etc.

2.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA.

Se ha considerado un forjado de tipo unidireccional a base de Placa Pretensada
Ceramica Pastrana de un unico canto de 30 cm (25 + 5), siendo P-4 el tipo de
armado a seleccionar por cargas y luces.

VISADO segtin los Reglamentos Colegiales

Las placas son prefabricadas y se suministran en anchos de 30, 60, 90 y 120 cm,
con separacion entre nervios de 30 cm y elementos aligerantes ceramicos. Sobre
la placa se ejecutara “in situ” una capa de compresién de 5 cm de hormigdén HA-
25 B/20/lla en la que se colocara la armadura de negativos necesaria y una
armadura de reparto de mallazo electrosoldado de 5 mm de didmetro en reticula
de 20x20 cm (o mallazo equivalente con cuantia igual o superior). En el
hormigonado de esta capa se rellenaran también las juntas entre placas.

Las placas se han considerado apoyadas sobre muros de fabrica resistente.

El conjunto descrito determina una solucion de losa aligerada adecuada para las
luces y cargas de proyecto, cumpliendo con la normativa indicada en el Apdo. 4.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
i 6P Biidd Castidli| PAGIRAS 10 de 431

FECHA: 16 MAR. 2026

&5

s://consuegra.sedelectron|
ado electronicamente des

% CSV: 57a67a84-6d0eba51-089e2739-366¢6595

AL YRR

%g
:
g
5
:
g



3.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES.

Las caracteristicas de los materiales utilizados en las placas prefabricadas son las
siguientes:

- Hormigén HP 40 (40 N/mm? de resistencia caracteristica). Se
cumpliran las exigencias de dosificacidon y elaboracion establecidas
en EHE-CTE.

- Acero de pretensar: alambre tipo Y 1860 C (1860 N/mm? de carga
unitaria maxima). Se cumplirdn las exigencias establecidas en EHE-
CTE y UNE 36094:97.

Para la capa de compresion y relleno de juntas se ha previsto un hormigén HA-
25/B/20/lla segun EHE-08. Se cumpliran las exigencias de dosificacion prescritas
por la EHE-08 para este ambiente.

Los aceros para armaduras seran en general B 500 S, excepto el de las mallas de
reparto que sera B 500 T. Se realizaran los controles normales de recepcién
descritos en EHE-08.

El nivel de control de la obra sera el definido por la EHE-08 como CONTROL
ESTADISTICO.

4.- BASES DE CALCULO.

Las bases de calculo son las definidas por la EHE-08 “Instruccion de Hormigon
Estructural” en su articulado general y en su Anejo 12 “Aspectos constructivos y
de cdlculo especificos de forjados unidireccionales con viguetas y losas alveolares
prefabricadas”.

VISADO segtin los Reglamentos Colegiales

Para las sobrecargas a considerar se ha tenido en cuenta el Documento Basico del
CTE: DB-SE AE Seguridad Estructural. Acciones en la Edificacion.

También se ha comprobado la adecuacién de los valores de calculo con los
valores ultimos indicados en la Ficha Técnica de Autorizaciéon de Uso de este
forjado.

El forjado definido cumple con las prescripciones establecidas en el Cédigo
Técnico de la Edificaciéon (CTE) y en particular, con los siguientes documentos
basicos:

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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- DB-SE Seguridad estructural

&5

o SE 1 Resistencia y estabilidad.
o SE 2 Aptitud al servicio.

- DB-SE AE Seguridad estructural. Acciones en la edificacion.
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5.- CARGAS CONSIDERADAS.

Forjado de Cubierta

Forjado Unidireccional de Placa Pretensada Ceramica Pastrana canto 25+5

Peso Propio de Forjado 440 Kg /m? 4.40 KN /m?

Carga Permanente (formacidn de cubierta)| 300 Kg /m? 3.00 KN /m?
Sobrecarga de Uso / Nieve 100 Kg /m? 1.00 KN /m?

Carga Total 840 Kg /m? 8.40 KN /m?

%g
:
g
5
:
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VISADO segtin los Reglamentos Colegiales
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ANEXO 1. DATOS.

1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: C-DON LUIS CANTOR

Clave: ELISA CONSUEGRA 6

2. NORMAS CONSIDERADAS

Hormigdn: Cdédigo Estructural
Aceros conformados: Eurocddigos 3y 4
Aceros laminados y armados: Cddigo Estructural

Categoria de uso: A. Zonas residenciales

3. ACCIONES CONSIDERADAS

3.1. Gravitatorias

Planta S.C.U Cargas muertas
(kN/m?2) (kN/m2)
Forjado 1 2.0 2.0
Cimentacién 0.0 0.0 3
3.2. Viento 3
Sin accion de viento §
3.3. Sismo g
(o]
Sin accién de sismo 3
=
3.4. Hipétesis de carga 2
<<
Automaticas|Peso propio 3
Cargas muertas B 2
Sobrecarga de uso S8
s &
S 5
r 'g g
4. ESTADOS LIMITE E 3
E.L.U. de rotura. Hormigén CTE 2 33‘5%
E.L.U. de rotura. Hormigdn en cimentaciones|Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m g ;3;2
Desplazamientos Acciones caracteristicas § %f
g i

5. SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo
con los siguientes criterios:

&5

- Con coeficientes de combinacion
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- Donde:

Gk Accion permanente

P« Accidon de pretensado

Qk Accion variable

vc Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

yvp Coeficiente parcial de seguridad de la accidn de pretensado

vq,1 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

vq,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
vp,1 Coeficiente de combinacidn de la accién variable principal

va,i Coeficiente de combinacién de las acciones variables de acompanamiento

5.1. Coeficientes parciales de seguridad (y) y coeficientes de

combinacion ()

Para cada situacién de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigon: Codigo Estructural

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y)| Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompanamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

VISADO segtin los Reglamentos Colegiales

E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones: Cédigo Estructural / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y)| Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp)|Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Desplazamientos

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)| Coeficientes de combinacion (v) 3
Favorable Desfavorable Principal (yp)|Acompafiamiento (ya) %
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - |
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

5.2. Combinaciones
= Nombres de las hipotesis
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Qa Sobrecarga de uso

m E.L.U. de rotura. Hormigon

Comb.| PP CM | Qa

1 |0.800|0.800
1.350/1.350
0.800(0.800|1.500
1.350(1.350(1.500

AW N

m E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones

Comb.| PP CM Qa

1 [1.000{1.000
1.600|1.600
1.000{1.000(1.600
1.600{1.600(1.600

A W N

= Desplazamientos

Comb.| PP | CM | Qa
1 /1.000/1.000
2 /1.000/1.000/1.000

VISADO segtin los Reglamentos Colegiales

6. DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.003.00
0 Cimentacion 0.00

7. RECUBRIMIENTOS

7.1. Paios
Placas aligeradas (Mecanico)

El recubrimiento superior en placas aligeradas es de 3.0 cm
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8. LISTADO DE PANOS

Placas aligeradas consideradas

PASTRANA 25+6 |Ceramica Pastrana S.A.

Canto total del forjado: 30 cm

Espesor de la capa de compresién: 5 cm
Ancho de la placa: 1200 mm

Ancho minimo de la placa: 300 mm
Entrega minima: 5 cm

Entrega maxima: 8 cm

Entrega lateral: 5 cm

Hormigdn de la placa: HA-25, Yc=1.5
Hormigdn de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5
Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 3.66 kN/m2

Volumen de hormigdn: 0.073 m3/m?2

8.1. Autorizacion de uso
Ficha de caracteristicas técnicas del forjado de placas aligeradas:

PASTRANA 25+5

Ceramica Pastrana S.A.

Canto total del forjado: 30 cm

Espesor de la capa de compresion: 5 cm

Ancho de la placa: 1200 mm

Ancho minimo de la placa: 300 mm

Entrega minima: 5 cm

Entrega maxima: 8 cm

Entrega lateral: 5 cm

Hormigén de la placa: HA-25, Yc=1.5

Hormigdn de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5

Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15

Peso propio: 3.66 kN/m?2

Volumen de hormigén: 0.073 m3/m?2
Esfuerzos por bandas de 1 m

VISADO segtin los Reglamentos Colegiales

Flexidn positiva
‘ ‘ Momento de servicio Cortante
Referenciai Momento Rigidez Segun la clase de exposicién (1) Ultimo
UItimo‘Fisura Total ‘ Fisura I II ‘ III
kN-m/m kN-m2/m kN-m/m kN/m
80.8 57.354078.2/1924.9 31.5 32.8 67.1 59.0
111.1 78.054082.12709.4 52.1 52.1 78.0 68.0

P-1
P-2
P-3 136.5 91.7 54097.3/3318.6 65.9 82.3 91.7 74.8
P-4 157.2 105.0 54113.03910.2 79.2 99.0 105.0 81.4

Flexion negativa B 500 S, Ys=1.15

Refuerzo Momento Ultimo/Momento Rigidez Cortante
Superior Tipo Macizado Fisura Total ‘ Fisura Ultimo
kN-m/m kN-m/m kN-m2/m kN/m

@10 c/300 70.2 70.2 37.2/11850.13891.9 61.2

@12 c¢/300 85.5 85.5 38.2/11997.1/4797.4 61.2
(@912 + @12) c/300 136.1 136.1 43.3/12121.2 7555.0 45.3

(1) Segun la clase de exposicion:
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-Clase I: Ambiente agresivo (Ambiente III)
-Clase II: Ambiente exterior (Ambiente II)
-Clase III: Ambiente interior (Ambiente I)
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9. MATERIALES UTILIZADOS

9.1. Hormigones

Arido
Elemento Hormigén i Ye Tamafio maximo =

(MPa) Naturaleza i) (MPa)
Todos HA-25 25 1.50 |Cuarcita 15 31476
9.2. Aceros por elemento y posicion
9.2.1. Aceros en barras

Elemento Acero fyi
(MPa) ¥s

Todos B 500 S 500 1.15

9.2.2. Aceros en perfiles

) ) Limite elastico|Mddulo de elasticidad
Tipo de acero para perfiles Acero (MPa) (GPa)
Acero conformado S 235 235 210
Acero laminado S275 (UNE-EN 10025-2) 275 210

VISADO segtin los Reglamentos Colegiales
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Il.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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- TERRAZA EN LAS |INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
CONSUEGRA
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CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

DMX020 m?  Demolicion de pavimento exterior de hormigén.

Demolicion de pavimento exterior de hormigdén en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y
carga mecanica sobre camién o contenedor. El precio no incluye la demolicién de la base soporte.

Area Ancho Alto uds Parcial Subtotal
165,00 1,00 165,00 165,00
Precio
Cddigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mqg01exn050c h Retroexcavadora sobre neumaticos, de 0,174 72,80 12,67
85 kW, con martillo rompedor.
mq01ret010 h Miniretrocargadora sobre neumaticos 0,058 45,86 2,66
Subtotal equipo y maquinaria: 15,33
2 Mano de obra
mo112 h Pedn especializado construccion. 0,174 22,88 3,98
Subtotal mano de obra: 3,98 2
3 Costes directos complementarios %
%  Costes directos complementarios 2,000 19,31 0,39 §
Costes directos (1+2+3): 19,70 E
En
TOTAL M2 165,00 19,70 € 3.250,50 € é
§
DUV020 m*  Demolicién de muro de fabrica en vallado de parcela. é

Demolicion de muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, en vallado de parcela, con martillo neumatico, y carga manual de escombros

sobre camion o contenedor. El precio no incluye la demolicién de la cimentacion. §
<§(
<<
Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal g
6,90 0,14 2,00 1,00 1,93 E
2,87 0,14 2,5 1 1,00 S -
2,94 8 2
Caodigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe E §
1 Equipo y maquinaria E %
mq05mai030 h Martillo neumatico. 0,650 4,57 2,97 g &
mq05pdm110 h Compresor portatil diesel media presion 10 0,325 7,75 2,52 E “‘Eg‘; @
m/min. 2 FS
- [+ 4
Subtotal 5,49 2 wm=
2 Mano de obra S Se
mo112 h Pedn especializado construccion. 0,650 22,88 14,87 E % g
mo113 h Pedn ordinario construccion. 0,650 22,51 14,63 S g
Subtotal mano 29,50 S
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 34,99 0,70
Costes directos (1+2+3): 35,69 bS]
©
©
TOTAL M3 2,94 35,69 € 104,80 € E,_Q\;
o9
DPTO020 m?  Demolicién de particion interior de fabrica revestida. gﬁ
o9
o C
Demolicion de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin § %
© O

afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, dejando adarajas para facilitar posteriormente la traba con la nueva
fabrica, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpinteria.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
10,50 2,50 1,00 10,50
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10,50

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe
1 Mano de obra
mo113 h Pedn ordinario 0,338 22,51 7,61
construccion.
Subtotal mano de obra: 7,61
2 Costes directos complementarios
% Costes directos 2,000 7,61 0,15
complementarios
Costes directos (1+2): 7,76
TOTAL M2 10,50 7,76 € 81,48 €

DQC040 m?  Desmontaje de cobertura de tejas en cubierta inclinada.

Desmontaje de cobertura de teja ceramica plana alicantina, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el
desmontaje de los elementos de fijacién, de los remates, de los canalones y de las bajantes.

Area Ancho Alto uds Parcial Subtotal
40,00 1,00 40,00
40,00
Precio ‘f;;
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe §
1 Mano de obra 8
mo020 h Oficial 12 0,110 23,97 2,64 E
construccion. %
mo113 h Pedn ordinario 0,493 22,51 11,10 ‘2
construccion. =
Subtotal mano de obra: 13,74 g
2 Costes directos complementarios <8(
% Costes directos 2,000 13,74 0,27 2
complementarios
Costes directos (1+2): 14,01 -
(&)
TOTAL M2 40,00 14,01 € 560,40 € S
<<
DRT020 m?  Demolicién de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola. ;_(
w
Demolicién de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin g 3
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye la demolicion de la R ~
estructura metélica de sujecion, de las falsas vigas y de los remates. E S
g
Area Ancho Alto uds Parcial Subtotal x %
40,00 1,00 40,00 % = §
40,00 =2 g
523
Precio 8 & Z
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe “g © §
1 Mano de obra S B
mo113 h Pedn ordinario 0,320 22,51 7,20
construccion.
Subtotal mano de obra: 7,20
2 Costes directos complementarios g
% Costes directos 2,000 7,20 0,14 g E’
complementarios S
Costes directos (1+2): 7,34 Eg
8o
TOTAL M2 40,00 7,34 € 293,60 € % E:
2
© O
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ADEO010 m? Excavacion de zanjas y pozos para saneamiento

Aperturda de zanja para conexién con saneamiento existente, en solera existente, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el proyecto, perfiladas a mano, con picado y paleo de borde. Incluso trasnporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados, carga a camion y

transporte al vertedero.

Longitud Ancho Alto uds Parcial Subtotal
18,00 0,50 0,70 1,00 6,30
40,00 0,50 0,70 1,00 14,00
50,00 0,50 0,70 1,00 17,50
37,80
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mq01exn020b h Retroexcavadora 0,330 54,36 17,94
hidraulica sobre
neumaticos, de
115 kW.
Subtotal equipo y 17,94
2 Mano de obra
mo113 h Pedn ordinario 0,230 22,51 5,18
construccion.
Subtotal mano de obra: 5,18
3 Costes directos complementarios
% Costes directos 2,000 23,12 0,46
complementarios
Costes directos (1+2+3): 23,58
TOTAL M3 37,80 23,58 € 891,32 €
ADE010 m®  Excavacidn de zanjas y pozos para fontaneria

Aperturda de zanja para conexién con acometida de fontaneria existente, en solera existente, con medios mecanicos, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el proyecto, perfiladas a mano, con picado y paleo de borde. Incluso trasnporte de la maquinaria, refinado
de paramentos y fondo de excavacion, extraccién de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados, carga a camion y
transporte al vertedero.

Longitud Ancho Alto uds Parcial Subtotal
15,00 0,50 0,70 1,00 5,25
5,25
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mq01exn020b h Retroexcavadora 0,330 54,36 17,94
hidraulica sobre
neumaticos, de
115 kW.
Subtotal equipo y 17,94
2 Mano de obra
mo113 h Pedn ordinario 0,230 22,51 5,18
construccion.
Subtotal mano de obra: 5,18
3 Costes directos complementarios
% Costes directos 2,000 23,12 0,46
complementarios
Costes directos (1+2+3): 23,58
TOTAL M3 5,25 23,58 € 123,80 €
ADEO010 m®  Excavacién de zanjas y pozos para cimentacion

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de ZANJAS para cimentacion, en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto, perfiladas a mano, con picado y paleo de borde. Incluso trasnporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales
excavados, carga a camion y transporte al vertedero.

Longitud Ancho Alto uds Parcial Subtotal

18,00 0,60 0,80 1,00 8,64
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8,00 0,60 0,80 1,00 3,84
1,90 0,40 0,50 1,00 0,38
1,00 1,00 0,90 2,00 1,80
14,66
Precio
Caodigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mq01exn020b h Retroexcavadora 0,380 54,36 20,66
hidraulica sobre
neumaticos, de
115 kW.
Subtotal equipo y 20,66
2 Mano de obra
mo113 h Pedn ordinario 0,250 22,51 5,63
construccion.
Subtotal mano de obra: 5,63
3 Costes directos complementarios
% Costes directos 2,000 26,29 0,53
complementarios
Costes directos (1+2+3): 26,82
TOTAL M3 14,66 26,82 € 393,18 €
CAPITULO 1 5.699,08 €
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CAPITULO 02 RED HORIZONTAL DE SANAEMIENTO

ASB010 m

Acometida general de saneamiento.

Lol

L

Acometida general de saneamiento, para la evacuacién de aguas residuales y/o pluviales a la red general del
municipio, con una pendiente minima del 2%, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo
de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m?, de 250 mm de diametro exterior, con junta elastica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso
lubricante para montaje y hormigén en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposicion del firme existente. El precio
incluye la demolicion y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavacion, el relleno principal ni la

Largo  Ancho Alto  uds Parcial Subtotal
1,00 1,00 1,00
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe
1 Materiales
mtO1ara010a m3  Arena con granulometria de 0 a 5 mm de 0,435 14,30 6,22
diametro, limpia.
mt11tpb020e m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado 1,050 25,93 27,23
sin presion, serie SN-2, rigidez anular nominal 2
kN/m?, de 250 mm de diametro exterior y 4,9 mm
de espesor, segun UNE-EN 1401-1, incluso juntas
de goma.
mt11ade100a kg Lubricante para uniéon mediante junta elastica de 0,004 21,76 0,09
tubos y accesorios.
mt10hmf010tLc m*  Hormigén HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 0,098 81,80 8,02
Subtotal materiales: 41,56
2 Equipo y maquinaria
mqg05pdmO010b h  Compresor portatil eléctrico 5 m*min de caudal. 0,848 7,73 6,56
mqg05mai030 h  Martillo neumatico. 0,848 4,57 3,88
mqg01ret020b h  Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 0,030 40,90 1,23
mq02rop020 h Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 0,220 3,92 0,86
placa de 30x30 cm, tipo rana.
Subtotal equipo y 12,53
3 Mano de obra
mo020 h Oficial 12 construccion. 1,492 23,97 35,76
mo112 h Pedn especializado construccion. 0,746 22,88 17,07
mo008 h Oficial 12 fontanero. 0,216 24,64 5,32
mo107 h Ayudante fontanero. 0,216 22,73 4,91
Subtotal mano de obra: 63,06
4 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 4,000 117,15 4,69
|Coste de mantenimiento decenal: 8,16€ en los primeros 10 afios. Costes directos 121,84
TOTAL M 1,00 121,84 €

ASA012

Ud Arqueta prefabricada. Zona exterior

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigoén, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de
hormigén en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigén armado y
cierre hermético al paso de los olores mefiticos. El precio no incluye la excavacion ni el relleno del trasdés.

Largo  Ancho Alto  uds Parcial Subtotal
2,00 2,00 2,00
Precio
Cédigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe
1 Materiales
mt10hmf010tLb m?  Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 0,162 85,80 13,90
mt11arh010d Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de 1,000 77,01 77,01

hormigén fck=25 MPa, de 60x60x60 cm de
medidas interiores, para saneamiento.

121,84 €
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mt11arh020d Ud Marco y tapa prefabricados de hormigén armado 1,000 30,81 30,81
fck=25 MPa, para arquetas de saneamiento de
60x60 cm, espesor de la tapa 6 cm, con cierre
hermético al paso de los olores mefiticos.

Subtotal materiales: 121,72
2 Mano de obra
mo020 h Oficial 12 construccion. 0,600 23,97 14,38
mo113 h Pedn ordinario construccion. 0,440 22,51 9,90
Subtotal mano de obra: 24,28
3 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 146,00 2,92
|Coste de mantenimiento decenal: 5,96€ en los primeros 10 afios. | Costes directos 148,92
TOTAL UD 2,00 148,92 € 297,84 €

ASA010 Ud Arqueta de obra de fabrica.

Arqueta de paso, no registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigdén en masa HM-30/B/20/X0+XA2
de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigoén, enfoscada y brufiida interiormente con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada superiormente con
tablero ceramico hueco machihembrado y losa de hormigén HA-30/B/20/XC4+XA2, armada con malla electrosoldada y sellada
herméticamente con mortero de cemento; previa excavacion con medios manuales y posterior relleno del trasdés con material granular.
Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas longitudinalmente para formacién del canal en el fondo de la arqueta.

Largo  Ancho Alto  uds Parcial Subtotal
6,00 6,00 6,00
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt10hmf010rRb m3  Hormigén HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en 0,182 115,86 21,09
central, con cemento SR.
mt04Ima010b Ud Ladrillo ceramico macizo de elaboracién 100,000 0,51 51,00
mecanica, para revestir, 25x12x5 cm, para uso en
fabrica protegida (pieza P), densidad 2300 kg/m?,
segun UNE-EN 771-1.
mt08aaa010a m3  Agua. 0,019 1,50 0,03
mt09mif010ca t Mortero industrial para albafileria, de cemento, 0,070 53,48 3,74

color gris, categoria M-5 (resistencia a
compresion 5 N/mm?), suministrado en sacos,
segun UNE-EN 998-2.
mt11var110 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el 1,000 5,95 5,95
fondo de la arqueta de paso los cauces
correspondientes.
mt09mif010la t Mortero industrial para albafileria, de cemento, 0,035 73,55 2,57
color gris, con aditivo hidréfugo, categoria M-15
(resistencia a compresiéon 15 N/mm?),
suministrado en sacos, segun UNE-EN 998-2.

mt04lvg020c Ud Tablero ceramico hueco machihembrado, para 2,000 1,14 2,28
revestir, 80x25x3 cm, con las testas rectas, segun
UNE 67041.
mt07ame010g m?  Malla electrosoldada ME 15x15 & 6-6 B 500 T 0,436 4,70 2,05
6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010ernu m*  Hormigén HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en 0,038 115,00 4,37
central, con cemento SR.
mtO1arr010a t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diametro. 0,574 11,50 6,60
Subtotal materiales: 99,68
2 Mano de obra
mo020 h Oficial 12 construccion. 1,665 23,97 39,91
mo113 h Pedn ordinario construccion. 2,783 22,51 62,65
Subtotal mano de obra: 102,56
3 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 202,24 4,04
|Coste de mantenimiento decenal: 8,25€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 206,28
TOTAL UD 6,00 206,28 € 1.237,68 €
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UAP010 Ud

Pozo de registro.

Pozo de registro, de 1,00 m de diametro interior y de 1,6 m de altura util interior, de fabrica de ladrillo ceramico macizo de 1 pie de
espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y brufiido por el interior con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidréfugo, M-15 y elementos prefabricados de hormigén en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigén armado HA-
30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundicién clase D-

400 segun UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de

vehiculos. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos,
pero no incluye la excavacion ni el relleno del trasdds.

Largo

Ancho Alto

uds

Parcial

Subtotal

Cadigo

Unidad

1,00

Descripcion

1,00

1,00

Rendimiento

Precio

unitario Importe

1
mt10haf010ernu

mt07ame010n
mt10hmf010rRb

mt04ima010b

mt08aaa010a
mt09mif010ca

mt09mif010la

mt46phm010b

mt46phm020b

mt46thb110b

mt46tpr0
10q

mt46phm050

2
mq04cag

3
mo041
mo087

m?3
mZ
mG

uUd

m?3

ud

ud

kg

ud

ud

Materiales

Hormigon HA-30/B/20/XC4+XAz2, fabricado en
central, con cemento SR.

Malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.

Hormigén HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en
central, con cemento SR.

Ladrillo ceramico macizo de elaboracion
mecanica, para revestir, 25x12x5 cm, para uso en
fabrica protegida (pieza P), densidad 2300 kg/m?,
segln UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albafiileria, de cemento,
color gris, categoria M-5 (resistencia a
compresion 5 N/mm?), suministrado en sacos,
segln UNE-EN 998-2.

Mortero industrial para albafileria, de cemento,
color gris, con aditivo hidréfugo, categoria M-15
(resistencia a compresién 15 N/mm?),
suministrado en sacos, segun UNE-EN 998-2.
Anillo prefabricado de hormigén en masa, con
unioén rigida machihembrada con junta de goma,
segun UNE-EN 1917, de 100 cm de diametro
interior y 50 cm de altura, resistencia a
compresion mayor de 250 kg/cm?, para formacion
de pozo de registro.

Cono asimétrico prefabricado de hormigén en
masa, con union rigida machihembrada con junta
de goma, segiin UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm
de diametro interior y 60 cm de altura, resistencia
a compresién mayor de 250 kg/cm?, para
formacion de pozo de registro.

Lubricante para unién con junta elastica, en pozos
de registro prefabricados.

Tapa circular con bloqueo mediante tres pestafas
y marco de fundicion ductil de 850 mm de
diametro exterior y 100 mm de altura, paso libre
de 600 mm, para pozo, clase D-400 segun UNE-
EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y
marco provisto de junta de insonorizacién de
polietileno y dispositivo antirrobo.

Pate de polipropileno conformado en U, para
pozo, de 330x160 mm, seccion transversal de
D=25 mm, segun UNE-EN 1917.

Equipo y maquinaria
Camioén con grua de hasta 6 t.

Mano de obra
Oficial 12 construccion de obra civil.
Ayudante construccion de obra civil.

0,675
2,250
0,466

220,000

0,081
0,331

0,118

1,000

1,000

0,007

1,000

4,000

115,00
6,70
115,86

0,51

1,50
53,48

73,55

39,59

55,92

2,81

115,00

4,65

77,63
15,08
53,99

112,20

0,12
17,70

8,68

39,59

55,92

0,02

115,00

18,60

Subtotal materiales:

0,200

55,38

514,53

11,08

Subtotal equipo y maquinaria:

6,440
4,414

23,97
22,77

11,08

154,37
100,51

Subtotal mano de obra:

254,88
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4 Costes directos complementarios

%  Costes directos complementarios 2,000 780,49 15,61
|Coste de mantenimiento decenal: 39,81€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3+4): 796,10
TOTALUD 1,00 796,10 € 796,10 €

UAC010 m  Colector enterrado.

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima del 2%, para la evacuacién de aguas residuales
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m?, de 250 mm de diametro exterior, con junta elastica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso
lubricante para montaje.

Largo  Ancho Alto uds Parcial Subtotal
18,00 1,00 18,00
40,00 1,00 40,00
50,00 1,00 50,00
108,00
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe

1 Materiales

mt11tpb020e m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado 1,050 25,93 27,23 P
sin presion, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 g

kN/m?2, de 250 mm de diametro exterior y 4,9 mm 3

de espesor, segun UNE-EN 1401-1, incluso juntas 8

de goma. g

mt11ade100a kg Lubricante para unién mediante junta elastica de 0,004 21,76 0,09 E”
tubos y accesorios. 8

mt10hmf010tLb m?  Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 0,153 85,80 13,13 %
mt01ara020 m?®  Arena de 0 a 5 mm de didametro, con 20% de sal 0,373 16,65 6,21 &
gruesa. ?,

mt13Ips010a m?  Placa bajo teja de fibrocemento sin amianto, de 1,300 5,41 7,03 -
perfil ondulado y color natural. Segin UNE-EN -

494. S

Subtotal materiales: 53,69 =

2 Equipo y maquinaria 3
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 0,042 40,90 1,72 §
mq02rop020 h Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 0,280 3,92 1,10 5

placa de 30x30 cm, tipo rana. C 4
Subtotal equipo y maquinaria: 2,82 o, %

3 Mano de obra e R
mo041 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 0,316 23,97 7,57 E %
mo087 h Ayudante construccion de obra civil. 0,152 22,77 3,46 & §

Subtotal mano de obra: 11,03 E Dig: <

4 Costes directos complementarios EE i

%  Costes directos complementarios 2,000 67,54 135 2 S =

|Coste de mantenimiento decenal: 2,41€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3+4): 68,89 S % e
g Fs

TOTAL M 108,00 68,89 € 7.440,12 € é % rd

ADRO010 m?® Relleno de zanjas para instalaciones

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con grava de 20 a 30 mm de diametro. Incluso cinta o 2

distintivo indicador de la instalacion. %\5
=] zQu- w0
. 822
Largo  Ancho Alto  uds Parcial Subtotal 5% 2
18,00 040 0,70 1,00 5,04 gg; 2
40,00 0,40 0,70 1,00 11,20 § é 3
50,00 0,40 0,70 1,00 14,00 % o8
30,24 S8 ¢
Precio % 28 2
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe %0@3 %
T Materiales §§ g
mt01var010 m  Cinta plastificada. 1,100 0,30 0,33 RS 2
2Fe 8

©

ey




mt01arr010b t Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diametro. 2,100 11,50 24,15
Subtotal materiales: 24,48
2 Equipo y maquinaria
mq04dua020b h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 0,100 10,38 1,04
Subtotal equipo y 1,04
3 Mano de obra
mo113 h Pedn ordinario construccion. 0,075 22,51 1,69
Subtotal mano de obra: 1,69
4 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 27,21 0,54
Costes directos 27,75
(1+2+3+4):
TOTAL M3 30,24 27,75 €

ASC010 m Colector enterrado.

839,16 €

las arquetas, la excavacion ni el relleno principal.

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima del 2%, para la evacuacién de aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 110 mm de diametro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso liquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. El precio no incluye

Largo  Ancho Alto  uds Parcial Subtotal
3,70 1,00 3,70
1,50 6,00 9,00
12,70
Rendimie Precio
Codigo Unidad Descripcion nto unitario Importe
1 Materiales
mtO1ara010a m? Arena con granulometria de 0 a 5 mm de diametro, limpia. 0,299 14,30 4,28
mt11tpb030a m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, 1,050 16,42 17,24
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 110 mm de
diametro exterior y 3,2 mm de espesor, segun UNE-EN 1401-1.
mt11var009 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 0,043 38,72 1,66
accesorios de PVC.
mt11var010 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,022 49,36 1,09
Subtotal materiales: 24,27
2 Equipo y maquinaria
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 0,024 10,38 0,25
mq02rop020 h Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 0,180 3,92 0,71
cm, tipo rana.
mq02cia020j h Camion cisterna, de 8 m® de capacidad. 0,002 118,90 0,24
Subtotal equipo y maquinaria: 1,20
3 Mano de obra
mo020 h Oficial 12 construccion. 0,076 23,97 1,82
mo113 h Pedn ordinario construccion. 0,144 22,51 3,24
mo008 h Oficial 12 fontanero. 0,083 24,64 2,05
mo107 h Ayudante fontanero. 0,041 22,73 0,93
Subtotal mano de obra: 8,04
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 33,51 0,67
|Coste de mantenimiento decenal: 1,78€ en los primeros 10 afios. | Costes directos 34,18
TOTAL M 12,70 34,18 € 434,09 €
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ASC010 m Colector enterrado.

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima del 2%, para la evacuacién de aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 125 mm de diametro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso liquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. El precio no incluye
las arquetas, la excavacion ni el relleno principal.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
17,14 1,00 17,14
17,14
Rendimie Precio
Cadigo Unidad Descripcion nto unitario Importe
1 Materiales

mtO1ara010a m?3 Arena con granulometria de 0 a 5 mm de diametro, limpia. 0,313 14,30 4,48
mt11tpb030b m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, 1,050 18,46 19,38

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 125 mm de
diametro exterior y 3,2 mm de espesor, segun UNE-EN 1401-1.

mt11var009 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 0,049 38,72 1,90
accesorios de PVC.
mt11var010 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,025 49,36 1,23 %ﬁ
Subtotal materiales: 26,99 §

2 Equipo y maquinaria é
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 0,025 10,38 0,26 %
mq02rop020 h Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 0,190 3,92 0,74 5

cm, tipo rana. é

mq02cia020j h Camion cisterna, de 8 m® de capacidad. 0,003 118,90 0,36 g
o

[=]

Subtotal equipo y 1,36 ]

3 Mano de obra -
mo020 h Oficial 12 construccion. 0,086 23,97 2,06 -
mo113 h Peodn ordinario construccion. 0,152 22,51 3,42 é

=
mo008 h Oficial 12 fontanero. 0,094 24,64 2,32 ;-(
=
mo107 h Ayudante fontanero. 0,047 22,73 1,07 é’
Subtotal mano de obra: 8,87 w ¥
4 Costes directos 8 %
% Costes directos complementarios 2,000 37,22 0,74 E S"%
|Coste de mantenimiento decenal: 1,97€ en los primeros 10 afios. | Costes directos 37,96 3 §
(-4
<<
TOTALM 17,14 37,96 € 650,63 € & Z% g
.
582
CAPITULO 2 11.817,46 € S % %
w T
R 1
g
=
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CAPITULO 03 HORMIGONES

CHHO005 m® Hormigon de limpieza. Zuncho

Hormigén HL-150/B/20, para formacién de asiento en zanja de cimentacion y zapatas, con una dosificacién minima de cemento
de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 20 mm, vertido directamente desde camién, en la base de la
cimentacion, transportado y puesto en obra, segun Cdédigo Estructural, DB SE-C del CTE.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
18,00 0,60 0,70 1,00 1,08 zuncho 0.60
8,00 0,60 0,70 1,00 0,48 zuncho 0.60
1,56
1,90 0,40 0,10 1,00 0,08 zuncho 0.40
0,08
1,00 1,00 0,10 2,00 0,20 0,20 Zapata
Unida Precio
Cadigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt10hmf011fb m?  Hormigdn de limpieza HL-150/B/20, fabricado 1,050 77,00 80,85
en central.
Subtotal materiales: 80,85
2 Mano de obra
mo045 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en 0,075 24,95 1,87
obra del hormigén.
mo092 h  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta 0,150 23,68 3,55
en obra del hormigén.
Subtotal mano de obra: 5,42
3 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 86,27 1,73
[Coste de mantenimiento decenal: 1,76€ en los primeros 10 afios. [ Costes directos (1+2+3): 88,00
TOTAL M3 1,84 88,00 €
CHHO035 m® Hormigén para armar en zapatas.

Suministro y vertido de hormigén HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camién, para formacién de zapata de
cimentacion. Incluido el vertido directo desde camién, vibrado y curado del hormigén segun Codigo Estructural, DB SE-C del
CTE.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
18,00 0,60 0,70 1,00 1,08 zuncho 0.60
8,00 0,60 0,70 1,00 0,48 zuncho 0.60
1,56
1,90 0,40 0,170 1,00 0,08 zuncho 0.40
0,08
1,00 1,00 0,10 2,00 0,20 0,20 Zapata
Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt10haf010ctmu m®  Hormigén HA-25/B/20/XC2, fabricado en 1,100 88,20 97,02
central.
Subtotal materiales: 97,02
2 Mano de obra
mo045 h  Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en 0,050 24,95 1,25
obra del hormigén.
mo092 h  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta 0,300 23,68 7,10
en obra del hormigon.
Subtotal mano de obra: 8,35
3 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 105,37 2,11
[Coste de mantenimiento decenal: 2,47€ en los primeros 10 afios. [ Costes directos (1+2+3): 107,48
TOTAL M3 1,84 107,48 €

161,57 €

197,33 €
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CHA010 kg Acero para hormigon.

Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en zapata de cimentacién. Incluso alambre de atar y separadores.

Largo Peso uds Parcial Subtotal

Varillas 16 mi 26,00 1,58 8,00 328,64
esIripos ae &

mm cada 30 2,30 0,40 87,00 80,04

408,68
varillas 12mr1,90 0,89 4,00 6,76
estribos de 6
mmcada25 1,30 0,22 8,00 2,29
cm
9,05
varillas 16 mr 1,20 1,58 24,00 45,50 45,50 ZAPATA
Precio
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt07sep010aa ud Separador homologado de plastico, para 0,160 0,16 0,03
armaduras de cimentaciones de varios
diametros.
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero 1,000 1,60 1,60 g
en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 4
de varios diametros. S
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 0,004 1,50 0,01 £
diametro. %
Subtotal materiales: 1,64 S
2 Mano de obra 8
mo043 h Oficial 12 ferrallista. 0,002 24,95 0,05 5
mo090 h Ayudante ferrallista. 0,003 23,68 0,07 g
Subtotal mano de obra: 0,12 2
3 Costes directos complementarios g
% Costes directos complementarios 2,000 1,76 0,04
|Coste de mantenimiento decenal: 0,04€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 1,80 <
TOTAL KG 463,24 1,80 € 833,82 € g
=
ANS010 m?  Solera de hormigén. %
Solera de hormigén con malla electrosoldada de 15 cm de espesor, realizada con hormigén HM-20/B/20/X0 fabricado en central %
y vertido desde camion, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 15x15 & 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN w3
10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retraccion de 5 mm "’o_’ %
de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la E 5’,‘?
ejecucion de juntas de dilatacién. El precio no incluye la base de la solera. § gg
<
AREA Peso uds _ Parcial Subtotal & :% g
165,00 165,00 s E‘_g
165,00 5 % =
1 Materiales 8 % Z
mt07aco020n ud Separador homologado para malla 2,000 1,06 2,12 usJ % é
mt07ame010d m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B 500 T 1,200 2,52 3,02 o e
6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10hmf010tLb m?3 Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 0,158 85,80 13,56
mt16pea020c m? Panel rigido de poliestireno expandido, segun 0,050 2,01 0,10 % g
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 sz_oﬂ. -
mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m2K/W, 8o 3
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta §5§ 8
de dilatacion. 5o P
Subtotal materiales: 18,80 §% é 3
2 Equipo y maquinaria % Q_g §
mqO06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 0,086 5,23 0,45 2 % ‘s
mq06cor020 h Equipo para corte de juntas en soleras de 0,090 10,64 0,96 § 28 %
hormigén. %59'3 %
Subtotal equipo y maquinaria: 1,41 % 5
3 h Mano de obra %:m E
T80
.A .




mo112 Pedn especializado construccion. 0,090 22,88 2,06

mo020 h Oficial 12 construccion. 0,118 23,97 2,83
mo113 h Pedn ordinario construccion. 0,118 22,51 2,66
mo077 h Ayudante construccion. 0,059 22,77 1,34
Subtotal mano de obra: 8,89
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 29,10 0,58
Coste de mantenimiento decenal: 2,08€ en los primeros 10 afios. |Costes directos (1+2+3+4): 29,68|
TOTAL M2 165,00 29,68 €
ANEO010 m? Encachado en caja para base de solera.

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior
a 20 cm de gravillas procedentes de cantera granitica de 20/40 mm; y posterior compactacion mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada; previo rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios

mecanicos. El precio no incluye la ejecucion de la explanada.

AREA Peso uds  Parcial Subtotal
165,00 165,00
165,00
Precio
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt01are020b m?3 Gravilla de cantera, de piedra granitica, de 20 a 0,220 22,14 4,87
40 mm de diametro.
Subtotal materiales: 4,87
2 Equipo y maquinaria
mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 0,018 45,06 0,81
kW/1,9 m.
mq02rod010d h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 0,011 7,16 0,08
anchura de trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020j h Camion cisterna, de 8 m® de capacidad. 0,011 118,90 1,31
Subtotal equipo y maquinaria: 2,20
3 Mano de obra
mo113 h Pedn ordinario construccion. 0,211 22,51 4,75
Subtotal mano de obra: 4,75
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 11,82 0,24
Costes directos (1+2+3+4): 12,06
TOTAL M2 165,00 12,06 €
NGI010 m? Capa separadora en cimentacién: lamina de polietileno.

Capa separadora en cimentacion: film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m? de masa superficial. Colocacién en obra:
con solapes, directamente sobre el terreno, sobre un encachado o sobre una superficie de hormigon.

AREA Peso uds Parcial Subtotal
165,00 165,00
165,00
Unida Precio
Cadigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt16png010a m?  Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 1,400 0,17 0,24
g/m? de masa superficial.
Subtotal materiales: 0,24
2 Mano de obra
mo029 h  Oficial 12 aplicador de laminas 0,020 23,97 0,48
impermeabilizantes.
mo067 h  Ayudante aplicador de ldaminas 0,040 22,77 0,91
impermeabilizantes.
Subtotal mano de obra: 1,39
3 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 1,63 0,03
[Coste de mantenimiento decenal: 0,08€ en los primeros 10 afios. [ Costes directos (1+2+3): 1,66
TOTAL M2 165,00 1,66 €
CAPITULO 3

4.897,20 €

1.989,90 €

273,90 €
8.353,73 €
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CAPITULO 04 ESTRUCTURA METALICA Y DE HORMIGON

EAV010 kg Acero en vigas.

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM o UPN, acabado galvanizado en caliente, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. El precio incluye las
soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Longitud Canto

Uds Descripcién Peso Parcial Suptotal
(m) (mm)
2,00 3,00 270,00 v1IPE 270 36,10 216,60
2,00 4,00 330,00 v2 IPE 330 49,10 392,80
1,00 1,50 200,00 v3 IPE 200 22,40 33,60
1,00 2,20 200,00 v4 IPE 200 22,40 49,28
692,28
Precio
Cdédigo Unidad Descripcién Rendimiento  unitario Importe
1 Materiales
mt07ala010dbb kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 1,000 2,58 2,58
perfiles laminados en caliente, piezas simples,
para aplicaciones estructurales, de las series
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado
galvanizado en caliente. Trabajado y montado 8
en taller, para colocar con uniones soldadas en ff-}
obra. 3
Subtotal materiales: 2,58 g
2 Equipo y maquinaria £
mq08s0l020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 0,018 3,42 0,06 E
eléctrica. 2
Subtotal equipo y maquinaria: 0,06 =
3 Mano de obra g
mo047 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 0,018 24,95 0,45 5
mo094 h Ayudante montador de estructura metalica. 0,010 23,68 0,24 2
Subtotal mano de obra: 0,69
4 Costes directos complementarios <
% Costes directos complementarios 2,000 3,33 0,07 §
[Coste de mantenimiento decenal: 0,10€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3+4): 3,40 :s((
TOTAL KG 692,28 3,40 € 2.353,75 € 2
w
<<
EAS010 kg Acero en pilares. E 3
2
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, § =y
HEA, HEM o UPN, acabado galvanizado en caliente, colocados con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. El precio = .‘h%
incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transicién de pilar inferior a a °§, &
superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. g i ;
i om=
. S He
Uds Longitud - Canto Descripcion Peso Parcial Suptotal g % <
(m) (mm) Z O3
4,00 3,00 120,00 P1-P2 UPN 120 13,40 160,80 © ﬁE -
160,80
Precio % g
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe P-'E,_Qu' -
1 Materiales ggé g
mt07ala010dbb kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 1,000 2,58 2,58 éﬁ 8
perfiles laminados en caliente, piezas simples, ggg g
para aplicaciones estructurales, de las series 3e g
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado %?_8 2
galvanizado en caliente. Trabajado y montado = % §
en taller, para colocar con uniones soldadas en § % %
obra. %\090 3
Subtotal materiales: 2,58 g% 2
2 Equipo y maquinaria s &
T80
.A .




mq08s0l020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 0,015 3,42 0,05

eléctrica.
Subtotal equipo y maquinaria: 0,05
3 Mano de obra
mo047 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 0,015 24,95 0,37
mo094 h Ayudante montador de estructura metalica. 0,015 23,68 0,36
Subtotal mano de obra: 0,73
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 3,36 0,07
[Coste de mantenimiento decenal: 0,10€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3+4): 3,43
TOTAL KG 160,80 3,43 € 551,54 €
EAS005 ud Placa de anclaje de acero, con pernos soldados.

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diametro y 50 cm de longitud total. El precio incluye los
cortes, los despuntes, la preparacion de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.

Largo Ancho  Alto uds Parcial  Subtotal

2,00 2,00 PILARES

8,00 8,00 MURO

10,00
Precio
Codigo Unidad Descripcién Rendimiento unitario Importe
1 Materiales

mt07ala011k kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 5,888 2,69 15,84

S275JR, para aplicaciones estructurales.
Trabajada y montada en taller, para colocar con
uniones soldadas en obra.
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero 1,775 1,60 2,84
en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
de varios diametros.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Subtotal materiales: 18,68
2 Equipo y maquinaria
mq08s0l020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 0,015 3,42 0,05 -
eléctrica. 5
Subtotal equipo y maquinaria: 0,05 £
3 Mano de obra 3
mo047 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 0,297 24,95 7,41 3
mo094 h Ayudante montador de estructura metalica. 0,297 23,68 7,03 5
Subtotal mano de obra: 14,44 o3
4 Costes directos complementarios E %
% Costes directos complementarios 2,000 33,17 0,66 E S
[ Coste de mantenimiento decenal: 1,01€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3+4): 33,83 E %
(<]
o
TOTALUD 10,00 33,83 € 338,30 € i
22
EHV020 m®  Zuncho de hormigén armado. 52 =
S % -
203
Zuncho de apoyo de forjado de hormigén armado, realizado con hormigén HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido =} 5§ &
con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 105 kg/m?; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada
con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y separadores. El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra. (25 x 2
25 cm, con 4 redondos de 12 mm y estribos de 8mm cada 20 cm. %a%
2o w
g_s‘ﬁ 2
Largo Ancho Alto uds Parcial  Subtotal §§ %
21,00 0,25 0,25 1,00 1,31 gg; 3
1,31 g% g
282
Rendimi Precio g % §
Codigo Unidad Descripcion ento  unitario Importe % % %
1 Materiales %\090 2
g
ey




mt08eva020 m?2 Sistema de encofrado recuperable para la 6,500 48,50 315,25
ejecucion de zunchos de hormigén armado,
compuesto de: puntales metalicos telescopicos,
sopandas metalicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles.

mt07aco020c Ud  Separador homologado para vigas. 20,000 0,09 1,80
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero 105,000 1,60 168,00
en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
de varios diametros.

mt08var050 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 0,945 1,50 1,42
diametro.
mt10haf010ctms m3 Hormigon HA-25/F/20/XC2, fabricado en 1,050 92,20 96,81
central.
Subtotal materiales: 583,28
2 Equipo y
mq06bhe010 h Camién bomba estacionado en obra, para 0,147 190,40 27,99
bombeo de hormigén.
Subtotal equipo y 27,99
3 Mano de obra
mo044 h Oficial 12 encofrador. 2,389 24,95 59,61
mo091 h Ayudante encofrador. 2,389 23,68 56,57
mo043 h Oficial 12 ferrallista. 0,882 24,95 22,01
mo090 h Ayudante ferrallista. 0,882 23,68 20,89
mo045 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en 0,085 24,95 2,12
obra del hormigoén. P
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta 0,335 23,68 7,93 g
en obra del hormigén. §
Subtotal mano de 169,13 8
4 Costes directos g
% Costes directos complementarios 2,000 780,40 15,61 %
[Coste de mantenimiento decenal: 55,72€ en los primeros 10 afios. |  Costes directos 796,01 ‘2
TOTAL M3 1,31 796,01 € 1.044,76 € %
o
[=]
FCH020 m Dintel de viguetas autorresistentes de hormigon pretensado. é
Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigén pretensado T-18 , apoyadas sobre capa de mortero de cemento, §
industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo ceramico en ambas caras; para la formacion de dintel en hueco de g
muro de fabrica. 3
<
Largo Ancho Alto Uds Parcial  Subtotal E
2,80 2,00 5,60 S .
1,00 6,00 6,00 2 &
11,60 c s
Eg
Precio g &
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe E Dg)g
1 Materiales 232 i
mt07vau010a m Vigueta pretensada, T-18, con una longitud 2,000 5,20 10,40 E 5w =
mt08aaal10a m? Agua. 0,012 1,50 0,02 o % e
mt09mif010da t Mortero industrial para albaiileria, de cemento, 0,030 56,97 1,71 @ ;D‘" §
mt04lvc010a ud Ladrillo ceramico hueco sencillo, para revestir, 8,771 0,22 1,93 S gt
mt09mif010ca t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, 0,025 53,48 1,34 <
Subtotal materiales: 15,40
2 Mano de obra
mo020 h Oficial 12 construccion. 0,285 23,97 6,83 o
mo113 h Pedn ordinario construccion. 0,285 22,51 6,42 %\E
Subtotal mano de obra: 13,25 g §§. 3
3 Costes directos complementarios §§§ §
% Costes directos complementarios 2,000 28,65 0,57 %% §
Coste de mantenimiento decenal: 2,34€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 29,22 g%% %
SES
TOTAL M 11,60 29,22 € 338,95 € r%_ % %
iz
CAPITULO 4 4.627,31€ %% d
8o =




CAPITULO 5 ALBANILERIA

FEF010 m? Muro de carga de fabrica de ladrillo ceramico. 1 PIE

Muro de carga de 1 PIE de espesor de fabrica de ladrillo ceramico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a
compresion 5 N/mm?, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-7,5, suministrado a granel. El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formacién de los dinteles de los
huecos del paramento.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
20,20 3,10 62,62
4,38 3,10 13,58
76,20
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt04Ipv010b ud Ladrillo ceramico perforado (panal), para revestir, 84,000 0,37 31,08
24x11,5x9 cm, para uso en fabrica protegida
(pieza P), categoria |, resistencia a compresién 5
N/mm?, densidad 780 kg/m?, segin UNE-EN 771-
1.
mt08aaal10a m? Agua. 0,012 1,50 0,02
mt09mif010db t Mortero industrial para albafileria, de cemento, 0,067 53,90 3,61
color gris, categoria M-7,5 (resistencia a é
compresion 7,5 N/mm?2), suministrado a granel, %”
segin UNE-EN 998-2. <
Subtotal materiales: 34,71 £
2 Equipo y maquinaria 5
mqg06mms010 h Mezclador continuo con silo, para mortero 0,256 1,94 0,50 5
industrial en seco, suministrado a granel. é
Subtotal equipo y 0,50 %
3 Mano de obra 2
mo021 h Oficial 12 construccion en trabajos de albafileria. 0,750 23,97 17,98 é
mo114 h Pedn ordinario construccién en trabajos de 0,822 22,51 18,50 <
albafiileria. 2
Subtotal mano de 36,48 =
4 Costes directos complementarios g
% Costes directos complementarios 2,000 71,69 1,43 E
[Coste de mantenimiento decenal: 3,66€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3+4): 73,12 é -
TOTAL M2 76,20 73,12 € 5.571,60 € E %
5 S
FEF010 m? Muro de carga de fabrica de ladrillo ceramico. E %
(<]
o
Muro de 1/2 PIE de espesor de fabrica de ladrillo ceramico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresién 5 N/mm?2, E %’g
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. El 2 3—“ i
precio no incluye los zunchos horizontales ni la formacién de los dinteles de los huecos del paramento. E % <
o e
Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal i % §
8,00 3,10 24,80 S g
8,00 1,20 9,60 Hastiales
34,40
Precio =
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe §a§.
1 Materiales & 528
mt04Ipv010b ud Ladrillo ceramico perforado (panal), para revestir, 42,000 0,37 15,54 gé% §
24x11,5x9 cm, para uso en fabrica protegida ) g
(pieza P), categoria |, resistencia a compresion 5 gg‘g S
N/mm2, densidad 780 kg/m?, segun UNE-EN 771- % 252
1. € SE 2
mt08aaal10a m?3 Agua. 0,006 1,50 0,01 %% %
389 3
858 -
g
8o =
T80
ey




mt09mif010db t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, 0,034 53,90 1,83
color gris, categoria M-7,5 (resistencia a
compresion 7,5 N/mm2), suministrado a granel,
segun UNE-EN 998-2.

Subtotal materiales: 17,38
2 Equipo y maquinaria
mqg06mms010 h Mezclador continuo con silo, para mortero 0,128 1,94 0,25
industrial en seco, suministrado a granel.
Subtotal equipo y maquinaria: 0,25
3 Mano de obra
mo021 h Oficial 12 construccion en trabajos de albafileria. 0,460 23,97 11,03
mo114 h Pedn ordinario construccién en trabajos de 0,496 22,51 11,16
albaiiileria.
Subtotal mano de obra: 22,19
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 39,82 0,80
[Coste de mantenimiento decenal: 2,03€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3+4): 40,62
TOTAL M2 34,40 40,62 € 1.397,33 €
RPE005 m? Enfoscado de cemento sobre paramento interior.

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero
de cemento, tipo GP CSIl WO0.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
56,00 3,10 173,60
173,60
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt08aaa010a m? Agua. 0,005 1,50 0,01
mt28mif010a t Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de 0,028 45,76 1,28
Subtotal materiales: 1,29
2 Mano de obra
mo020 h Oficial 12 construccion. 0,360 23,97 8,63
mo113 h Pedn ordinario construccion. 0,255 22,51 5,74
Subtotal mano de obra: 14,37
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 15,66 0,31
[Coste de mantenimiento decenal: 2,71€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 15,97
TOTAL M2 173,60 15,97 € 2.772,39 €
FBY010 m? Camara de placas de yeso laminado.

Camara (15+70)/400 (70) (1 normal), con placas de yeso laminado, de 100 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estandar (Q2),
formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales)
separados 400 mm entre si, con disposicién normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornilla una placas en total (una placa
tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso banda autoadhesiva desolidarizante; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas; cinta de papel con refuerzo metalico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El
precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
21,00 3,10 65,10 Zona de mesas
6,31 3,10 19,56 Afmacén
9,00 3,10 27,90 Zona de barra
112,56
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales

mt12psg041c m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de 1,200 0,34 0,41
mt12psg070d m Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 0,700 1,63 1,14
mt12psg060d m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de 2,750 2,01 5,53
mt12psg010b m? Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 1,100 5,03 5,563
mt12psg081c Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 38,000 0,01 0,38
mt12psg220 ud Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 1,600 0,06 0,10
mt12psg035a kg Pasta de agarre, segun UNE-EN 14496. 0,100 0,48 0,05
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mt12psg030a kg Pasta de juntas, segun UNE-EN 13963. 0,600 0,99 0,59

mt12psg040a m Cinta microperforada de papel, segin UNE-EN 13963. 3,200 0,04 0,13
mt12psg040b m Cinta de papel con refuerzo metalico, segin UNE-EN 14353. 0,300 0,41 0,12
Subtotal materiales: 13,98
2 Mano de obra
mo053 h Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 0,296 24,64 7,29
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,296 22,77 6,74
Subtotal mano de obra: 14,03
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 28,01 0,56
[Coste de mantenimiento decenal: 1,69€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 28,57
TOTAL M2 112,56 28,57 € 3.215,87 €
FBY010 m? Camara en baiios de placas de yeso laminado.

Camara (15+70)/400 (70) ( 1 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 100 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estandar
(Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos
verticales) separados 400 mm entre si, con disposicion normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total
(una placa tipo normal en una cara, de 15 mm de espesor y una placa tipo hidrofugado de 15 mm de espesor en la otra cara). Incluso banda
autoadhesiva desolidarizante; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas; cinta de papel
con refuerzo metalico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares, pero no

incluye el aislamiento a colocar entre los montantes.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
7,00 3,10 21,70 cocina
13,00 3,10 40,30 bafio
62,00
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt12psg041c m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de 1,200 0,34 0,41
mt12psg070d m Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 0,700 1,63 1,14
mt12psg060d m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de 2,750 2,01 5,53
mt12psg010q m? Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 1,050 8,23 8,64
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 38,000 0,01 0,38
mt12psg220 Ud Fijaciéon compuesta por taco y tornillo 5x27. 1,600 0,06 0,10
mt12psg035a kg Pasta de agarre, segun UNE-EN 14496. 0,100 0,48 0,05
mt12psg030a kg Pasta de juntas, segun UNE-EN 13963. 0,600 0,99 0,59
mt12psg040a m Cinta microperforada de papel, segin UNE-EN 13963. 3,200 0,04 0,13
mt12psg040b m Cinta de papel con refuerzo metalico, segun UNE-EN 14353. 0,300 0,41 0,12
Subtotal materiales: 17,09
2 Mano de obra
mo053 h Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 0,296 24,64 7,29
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,296 22,77 6,74
Subtotal mano de obra: 14,03
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 31,12 0,62
|Coste de mantenimiento decenal: 1,86€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 31,74
TOTAL M2 62,00 31,74 € 1.967,88 €
FBY010 m? Tabique de placas de yeso laminado.

Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) (1 hidrofugado + 1 de gran dureza), con placas de yeso laminado, de 100 mm de espesor total, con nivel de
calidad del acabado estandar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base
de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre si, con disposicion normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se
atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en una cara, de 15 mm de espesor y una placa tipo de gran dureza de 15 mm de
espesor en la otra cara). Incluso banda autoadhesiva desolidarizante; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metalicos; tornilleria para
la fijacion de las placas; cinta de papel con refuerzo metalico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolucién de
encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
9,00 3,10 27,90 Barios - zona de mesas
8,00 3,10 24,80 Cocina - Barra
52,70
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
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mt12psg041c m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de 1,200 0,34 0,41
mt12psg070d m Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 0,700 1,63 1,14
mt12psg060d m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de 2,750 2,01 5,53
mt12psg010q m? Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 1,050 8,23 8,64
mt12psg010A m? Placa de yeso laminado DI / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 1,050 6,63 6,96
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 38,000 0,01 0,38
mt12psg220 ud Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 1,600 0,06 0,10
mt12psg035a kg Pasta de agarre, segun UNE-EN 14496. 0,100 0,48 0,05
mt12psg030a kg Pasta de juntas, segun UNE-EN 13963. 0,600 0,99 0,59
mt12psg040a m Cinta microperforada de papel, segin UNE-EN 13963. 3,200 0,04 0,13
mt12psg040b m Cinta de papel con refuerzo metalico, segun UNE-EN 14353. 0,300 0,41 0,12
Subtotal materiales: 24,05
2 Mano de obra
mo053 h Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 0,296 24,64 7,29
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,296 22,77 6,74
Subtotal mano de obra: 14,03
3 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2,000 38,08 0,76

|Coste de mantenimiento decenal: 1,94€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3): 38,84
TOTAL M2 52,70 38,84 € 2.046,87 €

FBY010 m?

Tabique de placas de yeso laminado.

Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) (2 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 100 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estandar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre si, con disposicion normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se
atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso banda autoadhesiva
desolidarizante; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas; cinta de papel con refuerzo
metalico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el

aiclamiantn a2 cnlacar antra lnc mantantac

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
8,10 3,10 25,11
25,11
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt12psg041c m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de 1,200 0,34 0,41
mt12psg070d m Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 0,700 1,63 1,14
mt12psg060d m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de 2,750 2,01 5,53
mt12psg010q m? Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 2,100 8,23 17,28
mt12psg081c Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 38,000 0,01 0,38
mt12psg220 ud Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 1,600 0,06 0,10
mt12psg035a kg Pasta de agarre, segun UNE-EN 14496. 0,100 0,48 0,05
mt12psg030a kg Pasta de juntas, segun UNE-EN 13963. 0,600 0,99 0,59
mt12psg040a m Cinta microperforada de papel, segun UNE-EN 13963. 3,200 0,04 0,13
mt12psg040b m Cinta de papel con refuerzo metalico, segin UNE-EN 14353. 0,300 0,41 0,12
Subtotal materiales: 25,73
2 Mano de obra
mo053 h Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 0,296 24,64 7,29
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,296 22,77 6,74
Subtotal mano de obra: 14,03
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 39,76 0,80
|Coste de mantenimiento decenal: 2,03€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3): 40,56
TOTAL M2 25,11 40,56 € 1.018,46 €

FBY010 m?

Tabique de placas de yeso laminado.

Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) (2 gran dureza), con placas de yeso laminado, de 100 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estandar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre si, con disposiciéon normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se
atornillan dos placas en total (una placa tipo gran dureza en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso banda autoadhesiva
desolidarizante; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas; cinta de papel con refuerzo

metalico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el
aislamientn a caolacar entre lns mantantes

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
7,50 3,10 23,25

3,00 3,10 9,30

1,7 3,1 5,27

Almacen
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37,82

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt12psg041c m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de 1,200 0,34 0,41
mt12psg070d m Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 0,700 1,63 1,14
mt12psg060d m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de 2,750 2,01 5,53
mt12psg010A m? Placa de yeso laminado DI / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 2,100 6,63 13,92
mt12psg081c Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 38,000 0,01 0,38
mt12psg220 ud Fijaciéon compuesta por taco y tornillo 5x27. 1,600 0,06 0,10
mt12psg035a kg Pasta de agarre, segun UNE-EN 14496. 0,100 0,48 0,05
mt12psg030a kg Pasta de juntas, segun UNE-EN 13963. 0,600 0,99 0,59
mt12psg040a m Cinta microperforada de papel, segin UNE-EN 13963. 3,200 0,04 0,13
mt12psg040b m Cinta de papel con refuerzo metalico, segun UNE-EN 14353. 0,300 0,41 0,12
Subtotal materiales: 22,37
2 Mano de obra
mo053 h Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 0,296 24,64 7,29
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,296 22,77 6,74
Subtotal mano de obra: 14,03
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 36,40 0,73
[Coste de mantenimiento decenal: 1,86€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 37,13
TOTAL M2 37,82 3713 € 1.404,26 €

NAF020 m?  Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, en fachada de doble hoja de fabrica.

Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, en fachada de doble hoja de fabrica para revestir, con panel rigido de
poliestireno extruido Ursa XPS F N-W E "URSA IBERICA AISLANTES", de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado,
de 60 mm de espesor, resistencia a compresiéon >= 250 kPa, resistencia térmica 1,85 m2K/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK). Colocacién en obra: a tope, con fijaciones mecanicas.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
56,00 3,10 173,60 Camaras
173,60
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt16aaa020ij Ud Fijacion mecanica para paneles aislantes de poliestireno 2,500 0,13 0,33
mt16pxp010deg m?  Panel rigido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-W E 1,050 9,43 9,90
Subtotal materiales: 10,23
2 Mano de obra
mo054 h Oficial 12 montador de aislamientos. 0,140 24,64 3,45
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,140 22,77 3,19
Subtotal mano de obra: 6,64
3 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 16,87 0,34
|Coste de mantenimiento decenal: 0,26€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 17,21

TOTAL M2 173,60 17,21 €

NBP020 m?  Aislamiento acustico a ruido aéreo, en tabique de placas.

Aislamiento acustico a ruido aéreo, en tabique de placas, realizado con panel de lana mineral, Ursa Terra Plus 32 T0003 "URSA
IBERICA AISLANTES", no revestido, suministrado en rollos de 8,1 m de longitud, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,85
m2K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), colocado entre los montantes de la estructura portante.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
56,00 3,10 173,60 Céamaras
8,40 3,10 26,04 Tabiques
1,92 3,10 5,95
3,11 3,10 9,64
2,72 3,10 8,43
1,74 3,10 5,39
2,72 3,10 8,43
7,50 3,10 23,25

2.987,66 €
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7,60 3,10 23,56

284,30
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt16lvp050dea m?  Panel de lana mineral, Ursa Terra Plus 32 T0O003 "URSA 1,050 12,65 13,28
Subtotal materiales: 13,28
2 Mano de obra
mo054 h Oficial 12 montador de aislamientos. 0,050 24,64 1,23
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,050 22,77 1,14
Subtotal mano de obra: 2,37
3 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 15,65 0,31
|Coste de mantenimiento decenal: 0,32€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 15,96
TOTAL M2 284,30 15,96 €
SVC010 Ud Cabina de tablero fenélico HPL.

Cabina para vestuario, de 1500 mm y 2000 mm de altura, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir;
compuesta de: puerta de 700x2000 mm y 1 lateral de 2000 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por
perfil guia horizontal de seccion circular de 25 mm de diametro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de
20x15 mm para fijacién a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con
condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
2,00 2,00
2,00
Rendimie  Precio
Cdédigo Unidad Descripcién nto unitario Importe
1 Materiales
mt45cvg010a Ud Cabina para vestuario, 1500 mm y 2000 mm de altura, de 1,000 775,22 775,22

tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir,
Euroclase B-s2, dO de reaccion al fuego, segun UNE-EN
13501-1; compuesta de: puerta de 700x2000 mm y 1 lateral
de 2000 mm de altura; estructura soporte de aluminio
anodizado, formada por perfil guia horizontal de seccién
circular de 25 mm de diametro, rosetas, pinzas de sujecion de
los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijacion a la
pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por
bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior
de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm.

Subtotal materiales: 775,22

2 Mano de obra
mo011 h Oficial 12 montador. 0,500 24,64 12,32
mo080 h Ayudante montador. 0,500 22,77 11,39
Subtotal mano de 23,71
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 798,93 15,98
|Coste de mantenimiento decenal: 289,29€ en los primeros 10 afos. | Costes directos (1+2+3): 814,91

TOTAL UD 2,00 814,91 €

HYO040 Ud Colocacioén y fijaciéon de precerco de madera a entramado autoportante de tabique de placas.

Colocacion y fijacion de precerco de madera a entramado autoportante de tabique de placas, con tornilleria, durante la ejecucién
del tabique y antes de colocar el pavimento, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpinteria de hasta 2 m? de
superficie.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
8,00 8,00
8,00
Rendimie  Precio
Cddigo Unidad Descripcion nto unitario Importe
1 Mano de obra
mo020 h Oficial 12 construccion. 0,250 23,97 5,99
mo113 h Peon ordinario construccion. 0,250 22,51 5,63

4.537,44 €

1.629,82 €
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Subtotal mano de 11,62

2 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 11,62 0,23
Costes directos (1+2): 11,85
TOTAL UD 8,00 11,85 € 94,80 €
LCR020 m Premarco metalico.

Premarco de aluminio, 36x19x1,5 mm, fijacion al paramento mediante recibido de las patillas de anclaje con mortero
de cemento. El precio no incluye el recibido en obra del premarco.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal

0,90 0,60 2,00 6,00 v1

0,60 0,60 1,00 240 v2

0,82 2,1 1 5,84 Puerta PVC

14,24
Rendimie Precio
Codigo Unidad Descripcion nto unitario Importe
1 Materiales

mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, 1,000 5,68 5,68

ensamblado mediante escuadras y con patillas de
anclaje para la fijacion al paramento y tornillos
para la fijacion de la carpinteria.

Subtotal materiales: 5,68
2 Mano de obra

mo018 h Oficial 12 cerrajero. 0,040 24,29 0,97
mo059 h Ayudante cerrajero. 0,040 22,82 0,91 é
Subtotal mano de 1,88 2
3 Costes directos complementarios §
% Costes directos complementarios 2,000 7,56 0,15 %
|Coste de mantenimiento decenal: 1,39€ en los primeros 10 afios. | Costes directos 7,71 B
TOTAL M 14,24 7,711 € 109,79€ £
LPMO020 Ud Armazén metalico para puerta corredera de madera. %
o
Armazoén metalico de chapa ondulada y travesafios metalicos, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera %
>

simple, de madera, de 80x210 cm y 4 cm de espesor maximo de hoja; colocacién en entramado autoportante de
placas de yeso, de 10 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00
Rendimie Precio
Cadigo Unidad Descripcion nto unitario Importe
1 Materiales
mt22amy030afa ud Armazon metélico de chapa ondulada y 1,000 203,70 203,70

travesafos metalicos, preparado para alojar la
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hoja de una puerta corredera simple, de madera g
de 80x210 cm y 4 cm de espesor maximo de hoja; i
para colocar en entramado autoportante de placas s
de yeso, de 10 cm de espesor total, incluyendo el e
entramado autoportante y las placas; con rail g
superior, guia inferior y accesorios. s
Subtotal materiales: 203,70
2 Mano de obra
mo020 h Oficial 12 construccion. 1,000 23,97 23,97 s
mo077 h Ayudante construccion. 1,000 22,77 22,77 % 2
Subtotal mano de 46,74 ]
3 Costes directos complementarios g%
% Costes directos complementarios 2,000 250,44 5,01 §g
|Coste de mantenimiento decenal: 5,11€ en los primeros 10 afios. | Costes directos 255,45 ] ‘QE,
TOTAL UD 1,00 255,45 € 25545€ 34§
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HYA010 m? Ayudas de albaiiileria para ejecucion de instalaciones eléctricas.

Repercusién por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la correcta ejecucion de la
instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion,
centralizacion de contadores, derivaciones individuales y red de distribucién interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecucion de los trabajos.

Area Ancho Alto  uds Parcial Subtotal
165,00 1,00 165,00
165,00
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt09pye010b m? Pasta de yeso de construccién B1, segun UNE-EN 0,015 148,50 2,23
13279-1.
mt08aaal10a m?3 Agua. 0,006 1,50 0,01
mt09mif010ia t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, 0,019 57,48 1,09
color gris, con aditivo hidréfugo, categoria M-5
(resistencia a compresion 5 N/mm?), suministrado
en sacos, segun UNE-EN 998-2.
Subtotal materiales: 3,33
2 Equipo y maquinaria
mq05per010 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por 0,005 28,00 0,14
via humeda.
Subtotal equipo y maquinaria: 0,14
3 Mano de obra
mo020 h Oficial 12 construccion. 0,071 23,97 1,70
mo113 h Pedn ordinario construccion. 0,177 22,51 3,98
Subtotal mano de obra: 5,68
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 4,000 9,15 0,37
Costes directos (1+2+3+4): 9,52
TOTAL M2 165,00 9,52 € 1.570,80 €
HYA010 m? Ayudas de albaiiileria para ejecucion de instalaciones de fontaneria.

Repercusién por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la correcta ejecucién de la
instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacion, bateria de contadores, grupo de presion, depésito, montantes,
instalacion interior, cualquier otro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecucion de los trabajos.

Area Ancho Alto uds Parcial Subtotal
165,00 1,00 165,00
165,00
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt09pye010b m?3 Pasta de yeso de construccion B1, segiun UNE-EN 0,015 148,50 2,23
13279-1.
mt08aaal10a m?3 Agua. 0,006 1,50 0,01
mt09mif010ia t Mortero industrial para albaiileria, de cemento, 0,019 57,48 1,09
color gris, con aditivo hidréfugo, categoria M-5
(resistencia a compresion 5 N/mm?), suministrado
en sacos, segun UNE-EN 998-2.
Subtotal materiales: 3,33
2 Equipo y maquinaria
mq05per010 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por 0,005 28,00 0,14
via humeda.
Subtotal equipo y maquinaria: 0,14
3 Mano de obra
mo020 h Oficial 12 construccion. 0,036 23,97 0,86
mo113 h Pedn ordinario construccion. 0,091 22,51 2,05
Subtotal mano de obra: 2,91
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 4,000 6,38 0,26
Costes directos (1+2+3+4): 6,64
TOTAL M2 165,00 6,64 € 1.095,60 €
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HYA010 m? Ayudas de albaiiileria para ejecucion de instalaciones.

Repercusién por m? de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la correcta ejecucién de la
instalacion de salubridad formada por: sistema de evacuacioén (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes
sifénicos, colectores suspendidos, sistemas de elevacion, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalacion), con
un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecucion
de los trabajos.

Area Ancho Alto uds Parcial Subtotal
165,00 1,00 165,00
165,00
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt09pye010b m?3 Pasta de yeso de construccion B1, segun UNE-EN 0,015 148,50 2,23
13279-1.
mt08aaal10a m? Agua. 0,006 1,50 0,01
mt09mif010ia t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, 0,019 57,48 1,09
color gris, con aditivo hidréfugo, categoria M-5
(resistencia a compresion 5 N/mm?), suministrado
en sacos, segun UNE-EN 998-2.
Subtotal materiales: 3,33
2 Equipo y maquinaria
mq05per010 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por 0,015 28,00 0,42
via himeda. 8
Subtotal equipo y maquinaria: 0,42 ;é}
3 Mano de obra 3
mo020 h Oficial 12 construccion. 0,024 23,97 0,58 é
mo113 h Peon ordinario construccion. 0,060 22,51 1,35 %
Subtotal mano de obra: 1,93 2
4 Costes directos complementarios E
% Costes directos complementarios 4,000 5,68 0,23 =
Costes directos (1+2+3+4): 5,91 g
TOTAL M2 165,00 5,91€ 975,15 € <8(
g
CAPIiTULO 5 32.651,16 €
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CAPIiTULO 06 ENTRAMADO HORIZONTAL: FORJADO

FO1 m? Forjado de placa ceramica pretensada Pastrana, de 25+5

Forjado de placa ceramica pretensada Pastrana, de 25 + 5 cm. de canto, formado por nervios de hormigén pretensado HP-40 y
acero para tensar Y 1770 C/2000R2 (1530 N/mm2), asi como piezas ceramicas de resistencia 25 N/mmz2, con capa de compresién
de 5 cm. de hormigén HA-25 y armadura de mallazo electrosoldado de 20x20x5 B-500S, i/p.p. de encofrado, desencofrado, vertido,
vibrado, curado, con ayuda de grua telescopica para montaje, terminado segun Cédigo Estructural. CONSULTAR PLANO DE
ESTRUCTURA. Incluido el zuncho perimetal embebido en forjado de 20*20 cm, con 4 redondos de 10 mm y estribos de 6 mm cada
20 cm.

Area Ancho Alto uds Parcial Subtotal
165,00 165,00
165,00
TOTAL M2 165,00 125,00 € 20.625,00 €
CAPITULO 6 20.625,00 €
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CAPITULO 07 CUBIERTAS Y COBERTURAS

QTT210 m? Cubierta inclinada de tejas.

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%. FORMACION DE PENDIENTES: tablero ceramico hueco machihembrado, para
revestir, 100x30x3,5 cm, con las testas rectas, con una capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de
espesor y acabado fratasado y relleno de las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con el mismo mortero, sobre tabiques
aligerados de ladrillo ceramico hueco de 24x11,5x9 cm recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, rematados superiormente con
maestras de mortero de cemento, industrial, M-5, todo ello sobre forjado de hormigén; COBERTURA: tejas ceramicas curvas, acabado
con engobe color rojo, 40,8x15x11,6 cm, recibidas con mortero de cemento, industrial, M-2,5. Incluso, resolucion de puntos singulares y
piezas especiales de la cobertura. El precio no incluye el forjado de hormigén.

Area Ancho Alto uds  Parcial Subtotal
165,00 165,00
165,00
Precio
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt04lvc010c ud Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 22,989 0,29 6,67
cm, para uso en fabrica protegida (pieza P), densidad 780
kg/m?3, segtin UNE-EN 771-1.
mt08aaal10a m? Agua. 0,036 1,50 0,05
mt09mif010ca t Mortero industrial para albafileria, de cemento, color gris, 0,085 53,48 4,55
categoria M-5 (resistencia a compresion 5 N/'mm?),
suministrado en sacos, segun UNE-EN 998-2.
mt04lvg020e ud Tablero ceramico hueco machihembrado, para revestir, 3,633 1,68 6,10
100x30x3,5 cm, con las testas rectas, segun UNE 67041.
mt09mif010ba t Mortero industrial para albafileria, de cemento, color gris, 0,113 49,61 5,61
categoria M-2,5 (resistencia a compresién 2,5 N/mm?),
suministrado en sacos, segun UNE-EN 998-2.
mt13tac050a ud Teja ceramica curva, acabado con engobe color rojo, 35,565 0,90 32,01
40,8x15x11,6 cm, segin UNE-EN 1304.
mt13tac051a ud Caballete ceramico, acabado con engobe color rojo, 0,320 11,24 3,60
44x28,5x10,5 cm, para tejas curvas, segun UNE-EN 1304.
mt13tac055a ud Teja ceramica de ventilaciéon, acabado con engobe color 0,100 45,80 4,58
rojo, 40,8x15x6,3 cm, para tejas curvas, segun UNE-EN
1304.
mt13tac100 kg Pigmento para mortero. 0,027 6,00 0,16
Subtotal materiales: 63,33
2 Mano de obra
mo020 h Oficial 12 construccion. 1,569 23,97 37,61
mo113 h Pedn ordinario construccion. 2,094 22,51 47,14
Subtotal mano de obra: 84,75
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 10,000 148,08 14,81
|Coste de mantenimiento decenal: 53,75€ en los primeros 10 afios. ] Costes directos (1+2+3): 162,89
TOTAL M2 165,00 162,89 € 26.876,85 €
NANO020 m? Aislamiento térmico por el exterior de cubiertas inclinadas, sobre soporte continuo de hormigon.

Aislamiento térmico por el exterior de cubiertas inclinadas, sobre soporte continuo de hormigén, formado por: panel rigido de
poliestireno extruido Ursa XPS F-NIIl PR L "URSA IBERICA AISLANTES", segiin UNE-EN 13164, de superficie acanalada en sus dos
caras y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,5 m?K/W, conductividad térmica 0,035
W/(mK). Colocacion en obra: a tope, con fijaciones mecanicas.

Area Ancho Alto uds Parcial Subtotal
165,00 165,00

165,00

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

I8 GEstioHa/ | PAgind=5u5 4804844

FECHA: 16 MAR. 2026

a.sedelectronica.es/
camente desde la plataf

e AT,

% CSV: 57a67a84-6d0eba51-989¢2739-3666595

BB alidacion: 639961\ ZHICCOMTRSL2DTRIA4



Precio

Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt16pxp020d m? Panel rigido de poliestireno extruido Ursa XPS F- 1,050 13,31 13,98
mt16aaa020ig ud Fijacion mecanica para paneles aislantes de 2,500 0,19 0,48
Subtotal materiales: 14,46
2 Mano de obra
mo054 h Oficial 1 montador de aislamientos. 0,075 24,64 1,85
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,075 22,77 1,71
Subtotal mano de obra: 3,56
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 18,02 0,36
|Coste de mantenimiento decenal: 0,37€ en los primeros 10 afios. ] Costes directos (1+2+3): 18,38
TOTAL M2 165,00 18,38 € 3.032,70 €
CAPITULO 7 18,38 €
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CAPITULO 08 CONDUCTOS DE VENTILACION

IVV030 m  Conducto de PVC. Baiio

Conducto de ventilacién, formado por tubo liso de PVC, de 110 mm de diametro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado
en posicion vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no
incluye las compuertas de regulacion, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
5,00 5,00
5,00
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt42cvp420c Ud  Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de los 1,000 0,14 0,14

conductos de PVC, de 110 mm de diametro exterior.

mt42cvp020ce m Tubo liso de PVC, de 110 mm de diametro exterior, con 1,000 3,29 3,29
extremo abocardado, segun UNE-EN 1329-1, con el
precio incrementado el 20% en concepto de accesorios
y piezas especiales.

mt11var009 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 0,040 38,72 1,55
tubos y accesorios de PVC. @
mt11var010 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,020 49,36 0,99 g
Subtotal materiales: 5,97 8
2 Mano de obra E
mo011 h Oficial 12 montador. 0,150 24,64 3,70 QT%
mo080 h Ayudante montador. 0,075 22,77 1,71 é
Subtotal mano de obra: 5,41 E’
3 Costes directos complementarios 2
% Costes directos complementarios 2,000 11,38 0,23 g
[Coste de mantenimiento decenal: 1,22€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 11,61 <
TOTAL M2 5,00 11,61 € 58,05 € g
=
IVM014  Ud Extractor para bafio. %
5
Extractor para bafio formado por ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, velocidad 2100 r.p.m., potencia maxima de 8 W, caudal de descarga | © <
libre 95 m3h, nivel de presion sonora de 26,5 dBA, de dimensiones 158x109x158 mm, didmetro de salida 100 mm, color blanco, motor con E %
rodamientos de bolas para alimentacion monofasica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, equipado con piloto indicador de accion y compuerta E S
antirretorno. Incluso accesorios y elementos de fijacion. = %
(<]
o
Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal E “‘EE: <
5,00 5,00 EE
5,00 £ jg =
) S &
Precio o8 =
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe 8 n
1 Materiales 2
mt42ebs010a Ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, velocidad 1,000 79,81 79,81
2100 r.p.m., potencia maxima de 8 W, caudal de
descarga libre 95 m?h, nivel de presion sonora de 26,5 2
dBA, de dimensiones 158x109x158 mm, diametro de §a§.
salida 100 mm, color blanco, motor con rodamientos de oo 8
bolas para alimentaciéon monofasica a 230 V y 50 Hz de §§§ 8
frecuencia, equipado con piloto indicador de accién y 55 f
compuerta antirretorno. gﬁ% %
S Q052
ubtotal 79,81 Eod 2
2 Mano de g ﬁ g
mo003 h Oficial 12 electricista. 0,200 24,64 4,93 % % %
mo102 h Ayudante electricista. 0,200 22,73 4,55 %\090 %
Subtotal 9,48 g% 8
3 Costes gLz o
T80
.A .




% Costes directos complementarios 2,000 89,29 1,79
Coste de mantenimiento decenal: 31,88€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 91,08
TOTAL UD 5,00 91,08 €

IVM060 ud Sombrerete.

Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 125 mm de diametro exterior en cubierta inclinada
con cobertura de teja, acabado liso, con malla de proteccion contra la entrada de hojas y pajaros, babero de plomo y cuello de

conexion a conducto.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
5,00 5,00 Barios
1,00 1,00 Almacén
6,00
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt42svs270ba ud Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para 1,000 110,04 110,04
conducto de salida de 125 mm de diametro exterior en
cubierta inclinada con cobertura de teja, acabado liso,
con malla de proteccidn contra la entrada de hojas y
pajaros, babero de plomo y cuello de conexion a
conducto.
Subtotal 110,04
2 Mano de obra
mo020 h Oficial 12 construccion. 0,150 23,97 3,60
mo112 h Pedn especializado construccion. 0,075 22,88 1,72
Subtotal 5,32
3 Costes
% Costes directos complementarios 2,000 115,36 2,31
Coste de mantenimiento decenal: 12,94€ en los primeros 10 afios. ] Costes directos (1+2+3): 117,67
TOTAL UD 6,00 117,67 €
IVK030 ud Aspirador para cocina.

Extractor edlico, de aluminio (Dureza H-24) resistente a la corrosién, de 400 mm de didmetro nominal de entrada, de 530 mm de
diametro y 475 mm de altura, resistencia al viento de hasta 120 km/h, compuesto por sombrerete giratorio de aluminio,
estructura de acero galvanizado, rodamientos de acero inoxidable y muelle amortiguador de acero inoxidable, con sistema de

fijacion de componentes con remaches de aluminio, para ventilacién de cocinas. Incluso elementos de fijacion.

Precio
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt42ecc010m Ud Extractor edlico, de aluminio (Dureza H-24) resistente a 1,000 334,65 334,65
la corrosioén, de 400 mm de didmetro nominal de
entrada, de 530 mm de diametro y 475 mm de altura,
resistencia al viento de hasta 120 km/h, compuesto por
sombrerete giratorio de aluminio, estructura de acero
galvanizado, rodamientos de acero inoxidable y muelle
amortiguador de acero inoxidable, con sistema de
fijacion de componentes con remaches de aluminio, con
elementos de fijacion.
Subtotal 334,65
2 Mano de obra
mo011 h Oficial 12 montador. 0,180 24,64 4,44
mo080 h Ayudante montador. 0,090 22,77 2,05
Subtotal 6,49
3
% Costes directos complementarios 2,000 341,14 6,82
Coste de mantenimiento decenal: 163,54€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 347,96
TOTALUD 1,00 347,96 €

455,40 €

706,02 €

347,96 €
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IVK040 Ud Sombrerete para cocina.

Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 400 mm de diametro exterior en cubierta inclinada
con cobertura de teja, acabado liso, con malla de proteccién contra la entrada de hojas y pajaros, babero de plomo y cuello de

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt42svs270ph ud Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para 1,000 490,30 490,30
conducto de salida de 400 mm de diametro exterior en
cubierta inclinada con cobertura de teja, acabado liso,
con malla de proteccién contra la entrada de hojas y
pajaros, babero de plomo y cuello de conexién a
conducto.
Subtotal materiales: 490,30
2 Mano de obra
mo011 h Oficial 12 montador. 0,190 24,64 4,68
mo080 h Ayudante montador. 0,095 22,77 2,16
Subtotal mano de obra: 6,84
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 497 14 9,94
[Coste de mantenimiento decenal: 238,33€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 507,08
TOTALUD 1,00 507,08 € 507,08 €
IVN023 ud Rejilla para interiores.
Rejilla rectangular de poliestireno color blanco RAL 9003, con lamas horizontales fijas, de 140x270 mm, con marco de montaje. Incluso f—}
elementos de fijacion. §
Precio é
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe g
1 Materiales 8
mt42cva015a Ud Rejilla rectangular de poliestireno color blanco RAL 1,000 5,82 5,82 %
9003, con lamas horizontales fijas, de 140x270 mm, con 5
marco de montaje. %
Subtotal 5,82 =
2 Mano de obra
mo011 h Oficial 12 montador. 0,100 24,64 2,46
Subtotal 2,46
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 8,28 0,17
| Coste de mantenimiento decenal: 0,42€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 8,45
TOTAL UD 2,00 8,45 € 16,90 €

1IVM022 Ud Regulador de caudal. Almacén.

Regulador de caudal de aire constante, para 30 m*h de caudal y rango de presion estatica de 50 a 200 Pa, formado por cuerpo de material
termoplastico de 120 mm de diametro, junta de estanqueidad y regulador.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

li68 GstioHa/ | PAgind 54 4804844
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Precio %
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe s
1 Materiales 5
mt42svi251cbu1 Ud  Regulador de caudal de aire constante, para 30 m%h de 1,000 24,79 24,79 =
caudal y rango de presion estatica de 50 a 200 Pa,
formado por cuerpo de material termoplastico de 120
mm de didmetro, junta de estanqueidad y regulador.
Subtotal materiales: 24,79 kS
2 Mano de obra %g%
mo011 h  Oficial 12 montador. 0,150 24,64 3,70 So &
mo080 h Ayudante montador. 0,150 22,77 3,42 §5§ &
Subtotal mano de obra: 7,12 85 @
3 Costes directos gg g5
% Costes directos complementarios 2,000 31,91 0,64 g 2 E §
Coste de mantenimiento decenal: 3,26€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 32,55 & % %
TOTALUD 1,00 32,55 € 3255€ Ji5 -
3892
858 -
g
8o =
SEes
1




ICR116 ud Recuperador de calor y humedad aire-aire, con bateria de expansion directa. Instalacion en techo.

Recuperador entalpico aire-aire, eficiencia de recuperacion calorifica a velocidad alta 86,4%, caudal de aire nominal a velocidad maxima 650
m?/h, presién de aire nominal a velocidad maxima 90 Pa, consumo eléctrico a velocidad alta 173 W, dimensiones 368x920x1354 mm, peso 61,5
kg, presion sonora a velocidad maxima 39 dBA, alimentacion monofasica (230V/50Hz), con conexiones de 200 mm de diametro, intercambiador
de calor de alta eficiencia, prefiltros de aire, ventiladores con motor DC de 3 velocidades, con cambio de modo automatico de operacion de
recuperacion a free-cooling y posibilidad de control domético. Instalacion en techo.

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt42dai650e Ud Recuperador entalpico aire-aire, eficiencia de 1,000 3508,05 3508,05
recuperacion calorifica a velocidad alta 86,4%, caudal
de aire nominal a velocidad maxima 650 m3h, presién
de aire nominal a velocidad maxima 90 Pa, consumo
eléctrico a velocidad alta 173 W, dimensiones
368x920x1354 mm, peso 61,5 kg, presion sonora a
velocidad maxima 39 dBA, alimentacion monofasica
(230V/50Hz), con conexiones de 200 mm de diametro,
intercambiador de calor de alta eficiencia, prefiltros de
aire, ventiladores con motor DC de 3 velocidades, con
cambio de modo automatico de operacion de
recuperacion a free-cooling y posibilidad de control
domético.

mt42dai652b ud Bateria de expansion directa, potencia frigorifica 4,8 kW, 1,000 1981,20 1981,20
potencia calorifica 5,1 kW, de 250x700x809 mm, peso
23,4 kg, para recuperador de calor aire-aire.

Subtotal materiales: 5489,25

2 Mano de obra
mo005 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 0,700 22,74 15,92
mo104 h Ayudante instalador de climatizacion. 0,700 20,98 14,69
Subtotal mano de obra: 30,61

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 5519,86 110,40
Coste de mantenimiento decenal: 957,14€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3): 5630,26
TOTAL UD 1,00 5.630,26 € 5.630,26 €
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CAPITULO 09 REVESTIMIENTOS CONTINUOS CONGLOMERADOS

RBMO005 m? Capa de mortero de cal y cemento sobre paramento exterior.

|Capa de mortero de cal y cemento, tipo CR CSII W2, segun UNE-EN 998-1, color blanco, armado y reforzado con malla de fibra de vidrio, |

Longitud Ancho Alto uds Parcial Subtotal
57,00 3,10 57,00 Fachada
25,00 3,10 25,00 Interior barra
82,00
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt08aaa010a m?3 Agua. 0,005 1,50 0,01
mt28esp040c kg Mortero de cal y cemento, tipo CR CSIl W2, segun UNE- 24,000 0,26 6,24
mt28mon040a m? Malla de fibra de vidrio, antialcalis, de 10x10 mm de luz 1,260 2,41 3,04
de malla, de 750 a 900 micras de espesor y de 200 a
250 g/m? de masa superficial, con 25 kp/cm? de
resistencia a traccion, para armar morteros.
mt28mon030 m Junquillo de PVC. 0,750 0,35 0,26
Subtotal materiales: 9,55
2 Mano de obra
mo039 h Oficial 12 revocador. 0,641 23,97 15,36
mo111 h Pedn especializado revocador. 0,436 23,25 10,14 "
Subtotal mano de obra: 25,50 s
3 Costes directos complementarios %?
% Costes directos complementarios 2,000 35,05 0,70 E
[Coste de mantenimiento decenal: 1,57€ en los primeros 10 afios. [ Costes directos (1+2+3): 35,75 E
TOTAL M2 82,00 35,75 € 2.931,50 € 3
o
CAPITULO 9 2.931,50 € %
>
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CAPITULO 10 CHAPADO Y ALICATADO

RAG140 m? Revestimiento interior con piezas de gran formato de azulejo. Colocacién en capa fina.

Revestimiento interior con piezas de gran formato de azulejo, de 200x400 mm, color blanco, acabado mate, gama media, capacidad de
absorcion de agua E>10%, grupo Blll, segun UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de hormigén, vertical, de hasta 3 m de altura.
COLOCACION: en capa fina y mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, segiin UNE-EN 12004, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorcién de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasion tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC. El precio no incluye las piezas
especiales ni la resolucién de puntos singulares.

Longitud Ancho Alto  uds Parcial Subtotal
9,00 2,50 9,00 Bafio 1
10,00 2,50 10,00 Bafio 2
10 2,5 10,00 Bafio 3
29,00
Precio
Cddigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt09mcp100d kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, segin UNE-EN 8,000 0,51 4,08
mt19aba100gD m? Piezas de gran formato de azulejo, de 200x400 mm, 1,050 14,66 15,39
color blanco, acabado mate, gama media, capacidad de
absorcion de agua E>10%, grupo BIIl, segin UNE-EN
14411.
mt09mcp020bB kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorcion 0,190 1,70 0,32
de agua reducida y resistencia elevada a la abrasion,
tipo CG2 W A, segun UNE-EN 13888, color blanco, para
juntas de 2 a 15 mm, a base de cemento de alta
resistencia, aridos seleccionados, aditivos especiales y
pigmentos, con efecto antimoho, antiverdin y preventivo
de las eflorescencias, hidrorrepelente, especial para
rejuntado de todo tipo de piezas ceramicas y piedras
naturales en zonas de proliferacién de microorganismos.
mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de 0,250 2,40 0,60
las juntas entre piezas de entre 1y 20 mm, en
revestimientos y pavimentos ceramicos.
Subtotal materiales: 20,39
2 Mano de obra
mo024 h Oficial 12 alicatador. 0,388 23,97 9,30
mo062 h Ayudante alicatador. 0,194 22,77 4,42
Subtotal mano de obra: 13,72
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 34,11 0,68
|Coste de mantenimiento decenal: 7,31€ en los primeros 10 afios. ] Costes directos (1+2+3): 34,79
TOTAL M2 29,00 34,79 € 1.008,91 €
RAG170 m? Revestimiento exterior con piezas de azulejo. Colocacién en capa fina.

Revestimiento exterior con piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado mate, gama media, capacidad de absorcion de agua
E>10%, grupo BIIl, segin UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACION: en
capa fina y mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, segun UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorciéon de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasion tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC. El precio no incluye las piezas
especiales ni la resolucién de puntos singulares.

Longitud Ancho Alto  uds Parcial Subtotal
57,00 0,90 57,00 Zbcalo Fachada
57,00
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt09mcp100f kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, segin UNE- 8,000 0,70 5,60
mt19aba100an m? Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, 1,050 12,67 13,30
mt09mcp020bB kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorcion 0,250 1,70 0,43
mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de 0,350 2,40 0,84
Subtotal materiales: 20,17
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2 Mano de obra

mo024 h Oficial 12 alicatador. 0,611 23,97 14,65
mo062 h Ayudante alicatador. 0,611 22,77 13,91
Subtotal mano de obra: 28,56
3 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2,000 48,73 0,97
|Coste de mantenimiento decenal: 10,44€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 49,70
TOTAL M2 57,00 49,70 € 2.832,90 €

CAPITULO 10 3.841,81 €
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CAPITULO 11 FALSOS TECHOS

RTCO015 m? Falso techo continuo de placas de yeso laminado.

Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estandar (Q2),
constituido por: ESTRUCTURA: estructura metalica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulacién de 1000 mm y
suspendidas de la superficie soporte de hormigon con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente
a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulacion de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1 /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas humedas. Incluso
banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacién de las placas, pasta de juntas, cinta
microperforada de papel y accesorios de montaje.

Area Ancho Alto uds Parcial Subtotal
4,00 2,00 8,00 Bafios
5,00 1,00 5,00
5,40 1,00 5,40
13,00 1,00 13,00 Cocina
31,40
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt12psg160a m Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm. 0,400 0,86 0,34
mt12psg220 ud Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 2,000 0,06 0,12
mt12psg210a ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 1,200 0,33 0,40
mt12psg210b ud Seguro para la fijacién del cuelgue, en falsos techos 1,200 0,04 0,05
suspendidos.
mt12psg210c ud Conexion superior para fijar la varilla al cuelgue, en 1,200 0,57 0,68
falsos techos suspendidos.
mt12psg190 ud Varilla de cuelgue. 1,200 0,38 0,46
mt12psg050c m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de 60 3,200 0,84 2,69
mm de anchura, segun UNE-EN 14195.
mt12pek020la ud Conector, para maestra 60/27. 0,600 0,20 0,12
mt12pek020da ud Conector tipo caballete, para maestra 60/27. 2,300 0,23 0,53
mt12psg010p m? Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 1,050 7,42 7,79
longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados,
con alma de yeso hidrofugado, para zonas humedas.
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 17,000 0,01 0,17
mt12psg041b m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de 0,400 0,24 0,10
poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y
50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m2K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK).
mt12psg030a kg Pasta de juntas, segun UNE-EN 13963. 0,300 0,99 0,30
mt12psg040a m Cinta microperforada de papel, segtin UNE-EN 13963. 1,200 0,04 0,05
Subtotal materiales: 13,80
2 Mano de obra
mo015 h Oficial 12 montador de falsos techos. 0,284 24,64 7,00
mo082 h Ayudante montador de falsos techos. 0,284 22,77 6,47
Subtotal mano de obra: 13,47
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 27,27 0,55
|Coste de mantenimiento decenal: 3,89€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 27,82
TOTAL M2 31,40 27,82 € 873,55 €
RTD020 m? Falso techo registrable de placas de yeso laminado.

Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfileria vista, de acero
galvanizado, con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con
varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso laminado, acabado sin revestir, de 1200x600x9,5 mm, de superficie lisa. Incluso perfiles
angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.

Area Ancho Alto uds Parcial Subtotal
76,00 1,00 76,00 Zona de mesas
14,00 1,00 14,00 Almacén
20,00 1,00 20,00 Barra

110,00
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Precio

Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales

mt12psg220 ud Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,840 0,06 0,05

mt12psg190 ud Varilla de cuelgue. 0,840 0,38 0,32

mt12psg210a ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,840 0,33 0,28

mt12psg210b ud Seguro para la fijaciéon del cuelgue, en falsos techos 0,840 0,04 0,03
suspendidos.

mt12psg210c ud Conexion superior para fijar la varilla al cuelgue, en 0,840 0,57 0,48
falsos techos suspendidos.

mt12psg200a m Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero galvanizado, 0,840 1,89 1,59
seglin UNE-EN 13964.

mt12psg200b m Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero galvanizado, 0,840 1,89 1,59
segln UNE-EN 13964.

mt12psg200c m Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acero 1,670 1,88 3,14
galvanizado, segun UNE-EN 13964.

mt12psg200d m Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero galvanizado, 0,400 1,75 0,70
seglin UNE-EN 13964.

mt12psg020a m? Placa de yeso laminado, acabado sin revestir, de 1,020 5,30 5,41

1200x600x9,5 mm, de superficie lisa, para falsos techos
registrables, segun UNE-EN 13964.

Subtotal materiales: 13,59
2 Mano de obra
mo015 h Oficial 12 montador de falsos techos. 0,230 24,64 567 2
mo082 h Ayudante montador de falsos techos. 0,230 22,77 5,24 f—}
Subtotal mano de obra: 10,91 S
3 Costes directos complementarios é
% Costes directos complementarios 2,000 24,50 0,49 %
|Coste de mantenimiento decenal: 6,25€ en los primeros 10 afios. [ Costes directos (1+2+3): 24,99 E
TOTAL M2 110,00 24,99 € 2.748,90€
g
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CAPITULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS

RSG120 m?

Pavimento interior de piezas de gres porcelanico esmaltado. Colocacion en capa fina.

Pavimento interior de piezas de gres porcelanico esmaltado, de 200x200x10 mm, gama media, capacidad de absorcion de agua

E<0,5%, grupo Bla, segun UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 segin UNE-EN 16165 y resbaladicidad clase
2 seguin CTE. SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCACION: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso
mejorado, C2 TE, segin UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas
cementoso mejorado, con absorcion de agua reducida y resistencia elevada a la abrasién tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 2

mm de espesor.

Area Ancho Alto

uds Parcial

Subtotal

76,00
19,00
20,00
13,00
13,00

Cadigo Unidad

1,00 76,00
1,00 19,00
1,00 20,00
1,00 13,00
1,00 13,00

Descripcion

Zona de mesas

Bafios

Barra

Cocina

Almacén
141,00

Precio

Rendimiento unitario

Importe

1
mt09mcp100d kg

mt18bcp100cf m?

mt18acc100a Ud

mt09mcp020bB kg

mo023 h
mo061 h

3
%

Materiales

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, segin UNE-EN
12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado, color blanco, a base de cemento de alta
resistencia, aridos seleccionados, aditivos y resinas
sintéticas, para la colocacion en capa fina de todo tipo
de piezas ceramicas en paramentos verticales interiores
y pavimentos interiores y exteriores.

Piezas de gres porcelanico esmaltado, de 200x200x10
mm, gama media, capacidad de absorcion de agua
E<0,5%, grupo Bla, segun UNE-EN 14411, con
resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 segun UNE-EN
16165 y resbaladicidad clase 2 segin CTE.

Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de
las juntas entre piezas de entre 1 y 20 mm, en
revestimientos y pavimentos ceramicos.

Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorcién
de agua reducida y resistencia elevada a la abrasion,
tipo CG2 W A, segun UNE-EN 13888, color blanco, para
juntas de 2 a 15 mm, a base de cemento de alta
resistencia, aridos seleccionados, aditivos especiales y
pigmentos, con efecto antimoho, antiverdin y preventivo
de las eflorescencias, hidrorrepelente, especial para
rejuntado de todo tipo de piezas ceramicas y piedras
naturales en zonas de proliferacion de microorganismos.

Mano de obra
Oficial 12 solador.
Ayudante solador.

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

4,000 0,51

1,100 33,87

0,350 2,40

0,330 1,70

2,04

37,26

0,84

0,56

Subtotal materiales:

0,418
0,209

23,97
22,77

40,70

10,02
4,76

Subtotal mano de obra:

2,000 55,48

14,78

1,11

[Coste de mantenimiento decenal: 9,62€ en los primeros 10 afios.

| Costes directos (1+2+3):

RSG020 m

Rodapié ceramico. Colocacién en capa fina.

TOTAL M2 141,00 56,59 €

56,59
7.979,19 €

Rodapié de gres porcelanico, de 80 mm, gama media. COLOCACION: en capa fina, con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1
sin ninguna caracteristica adicional, gris. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorcion de agua reducida y
resistencia elevada a la abrasion tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.

Zona de mesas

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
40,00 1,00 40,00
16,00 1,00 16,00

Almacén
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17,00 1,00 17,00 Cocina

20,00 1,00 20,00 Barra
93,00
Precio
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt18rcp100b m Rodapié de gres porcelanico esmaltado, de 80 cm de 1,050 3,80 3,99
mt09mcr021g kg Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1, segun 0,250 0,35 0,09
mt09mcp020bB kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorciéon 0,150 1,70 0,26
Subtotal materiales: 4,34
2 Mano de obra
mo023 h Oficial 12 solador. 0,180 23,97 4,31
Subtotal mano de obra: 4,31
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 8,65 0,17
|Coste de mantenimiento decenal: 1,85€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 8,82
TOTAL M 93,00 8,82 € 820,26 €
CAPITULO 12 8.799,45 €
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CAPITULO 13 CANTERIA

HRC030 m Vierteaguas ceramico.

Vierteaguas ceramico de baldosin catalan, acabado mate, color rojo, en piezas de 11x24x1,2 cm, con goterén, empotrado en las jambas;
recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con
mortero de juntas cementoso con absorcién de agua reducida, CG2, para juntas entre 3 y 15 mm.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
4,10 1,00 4,10
2,10 1,00 2,10
0,90 2,00 0,90
0,60 1,00 0,60
7,70
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt08aaa010a m? Agua. 0,006 1,50 0,01
mt09mif010ka t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color 0,011 65,98 0,73
gris, con aditivo hidréfugo, categoria M-10 (resistencia
a compresiéon 10 N/mm?), suministrado en sacos, segun
UNE-EN 998-2.
mt20vce020a m Vierteaguas ceramico de baldosin catalan, acabado 1,050 3,76 3,95
mate, color rojo, en piezas de 11x24x1,2 cm, con ,;ﬁ
goteron. ;g',’
mt09mcr070a kg Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a 0,164 0,99 0,16 z
la abrasion y absorcién de agua reducida, CG2, para E
junta abierta entre 3 y 15 mm, segun UNE-EN 13888. T}'—}
Subtotal materiales: 4,85 E
2 Mano de obra =
mo020 h Oficial 12 construccion. 0,250 23,97 5,99 g
mo113 h Peon ordinario construccion. 0,280 22,51 6,30 <8(
Subtotal mano de obra: 12,29 g
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 17,14 0,34 <
|Coste de mantenimiento decenal: 2,45€ en los primeros 10 afios. [ Costes directos (1+2+3): 17,48 §
TOTAL M 7,70 17,48 € 134,60 € E:
<<
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CAPITULO 14 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

LCP060 Ud Carpinteria exterior de PVC. V1

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 900x600 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado estandar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan
cinco camaras interiores, tanto en la seccién de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con
pendiente del 5% para facilitar el desagtie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m?K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas,
herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificacion a la permeabilidad al aire
clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segin UNE-EN 12208, y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, sin premarco sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la
fijacion de la carpinteria, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la
carpinteria y la obra. El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria.

Precio
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe
1 Materiales
mt24gen020fca Ud  Ventana de PVC, una hoja practicable con 1,000 171,68 171,68
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo 0,510 5,29 2,70
mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra 0,510 473 2,41
Subtotal materiales: 176,79
2 Mano de obra
mo018 h Oficial 12 cerrajero. 1,215 24,29 29,51
mo059 h Ayudante cerrajero. 0,757 22,82 17,27
Subtotal mano de obra: 46,78
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 223,57 4,47
|Coste de mantenimiento decenal: 20,52€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 228,04
TOTALUD 2,00 228,04 € 456,08 €

LCP060 Ud Carpinteria exterior de PVC. V2

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 600x600 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado estandar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan
cinco camaras interiores, tanto en la seccién de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con
pendiente del 5% para facilitar el desagtie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m?K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas,
herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificacion a la permeabilidad al aire
clase 4, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segiin UNE-EN 12208, y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, sin premarco sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la
fijacion de la carpinteria, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la
carpinteria y la obra. El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria.

Precio
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe
1 Materiales
mt24gen020cca ud Ventana de PVC, una hoja practicable con 1,000 158,10 158,10
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo 0,408 5,29 2,16
mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra 0,408 473 1,93
Subtotal materiales: 162,19
2 Mano de obra
mo018 h Oficial 12 cerrajero. 1,150 24,29 27,93
mo059 h Ayudante cerrajero. 0,695 22,82 15,86
Subtotal mano de obra: 43,79
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 205,98 4,12
|Coste de mantenimiento decenal: 18,91€ en los primeros 10 afos. | Costes directos (1+2+3): 210,10
TOTALUD 1,00 210,10 € 210,10 €
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LCV015 Ud Carpinteria exterior de PVC. P2

Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1900x2500 mm, compuesta de marco, hoja 'y
junquillos, acabado estandar en las dos caras, color WSWS Blanco, perfiles de 70 mm de anchura, fabricados bajo formulacion
Greenline®, sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan cinco camaras interiores, tanto en la seccién
de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagte; con
refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagiie y descompresion, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes, segiin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m?K); espesor maximo del
acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios
homologados, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua
clase E1650, segin UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C2, segin UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso garras de fijacion, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas
exterior e interior, entre la carpinteria y la obra. El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria.

Precio
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe
1 Materiales
mt24kom035ahJ ud Puerta de PVC, dos hojas practicables con 1,000 706,41 706,41

apertura hacia el interior, dimensiones
1900x2500 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado estandar en las dos
caras, color WSWS Blanco, perfiles de 70
mm de anchura, fabricados bajo formulacion
Greenline®, sin plomo ni estabilizantes
pesados, soldados a inglete, que incorporan
cinco camaras interiores, tanto en la seccion
de la hoja como en la del marco, para mejora
del aislamiento térmico; galce con pendiente
del 5% para facilitar el desagtie; con
refuerzos interiores de acero galvanizado,
mecanizaciones de desagle y
descompresion, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes, segun UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 1,3 W/(m2K); espesor maximo
del acristalamiento: 40 mm, con clasificacion
a la permeabilidad al aire clase 4, seguin
UNE-EN 12207, clasificacién a la
estanqueidad al agua clase E1650, segun
UNE-EN 12208, y clasificacién a la
resistencia a la carga del viento clase C2,
segun UNE-EN 12210, con certificado
AENOR de producto n° 001/005954.
Garantia de 10 afios del fabricante del perfil,
para la estabilidad del color, de las

dimancinnace v da la racietancia al imnartn

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo 1,496 5,29 7,91
monocomponente, neutro, superelastico, a
base de polimero MS, color blanco, con
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y
elongacién hasta rotura 750%.

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra 0,704 473 3,33
oximica, de elasticidad permanente y curado
rapido, color blanco, rango de temperatura
de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a
los rayos UV, dureza Shore A aproximada de
22, seguin UNE-EN ISO 868 y elongacion a
rotura >= 800%, segun UNE-EN ISO 8339.

Subtotal materiales: 717,65
2 Mano de obra

mo018 h Oficial 12 cerrajero. 1,680 24,29 40,81
mo059 h Ayudante cerrajero. 1,280 22,82 29,21
Subtotal mano de obra: 70,02

3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 787,67 15,75
|Coste de mantenimiento decenal: 72,31€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 803,42

TOTALUD 2,00 803,42 € 1.606,84 €
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LCVo015 Ud

Carpinteria exterior de PVC . P2

Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x2500 mm, acabado estandar en las dos caras, color WSWS Blanco, perfiles de 70 mm
de anchura, fabricados bajo formulacién Greenline®, sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan
cinco camaras interiores, tanto en la seccién de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con
pendiente del 5% para facilitar el desagtie; con refuerzos interiores, segin UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 1,3 W/(m2K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y
apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-
EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1650, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso garras de fijacion, sellador adhesivo y silicona
neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpinteria y la obra. El precio no incluye el recibido en obra

de la carpinteria.

Codigo

Unidad

Descripcion

Precio

Rendimiento unitario Importe

1
mt24kom010agva

mt22www010a

mt22www050a

mo018
mo059

3

ud

ud

ud

%

Materiales

Fijo de PVC, dimensiones 1000x2500 mm,
acabado estandar en las dos caras, color
WSWS Blanco, perfiles de 70 mm de
anchura, fabricados bajo formulacion
Greenline®, sin plomo ni estabilizantes
pesados, soldados a inglete, que incorporan
cinco camaras interiores, tanto en la seccion
de la hoja como en la del marco, para mejora
del aislamiento térmico; galce con pendiente
del 5% para facilitar el desaglie; con
refuerzos interiores, segin UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 1,3 W/(m?K); espesor maximo del
acristalamiento: 40 mm, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al
agua clase E1650, segin UNE-EN 12208, y
clasificacion a la resistencia a la carga del
viento clase C5, segun UNE-EN 12210, con
certificado AENOR de producto n°
001/005954. Garantia de 10 afios del
fabricante del perfil, para la estabilidad del
color, de las dimensiones y de la resistencia
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelastico, a
base de polimero MS, color blanco, con
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y
elongacién hasta rotura 750%.

Cartucho de 300 ml de silicona neutra
oximica, de elasticidad permanente y curado
rapido, color blanco, rango de temperatura
de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a
los rayos UV, dureza Shore A aproximada de
22, segun UNE-EN ISO 868 y elongacién a
rotura >= 800%, segun UNE-EN ISO 8339.

Mano de obra
Oficial 12 cerrajero.
Ayudante cerrajero.

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

1,000 117,38 117,38

1,190 5,29 6,30

0,560 4,73 2,65

Subtotal materiales: 126,32

1,500 24,29 36,44
1,100 22,82 25,10

Subtotal mano de obra: 61,54

2,000 187,86 3,76

|Coste de mantenimiento decenal: 17,25€ en los primeros 10 afos.

Costes directos (1+2+3): 191,62

TOTALUD 10,00 191,62 € 1.916,20 €
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LCV015 Ud Carpinteria exterior de PVC P1

Puerta de PVC, serie Eurofutur 70 "KOMMERLING", una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 800x2100
mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estandar en las dos caras, color WSWS Blanco, perfiles de 70 mm de
anchura, fabricados bajo formulacién Greenline®, sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan cinco
camaras interiores, tanto en la seccién de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente
del 5% para facilitar el desagtie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, segin UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m2K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta
por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1650, segin UNE-EN 12208,
y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C3, segin UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso garras
de fijacién, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpinteria y la obra.
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria.

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe
1 Materiales
mt24kom025¢cp ud Puerta de PVC, serie Eurofutur 70 1,000 406,57 406,57
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo 0,986 5,29 5,22
mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra 0,464 4,73 2,19
Subtotal materiales: 413,98
2 Mano de obra
mo018 h Oficial 12 cerrajero. 1,434 24,29 34,83
mo059 h Ayudante cerrajero. 1,007 22,82 22,98
Subtotal mano de obra: 57,81
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 471,79 9,44
|Coste de mantenimiento decenal: 43,31€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 481,23
TOTALUD 1,00 481,23 € 481,23 €
LSPO010 m? Persiana enrollable de lamas.

Persiana enrollable de lamas de PVC de 45 mm de altura, color blanco, engarzadas con anillas de chapa o con alambre de acero
galvanizado, equipada con eje, discos, capsulas y todos sus accesorios, con accionamiento automatico mediante motor eléctrico,
en cajon de persiana ya realizado.

Largo  Ancho Alto uds Parcial Subtotal
2,10 1,20 2,00 5,04
1,40 1,20 1,00 1,68
6,72
Precio
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt24per010b m?2 Persiana enrollable de lamas de PVC de 45 1,050 21,09 22,14
mm de altura, color blanco, equipada con
eje, discos, capsulas y todos sus accesorios,
segun UNE-EN 13659.
mt24per005c Ud Kit de motor eléctrico, con accesorios y 1,000 100,00 100,00
Subtotal 122,14
2 Mano de obra
mo011 h Oficial 12 montador. 0,120 24,64 2,96
mo080 h Ayudante montador. 0,120 22,77 2,73
mo003 h Oficial 12 electricista. 0,150 24,64 3,70
Subtotal mano de obra: 9,39
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 131,53 2,63
|Coste de mantenimiento decenal: 25,22€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 134,16
TOTAL M2 6,72 134,16 € 901,56 €
CAPITULO 14 5.572,01 €
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CAPITULO 15 CARPINTERIA DE MADERA E INTERIOR

LPMO010 uUd Puerta interior abatible, de madera.

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta;
precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras,
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latén, color negro, acabado brillante, serie basica.

Precio
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento  unitario Importe
1 Materiales
mt22aap011ja Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de 1,000 17,39 17,39
mt22agb010eg m Galce de MDF hidréfugo, 90x20 mm, prelacado en 5,100 4,10 20,91
mt22pxn020ao ud Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en 1,000 109,10 109,10
mt22atb010m m Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 mm, prelacado en 10,400 3,48 36,19
mt23ibl010jb ud Pernio de 100x58 mm, con remate, de laton, acabado 3,000 0,81 2,43
mt23ppb031 ud Tornillo de laton 21/35 mm. 18,000 0,07 1,26
mt23ppb200 Ud Cerradura de embuitir, frente, accesorios y tornillos de 1,000 12,42 12,42
mt23hbl010aa Ud Juego de manivela y escudo largo de laton, color negro, 1,000 8,94 8,94
Subtotal materiales: 208,64
2 Mano de obra
mo017 h Oficial 12 carpintero. 0,900 24,32 21,89
mo058 h Ayudante carpintero. 0,900 22,91 20,62
Subtotal mano de obra: 42,51
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 251,15 5,02
[Coste de mantenimiento decenal: 28,18€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 256,17
TOTAL UD 8,00 256,17 € 2.049,36 €
LPMO021 ud Puerta interior corredera, de madera.

Puerta interior corredera para armazén metalico, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en
blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF
de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie

basica.
Precio
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt22aap011ja Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de 1,000 17,39 17,39
una hoja, con elementos de fijacion.
mt22agb010eg m Galce de MDF hidréfugo, 90x20 mm, prelacado en 5,300 4,10 21,73
blanco.
mt22pxn020ho Ud Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en 1,000 109,10 109,10
blanco, con moldura de forma recta, de 210x82,5x3,5
cm. Segun UNE 56803.
mt22atb010m m Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 mm, prelacado en 10,700 3,48 37,24
blanco.
mt23hba020j Ud Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie 1,000 27,94 27,94
basica, para puerta interior corredera, para interior.
Subtotal materiales: 213,40
2 Mano de obra
mo017 h Oficial 12 carpintero. 1,200 24,32 29,18
mo058 h Ayudante carpintero. 1,200 22,91 27,49
Subtotal mano de obra: 56,67
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 270,07 5,40
Coste de mantenimiento decenal: 30,30€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 275,47
TOTAL UD 1,00 275,47 € 275,47 €
CAPITULO 15 HHHHHEHH
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CAPITULO 16 INSTALACION DE RED INTERIOR DE AGUA POTABLE, ACS Y CALEFACCION

IFA005 m Acometida de abastecimiento de agua potable.

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diametro exterior, PN=16 atm y 3
mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye el
levantado del firme existente, la excavacion, el relleno principal ni la reposicién posterior del firme.

Largo  Ancho Alto uds Parcial Subtotal
15,00 1,00 15,00
15,00
Rendimi Precio
Codigo Unidad Descripcion ento unitario Importe
1 Materiales

mtO1ara010a m? Arena con granulometria de 0 a 5 mm de diametro, limpia. 0,112 14,30 1,60
mt37tpa0110 m Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diametro 1,000 1,68 1,68

exterior, PN=16 atm y 3 mm de espesor, segun UNE-EN
12201-2, incluso accesorios de conexion y piezas

especiales.
Subtotal materiales: 3,28 "
2 Equipo y maquinaria rj%
mq02rop020 h Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 0,347 3,92 1,36 §
30x30 cm, tipo rana. 2
Subtotal equipo y 1,36 E
3 Mano de obra g
mo020 h Oficial 12 construccion. 0,300 23,97 7,19 %
mo113 h Peodn ordinario construccion. 0,317 22,51 7,14 ﬁ
mo008 h Oficial 12 fontanero. 0,360 24,64 8,87 %
mo107 h Ayudante fontanero. 0,360 22,73 8,18 =
Subtotal mano de obra: 31,38 ]
4 Costes directos complementarios -
% Costes directos complementarios 4,000 36,02 1,44
| Coste de mantenimiento Costes directos (1+2+3+4): 37,46 %
TOTAL M 15,00 37,46 € 561,90 € g
<<
IFC010 Ud Preinstalacion de contador para abastecimiento de agua potable. §
E
w
Preinstalaciéon de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de é -
alimentacion, formada por llave de corte general de compuerta de laton fundido; grifo de comprobacion; filtro retenedor de residuos; valvula o %
de retencion de laton y llave de salida de compuerta de latén fundido. Incluso marco y tapa de fundicién ductil para registro y material E 4
auxiliar. El precio no incluye el contador de agua. E S
£ #
w T
(=] (=) g
Rendimi Precio R
Codigo Unidad Descripcion ento unitario Importe § ]
1 Materiales o % e
mt37svc010a uUd Vélvula de compuerta de laton fundido, para roscar, de 2,000 4,96 9,92 @ :b" §
1/2". 8 EE s
mt37www060b Ud Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero 1,000 4,21 4,21
inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diametro, con
rosca de 1/2", para una presion maxima de trabajo de 16
bar y una temperatura maxima de 110°C. 2
mt37sgl012a Ud Grifo de comprobacién de laton, para roscar, de 1/2". 1,000 5,14 5,14 %a%
mt37svr010a Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 1/2". 1,000 4,30 4,30 ] gﬂ 8
mt37aar010a ud Marco y tapa de fundicion ductil de 30x30 cm, segun 1,000 17,45 17,45 §§§ 8
Compafiia Suministradora. £35S
mt37www010 ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,000 1,40 1,40 gﬁ% %
Subtotal materiales: 42,42 QHE S
2 Mano de obra z % 5
mo008 h Oficial 12 fontanero. 0,800 24,64 19,71 gw s
mo107 h Ayudante fontanero. 0,400 22,73 9,09 o % §
Subtotal mano de obra: 28,80 %\TO E
3 Costes directos complementarios g% 2
of




% Costes directos complementarios 4,000 71,22 2,85
[ Coste de mantenimiento | Costes directos (1+2+3): 74,07
TOTAL UD 1,00 74,07 € 74,07 €

IF1011 Ud Instalacion interior para cuarto de bafo.

Instalacion interior de fontaneria para cuarto de bafio con dotacion para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fria y caliente que conecta la derivacién particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos
sanitarios, con los diametros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto humedo para el corte del suministro
de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, derivacion particular, accesorios de
derivaciones. El precio no incluye las ayudas de albafileria para instalaciones.

Rendimi Precio
Codigo Unidad Descripcion ento unitario Importe
1 Materiales
mt37tpu400a ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las 8,100 0,13 1,05

tuberias de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16
mm de diametro exterior.
mt37tpu010ag m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm 8,100 3,25 26,33
de didmetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,
suministrado en rollos, segun UNE-EN ISO 15875-2, con el
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt37tpu400b ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las 17,000 0,16 2,72
tuberias de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20
mm de diametro exterior.
mt37tpu010bg m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm 17,000 4,22 71,74
de diametro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,
suministrado en rollos, segiin UNE-EN ISO 15875-2, con el
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt37avu022b Ud Valvula de esfera, de latén, de 20 mm de diametro. 2,000 28,91 57,82
Subtotal materiales: 159,66
2 Mano de obra

mo008 h Oficial 12 fontanero. 4,895 24,64 120,61
mo107 h Ayudante fontanero. 4,895 22,73 111,26
Subtotal mano de obra: 231,87

3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 391,53 7,83
[ Coste de mantenimiento | Costes directos (1+2+3): 399,36
TOTAL UD 3,00 399,36 € 1.198,08 €

IF1012 Ud Instalacién interior para cocina.

Instalacion interior de fontaneria para cocina con dotacién para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con
tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente que conecta la derivacion particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diametros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves
de paso de cuarto himedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, derivacion particular, accesorios de derivaciones. El precio no incluye las ayudas de albafiileria para
instalaciones.

Unid Rendimi Precio
Codigo ad Descripcion ento unitario Importe
1 Materiales
mt37tpu400a Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las 8,100 0,13 1,05

tuberias de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16
mm de diametro exterior.
mt37tpu010ag m  Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm 8,100 3,25 26,33
de didametro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,
suministrado en rollos, segtin UNE-EN ISO 15875-2, con el
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.
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mt37tpu400b Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las 11,000 0,16 1,76
tuberias de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20
mm de diametro exterior.

mt37tpu010bg m  Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm 11,000 4,22 46,42
de diametro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,
suministrado en rollos, segun UNE-EN ISO 15875-2, con el
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt37avu022b Ud Valvula de esfera, de laton, de 20 mm de diametro. 2,000 28,91 57,82
mt31gcg070a Ud Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, 1,000 25,61 25,61

gama basica, de 1/2" de diametro.
Subtotal materiales: 158,99

2 Mano de obra

mo008 h  Oficial 12 fontanero. 3,725 24,64 91,78
mo107 h  Ayudante fontanero. 3,725 22,73 84,67
Subtotal mano de obra: 176,45

3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 335,44 6,71
|Coste de mantenimiento decenal: 37,64€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 342,15
TOTAL UD 1,00 342,15 € 342,15 €

IF1005 m  Tuberia para instalacién interior, colocada superficialmente.

Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,
de 16 mm de diametro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujecién a la
obra, accesorios y piezas especiales.

Unid Rendimi Precio
Cdédigo ad Descripcion ento unitario Importe
1 Materiales
mt37tpu400a Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las 1,000 0,13 0,13

tuberias de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16
mm de diametro exterior.

mt37tpu010ac m  Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm 1,000 2,75 2,75
de diametro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

<<

suministrado en rollos, segin UNE-EN ISO 15875-2, con el 5
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y S
piezas especiales. :5.(
Subtotal materiales: 2,88 %

2 Mano de obra w3
mo008 h  Oficial 12 fontanero. 0,030 24,64 0,74 P %
mo107 h  Ayudante fontanero. 0,030 22,73 0,68 E g

Subtotal mano de obra: 1,42 ES
3 Costes directos complementarios g &
% _Costes directos complementarios 2,000 4,30 0,09 E D%) <
|Coste de mantenimiento decenal: 0,15€ en los primeros 10 afios. ] Costes directos (1+2+3): 4,39 EgE i
TOTAL M 15,00 4,39 € 65,85 € § % =
ICN031 Ud Equipo de aire acondicionado con unidades interiores de cassette, sistema aire-aire multi- S g rd

[Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 2x1, para gas R-32, alimentacion monofasica (230V/50Hz), |

Rendimi Precio
Cédigo Unidad Descripcion ento unitario Importe
1 Materiales
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mt42tsb800a Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 2x1, para 1,000 3710,00 3710,00
gas R-32, alimentacion monofasica (230V/50Hz), potencia
frigorifica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 27°C, temperatura de bulbo himedo del aire interior
19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C,
temperatura de bulbo humedo del aire exterior 24°C), potencia
frigorifica minima/maxima 1,9/8 kW, consumo eléctrico nominal
en refrigeracion 2,21 kW, SEER 5,6 (clase energética A+),
potencia calorifica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco del
aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
7°C, temperatura de bulbo humedo del aire exterior 6°C),
potencia calorifica minima/maxima 1,3/10,6 kW, consumo
eléctrico nominal en calefaccién 2,16 kW, SCOP 3,86 (clase
energética A), formado por dos unidades interiores de cassette,
caudal de aire a velocidad alta/baja 660/468 m3/h, presién sonora
a velocidad alta/media/baja 41/36/32 dBA, dimensiones
256x575x575 mm, peso 15 kg, con funcién de compensacion de
la estratificacién, bomba de drenaje y panel decorativo, de
dimensiones 12x620x620 mm y peso del panel 2,5 kg, una
unidad exterior, con compresor tipo Twin Rotary, con tecnologia
Inverter, caudal de aire 3000 m?h, presién sonora en
refrigeracion 48 dBA, presion sonora en calefaccion 49 dBA,
potencia sonora en refrigeracion 64 dBA, potencia sonora en
calefaccion 65 dBA, dimensiones 890x900x320 mm, peso 66 kg,
diametro de conexion de la tuberia de gas 3/8", diametro de
conexion de la tuberia de liquido 1/4", longitud maxima de tuberia
50 m, diferencia méaxima de altura entre la unidad exterior y la
unidad interior 30 m y un kit repartidor.

mt42www080 Ud Kit de amortiguadores antivibracion de suelo, formado por cuatro 1,000 8,00 8,00
amortiguadores de caucho, con sus tornillos, tuercas y arandelas
correspondientes.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

mt42www090 ud Kit de soportes para suspension del techo, formado por cuatro 2,000 22,00 44,00
varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y
arandelas correspondientes.

mt42tsb900 m Cable bipolar, de 0,5 mm? de seccién 3,000 0,80 2,40

mt35aia090aa m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 3,000 1,23 3,69
negro, de 16 mm de diametro nominal, para canalizacion fija en
superficie. Resistencia a la compresién 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
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grado de proteccion IP547 segun UNE 20324, propiedades §
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Segin UNE-EN g
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos ©
de sujecion y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas <
flexibles). @
Subtotal materiales: 3768,09
2 Mano de obra
mo005 h Oficial 12 instalador de climatizacién. 3,000 24,64 73,92
®
mo104 h Ayudante instalador de climatizacion. 3,000 22,73 68,19 %E 2
Qoo
Subtotal mano de obra: 142,11 g.gg g
3 Costes directos complementarios %§ g
% Costes directos complementarios 2,000 3910,20 78,20 §% 2 3
ST T
Coste de mantenimiento decenal: 1.116,75€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 3988,40 % ﬁ g
0o <
=3
TOTAL UD 1,00 3.988,40 € 3.988,40 € %"@g 3
CAPITULO 16 6.230,45 € 3% 5
i =
£282
=




CAPITULO 17 APARATOS SANITARIOS

SAI005 Ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria.

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama basica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6
litros, con juego de fijacion y codo de evacuacion. Incluso llave de regulacién, enlace de alimentacion flexible y silicona para sellado de

juntas.
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt30ips010a ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, 1,000 226,65 226,65
gama basica, color blanco, con asiento y tapa
lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con
juego de fijacion y codo de evacuacién, segun UNE-
EN 997.
mt3011a020 ud Llave de regulacién de 1/2", para inodoro, acabado 1,000 23,20 23,20
mt38tew010a ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diametro. 1,000 8,00 8,00
mt30www005 ud Cartucho de 300 ml de silicona acida 0,012 7,50 0,09
Subtotal materiales: 257,94
2 Mano de obra
mo008 h Oficial 12 fontanero. 1,500 24,64 36,96
Subtotal mano de obra: 36,96
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 294,90 5,90
|Coste de mantenimiento decenal: 45,12€ en los primeros 10 afos. Costes directos (1+2+3): 300,80
TOTAL UD 2,00 300,80 € 601,60 €

SAU001 Ud Urinario de porcelana sanitaria.

desagle visto, color blanco. Incluso silicona para sellado de juntas.

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentacién y desagiie vistos, gama basica, color blanco, de 250x320 mm, equipado con griferia
temporizada, gama basica, acabado cromado, de 82x70 mm griferia temporizada, gama basica, acabado cromado, de 82x70 mm y

Precio
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt30uag020b ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentacion y 1,000 77,60 77,60
desague vistos, gama basica, color blanco, de
250x320 mm, con juego de fijacién mural de acero,
segun UNE 67001.
mt31gtg030a Ud  Griferia temporizada para urinario, gama basica, 1,000 113,38 113,38
acabado cromado, de 82x70 mm, con enlace
cromado.
mt36www005b ud Acoplamiento a pared acodado con plaféon, de PVC, 1,000 10,95 10,95
serie B, color blanco, para evacuacion de aguas
residuales (a baja y alta temperatura) en el interior
de los edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de
didmetro, segun UNE-EN 1329-1, con valvula de
desagle.
mt30www005 ud Cartucho de 300 ml de silicona acida 0,012 7,50 0,09
monocomponente, fungicida, para sellado de juntas
en ambientes humedos.
Subtotal materiales: 202,02
2 Mano de obra
mo008 h Oficial 12 fontanero. 1,300 24,64 32,03
Subtotal mano de obra: 32,03
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 234,05 4,68
| Coste de mantenimiento decenal: 112,20€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3): 238,73
TOTALUD 2,00 238,73 € 477,46 €

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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SAL035 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria.

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama basica, color blanco, de 350x320 mm, y desagte,
acabado cromado. Incluso juego de fijacién y silicona para sellado de juntas. El precio no incluye la

griferia.
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales

mt30Ips050ab ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama basica, 1,000 64,10 64,10
color blanco, de 350x320 mm, con juego de
fijacion, segun UNE 67001.

mt36www005d ud Acoplamiento a pared acodado con plafon, ABS, 1,000 56,10 56,10

serie B, acabado cromado, para evacuacion de
aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el
interior de los edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40
mm de diametro, segin UNE-EN 1329-1, con
valvula de desague.

mt30www005 ud Cartucho de 300 ml de silicona acida 0,012 7,50 0,09
monocomponente, fungicida, para sellado de juntas
en ambientes humedos.

Subtotal materiales: 120,29
2 Mano de obra

mo008 h Oficial 12 fontanero. 1,100 24,64 27,10
Subtotal mano de obra: 27,10

3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 120,29 2,41
[Coste de mantenimiento decenal: | Costes directos (1+2+3): 149,80
TOTALUD 2,00 149,80 € 299,60 €

SPI005 Ud Inodoro con tanque bajo. ADAPTADO

Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexion horizontal, asiento elevado vy fijacion vista, de porcelana sanitaria, acabado
termoesmaltado, color blanco, de 360x670x460 mm, con borde de descarga, con cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexién
de suministro inferior, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco y con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color
blanco. Incluso silicona para sellado de juntas.

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe

1 Materiales

mt30sfg130d ud Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para 1,000 243,86 243,86
conexion horizontal, asiento elevado y fijacion vista,
de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado,
color blanco, de 360x670x460 mm, con borde de
descarga, segun UNE-EN 997, con elementos de
fijacién.

mt30seg131a ud Cisterna de inodoro, de doble descarga, con 1,000 95,64 95,64
conexion de suministro inferior, de porcelana
sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco,
de 365x163x380 mm, con juego de mecanismos de
descarga doble de 6-4 litros, ajustable a 6-3 litros,
segun UNE-EN 997.

mt30sfg111a Ud  Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color 1,000 105,92 105,92
blanco.

mt3011a020 ud Llave de regulacién de 1/2", para inodoro, acabado 1,000 23,20 23,20
cromado.

mt38tew010a ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diametro. 1,000 8,00 8,00
mt30www005 ud Cartucho de 300 ml de silicona acida 0,012 7,50 0,09

Subtotal materiales: 476,71

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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2 Mano de obra

mo008 h Oficial 12 fontanero. 1,500 24,64 36,96
Subtotal mano de obra: 36,96
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 513,67 10,27
|Coste de mantenimiento decenal: 246,25€ en los primeros 10 afos. | Costes directos (1+2+3): 523,94
TOTAL UD 1,00 523,94 € 523,94 €
SPA020 ud Barra de sujecion para personas con discapacidad, rehabilitacion y tercera edad.

Barra de sujecién para personas con discapacidad, rehabilitacion y tercera edad, para inodoro, colocada en
pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm
de diametro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijacion.

Cadigo Unidad Descripcion Rendi Precio Importe
1 Materiales
mt31abp135aa ud Barra de sujecién para personas con 1,000 299,92 299,92

discapacidad, rehabilitacion y tercera edad,
para inodoro, colocada en pared, abatible,
con forma de U, de aluminio y nylon, de
dimensiones totales 796x180 mm con tubo
de 35 mm de diametro exterior y 1,5 mm de
espesor, con portarrollos de papel higiénico,

incluso fijaciones de acero inoxidable. %ﬁ
Subtotal 299,92 8
2 Mano de obra é
mo107 h Ayudante fontanero. 0,800 22,73 18,18 %
Subtotal mano de obra: 18,18 S
3 Costes directos complementarios 8
% Costes directos complementarios 2,000 318,10 6,36 »§
[ Coste de mantenimiento decenal: | Costes directos (1+2+3): 324,46 g
TOTAL UD 1,00 324,46 € 324,46 € %
>
SPL010 ud Lavabo mural accesible

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con cafio
extraible de accionamiento por palanca, cuerpo de latén cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado
sobre ménsulas fijadas a bastidor metalico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de
fabrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso valvula de
desague, sifon individual y ménsulas de fijacion y silicona para sellado de juntas.

Rendi
mient Precio
Cédigo Unidad Descripcién 0 unitario Importe
1 Materiales
mt30Ipp010ad ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de 1,000 652,42 652,42

altura fija, de 680x580 mm, equipado con
grifo monomando con cafo extraible de
accionamiento por palanca, cuerpo de latén
cromado y flexible de 1,25 m de longitud;
incluso valvula de desagle, sifén individual y
ménsulas de fijacion.

mt30asp030a ud Bastidor metalico regulable, de acero pintado 1,000 152,97 152,97
con poliéster, como soporte de lavabo
suspendido, para empotrar en muro de
fabrica o en tabique de placas de yeso, de
495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de
altura; incluso anclajes, varillas de conexién,
codo de desagiie de 40 mm de diametro y
embellecedores de las varillas de conexion.
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mt30www005 ud Cartucho de 300 ml de silicona &cida 0,012 7,50 0,09
monocomponente, fungicida, para sellado de
juntas en ambientes hiumedos.
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Subtotal 805,48

2 Mano de obra
mo008 h Oficial 12 fontanero. 1,100 24,64 27,10
Subtotal mano de 27,10
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 832,58 16,65
[ Coste de mantenimiento decenal: | Costes directos (1+2+3): 849,23
TOTAL UD 1,00 849,23 € 849,23 €
SCFo010 ud Fregadero.

Fregadero de acero inoxidable para instalacion en encimera, de 2 cubetas, de 800x490 mm, con valvulas de
desague, para encimera de cocina, equipado con griferia monomando con cartucho ceramico para fregadero,
gama basica, acabado cromado, compuesta de cafio giratorio, aireador y enlaces de alimentacion flexibles,
valvula con desagie y sifon. Incluso conexion a las redes de agua fria y caliente y a la red de evacuacion
existentes, fijacion del aparato y sellado con silicona.

Rendi
mient Precio
Cadigo Unidad Descripcion o0 unitario Importe
1 Materiales
mt30fxs010t ud Fregadero de acero inoxidable para 1,000 177,90 177,90

instalacién en encimera, de 2 cubetas, de
800x490 mm, con valvulas de desagiie.
mt31gmg030a ud Griferia monomando con cartucho ceramico 1,000 76,98 76,98
para fregadero, gama basica, acabado
cromado, compuesta de cafio giratorio,
aireador y enlaces de alimentacion flexibles,
segun UNE-EN 200.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

mt3011a030 ud Llave de regulacién de 1/2", para fregadero o 2,000 20,32 40,64
lavadero, acabado cromado.
mt30sif020b ud Sifon botella doble de 1 1/2" para fregadero 1,000 9,23 9,23
de 2 cubetas, con vélvula extensible y toma
central de electrodomésticos.
Subtotal 304,75
2 Mano de obra
mo008 h Oficial 12 fontanero. 0,690 24,64 17,00 %
mo107 h Ayudante fontanero. 0,530 22,73 12,05 Z
Subtotal mano de 29,05 §
3 Costes directos complementarios <
% Costes directos complementarios 2,000 333,80 6,68 E
| Coste de mantenimiento decenal: Costes directos (1+2+3): 340,48 3 -
TOTAL UD 2,00 340,48 € 680,96 € a3
o %o
. = g
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CAPITULO 18 RED GENERAL DE DESAGUES

1SD020 Ud Red interior de evacuacion para BANO.

Red interior de evacuacion, para aseo con dotacién para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B
para la red de desagues.

Rendi
mient Precio
Codigo Unidad Descripcion o unitario Importe
1 Materiales
mt36tit010bc m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diametroy 3 mm 2,120 1,83 3,88

de espesor, segun UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt36tit010gc m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de didametroy 3,2 2,125 5,39 11,45
mm de espesor, segun UNE-EN 1329-1, con el
precio incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt11var009 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 0,276 38,72 10,69
tubos y accesorios de PVC.

mt11var010 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,138 49,36 6,81

mt36bsj010aa ud Bote sifonico de PVC, de 110 mm de diametro, con 1,000 19,61 19,61

cinco entradas de 40 mm de diametro y una salida de
50 mm de diametro, con tapa ciega de acero

inoxidable.
mt36tit010ca m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diametroy 3 mm 1,000 2,12 2,12
de espesor, segun UNE-EN 1329-1.
Subtotal 54,56
2 Mano de obra
mo008 h Oficial 12 fontanero. 5,175 24,64 127,51
mo107 h Ayudante fontanero. 2,588 22,73 58,83
Subtotal mano de 186,34
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 240,90 4,82
[Coste de mantenimiento decenal: 19,66€ en los primeros 10 afios. | Costes directos 245,72
TOTAL UD 3,00 245,72 €
1SD022 ud Red interior de evacuacién para cocina.

Red interior de evacuacion, para cocina con dotacién para: fregadero, toma de desagle para lavavajillas, realizada con
tubo de PVC, serie B para la red de desagues.

Rendi Precio
Cadigo Unidad Descripcion mient unitario Importe
1 Materiales
mt36tit010bc m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diametroy 3 mm 4,300 1,83 7,87

de espesor, segun UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt30del010a ud Toma de desagiie para electrodoméstico, con enlace 1,000 2,91 2,91
mixto macho de PVC, de 40 mm de diametro.

mt11var009 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 0,215 38,72 8,32
tubos y accesorios de PVC.
mt11var010 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,108 49,36 5,33
Subtotal 24,43
2 Mano de obra

mo008 h Oficial 12 fontanero. 4,300 24,64 105,95
mo107 h Ayudante fontanero. 2,150 22,73 48,87
Subtotal mano de 154,82

3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 179,25 3,59
|Coste de mantenimiento decenal: 14,63€ en los primeros 10 afos. ] Costes directos 182,84

TOTAL UD 1,00 182,84 €

CAPITULO 18

737,16 €

182,84 €

920,00 €

VISADO segin los Reglamentos Colegiales
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CAPITULO 19 INSTALACION ELECTRICA

IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura.

Red de toma de tierra para estructura de hormigén del edificio con 90 m de conductor de cobre desnudo de
35 mm?, y 2 picas.

Unid Rendimient Precio
Codigo ad Descripcion 0 unitario Importe
1 Materiales
mt35ttc010b m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm?2. 90,000 2,81 252,90
mt35tte010b Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 2,000 18,00 36,00

300 um, fabricado en acero, de 15 mm de didametro
y 2 m de longitud.

mt35tta040 Ud Grapa abarcén para conexién de pica. 4,000 1,00 4,00
mt35tts010b Ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a 4,000 4,13 16,52
redondo.
mt35tta010 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 1,000 74,00 74,00
300x300 mm, con tapa de registro.
mt35tta030 Ud Puente para comprobacion de puesta a tierra de la 1,000 46,00 46,00
instalacion eléctrica.
mt35www020 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de 1,000 1,15 1,15
tierra.
Subtotal materiales: 430,57
2 Mano de obra 38
mo003 h  Oficial 12 electricista. 3,400 24,64 83,78 E}
mo102 h  Ayudante electricista. 3,400 22,73 77,28 S
Subtotal mano de obra: 161,06 é
3 Costes directos complementarios £
% Costes directos complementarios 2,000 591,63 11,83 E
|Coste de mantenimiento decenal: 12,07€ en los primeros 10 afios. | Costes directos 603,46 8
TOTAL UD 1 603,46 603,46 € 5
IEO010 m Canalizacion. é
>

Canalizacién de tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 20 mm de didmetro

nominal, resistencia a la compresion 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, con grado de proteccion 1P44. Instalacion fija <
en superficie. g
3
3
Rendimient Precio 5
Cédigo Unidad Descripcion o unitario Importe E 3
1 Materiales 2 &
mt35aia220b m Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en 1,000 2,81 2,81 S S
caliente, de color gris RAL 7035, de 20 mm de ES
didmetro nominal, para canalizacién fija en g %
superficie. Resistencia a la compresion 1250 N, a8 58
resistencia al impacto 6 julios, temperatura de E p
trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de proteccién § % %
IP44 segun UNE 20324, propiedades eléctricas: S &I
aislante, no propagador de la llama. Segun UNE- USJ 8=
EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso e EE =
abrazaderas, elementos de sujecién y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Subtotal materiales: 2,81 2
2 Mano de obra - %
mo003 h Oficial 12 electricista. 0,040 24,64 0,99 oz
mo102 h Ayudante electricista. 0,050 22,73 1,14 §§
Subtotal mano de obra: 2,13 53
3 Costes directos complementarios %‘%
% Costes directos complementarios 2,000 4,94 0,10 B E
[Coste de mantenimiento decenal: 0,18€ en los primeros 10 afios. | Costes directos 5,04 S
TOTAL M 15 5,04 75,60 €
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IECO Ud Caja de proteccion y medida.

Caja de proteccion y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofasico, instalada
en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. Instalacién de caja general de proteccion,
segun instruccion ITC-BT-12, e inst. ITC-BT-13. Empresa distribuidora, fijada en paramento de fachada
segun establece REBT.

Unid Rendimient Precio
Cadigo ad Descripcion 0 unitario Importe
1 Materiales
mt35cgp010e Ud Caja de proteccion y medida CPM1-S2, de hasta 1,000 97,95 97,95

63 A de intensidad, para 1 contador monofasico,
formada por una envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la accion de los rayos ultravioletas,
para instalacién empotrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexion, bases
cortacircuitos y fusibles para proteccion de la
derivacion individual. Normalizada por la empresa
suministradora. Segin UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad segun se indica en UNE-EN 60439-3,
con grados de proteccion 1P43 segun UNE 20324 e
IK09 seguin UNE-EN 50102.

mt35cgp040h m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diametro 3,000 5,44 16,32
exterior y 3,2 mm de espesor, segun UNE-EN 1329-
1.

o
mt35cgp040f m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diametro 1,000 3,73 3,73 8
exterior y 3,2 mm de espesor, segun UNE-EN 1329- g
1. >
mt35www010 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,000 1,48 1,48 E
Subtotal materiales: 119,48 =
2 Mano de obra g
mo020 h  Oficial 12 construccion. 0,300 23,97 7,19 <8(
mo113 h  Peodn ordinario construccion. 0,300 22,51 6,75 2
mo003 h  Oficial 12 electricista. 0,500 24,64 12,32
mo102 h  Ayudante electricista. 0,500 22,73 11,37 -
Subtotal mano de obra: 37,63 5
3 Costes directos complementarios £
% Costes directos complementarios 2,000 157,11 3,14 3
[Coste de mantenimiento decenal: 5,61€ en los primeros 10 afios. [ Costes directos 160,25 3
TOTAL UD 1 160,25 160,25 € 5
(&)
IEL010 m Linea general de alimentacion. 2 &
5 S
Linea general de alimentacion fija en superficie formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) E %
Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm?, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 75 mm de Ex’( &
diametro. w D‘EE:g
2R
L fms=
- : S &o
Rendimient Precio S & P
Cadigo Unidad Descripcion o unitario Importe USJ 3 é
1 Materiales c e
mt36tie010da m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diametroy 3 1,000 3,34 3,34
mm de espesor, con extremo abocardado, segun
UNE-EN 1329-1. 5
©
©
mt35cun010f1 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension 5,000 2,49 12,45 %EE -
asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Cca- gﬁé %
s1b,d1,a1 segun UNE-EN 50575, con conductor de ég 8
cobre clase 5 (-K) de 10 mm? de seccion, con §§ £ §
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta §§§ 2 g
de compuesto termoplastico a base de poliolefina 2s8 ;
libre de halégenos con baja emisién de humos y % % 3
gases corrosivos (Z1). Segun UNE 21123-4. g % %
=36
mt35www010 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 1,48 0,30 %% E
Subtotal 16,09 goEl
T80
.A .




2 Mano de obra

mo003 h Oficial 12 electricista. 0,101 24,64 2,49
mo102 h Ayudante electricista. 0,090 22,73 2,05
Subtotal mano de obra: 4,53

3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 20,62 0,41
[ Coste de mantenimiento decenal: | Costes directos (1+2+3): [ 21,03

TOTAL M 15 21,03 315,45 €

ub Punto de luz sencillo

Punto de luz SENCILLO, instalado segun el REBT, con mecanismo del tipo Simén 31-30.

TOTAL UD 4 20,46 81,84 €

ub Punto de luz conmutado

[De punto de luz CONMUTADO, idem, idem, . |

TOTAL UD 4 39,36 157,44 €

ub Punto de luz sencillo estanco.

[Punto de luz SENCILLO, pero con pulsadores estancos en zona de barra. |

TOTAL UD 4 62,00 248,00 €

ub Toma de corriente

Toma de coriente, con base de enchufe de 16 amp. Segin REBT. , con mecanismo del tipo Simon 31-30, T.T

TOTAL UD 10 58,17 581,70 €

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

ub Toma de corriente estanco

Toma de coriente, con base de enchufe de 16 amp. Segun REBT. , con mecanismo del tipo Simon 31-30, T.Ty

mecanimos estancos. %
=z
=
TOTALUD 11 56,00 616,00 € 3
ub Toma de corriente 25 amp g
Toma de coriente, con base de enchufe de 25 amp. Segun REBT. , con mecanismo del tipo Simon 31-30, T.T 2 %
S %
e ®
5 HO
TOTAL UD 5 63,00 315,00 € E.:’( &
85
ub Punto de luz automatico R
L fms=
|De punto de luz automatico en bafios, segun REBT., idem, idem,. | ; % e
[
505
TOTAL UD 6 65,00 390,00 € 8 u’§ s
ub Instalacion de antena
Antena receptora de sefiales de canales de TVy FM, prefabricada normalizada,con amplificador y alimentador, segin o
normativa, colocada y recibida en zona de cubiera con mastil empotrado en tubo galvanizado fijado y recibido en tabicon ng
central de faldones segun disefio. oz
= O
TOTAL UD 1 350,00 350,00 € E
2
© O

CAPITULO 19 3.894,74 €
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CAPITULO 20 PINTURAS

RIP035 m? Pintura plastica sobre paramento interior VERTICAL placas de yeso laminado.

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento:
0,1 I/m? cada mano); previa aplicacion de una mano de imprimacion acrilica reguladora de la absorcion, sobre paramento interior de
yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la proteccién de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucién de puntos singulares.

Largo Ancho Alto  uds Parcial Subtotal
113,00 1,00 113,00
53,00 1,00 53,00
33 2 66,00
232,00
Precio
Caodigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales

mt27pfs010b | Imprimacion acrilica, reguladora de la absorcion, 0,058 6,78 0,39

permeable al vapor de agua y resistente a los alcalis,
para aplicar con brocha, rodillo o pistola.

mt27pii070c | Pintura plastica para interior, a base de polimeros 0,200 8,76 1,75
acrilicos, color blanco, acabado mate, textura lisa, de
gran resistencia al frote himedo; para aplicar con
brocha, rodillo o pistola.

Subtotal materiales: 2,14
2 Mano de obra
mo038 h Oficial 12 pintor. 0,115 23,97 2,76
mo076 h Ayudante pintor. 0,144 22,77 3,28
Subtotal mano de obra: 6,04
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 8,18 0,16
|Coste de mantenimiento decenal: 15,01€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 8,34
TOTAL M2 232,00 8,34 € 1.934,88 €
RFP010 m? Pintura plastica sobre paramento exterior.

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20%
de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacion acrilica, reguladora de la absorcién, sobre paramento exterior de mortero de cemento. El precio incluye la proteccién de
los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucién de puntos singulares.

Largo Ancho Alto  uds Parcial Subtotal
240,00 1,00 240,00
240,00
Precio
Caodigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt27pfs100cf | Imprimacion acrilica, reguladora de la absorcion a base 0,096 8,49 0,82

de copolimeros acrilicos, color blanco, con un
contenido de sustancias organicas volatiles (VOC) < 5
g/l, para aplicar con brocha, rodillo o pistola.
mt27pii020kI | Pintura para exterior, a base de polimeros acrilicos en 0,200 12,66 2,53
emulsién acuosa, color blanco, acabado mate, textura
lisa, impermeabilizante y transpirable, con un contenido
de sustancias organicas volatiles (VOC) < 5 g/, con
Etiqueta Ecoldgica Europea (EEE); para aplicar con
brocha, rodillo o pistola, segun UNE-EN 1504-2.

Subtotal materiales: 3,35
2 Mano de obra
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mo038 h Oficial 12 pintor. 0,181 23,97 4,34

mo076 h Ayudante pintor. 0,181 22,77 4,12
Subtotal mano de obra: 8,46
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 11,81 23,62
|Coste de mantenimiento decenal: 21,09€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 35,43
TOTAL M2 240,00 35,43 € 8.503,20 €
RIP035 m? Pintura plastica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado.

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento:
0,1 I/m? cada mano); previa aplicacion de una mano de imprimacion acrilica reguladora de la absorcion, sobre paramento interior de
yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura. El precio incluye la proteccién de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucién de puntos singulares.

Largo Ancho Alto uds Parcial Subtotal
32,00 1,00 32,00
32,00
Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt27pfs010b | Imprimacion acrilica, reguladora de la absorcion, 0,058 6,78 0,39

permeable al vapor de agua y resistente a los alcalis,
para aplicar con brocha, rodillo o pistola.

mt27pii070c | Pintura plastica para interior, a base de polimeros 0,200 8,76 1,75
acrilicos, color blanco, acabado mate, textura lisa, de
gran resistencia al frote himedo; para aplicar con
brocha, rodillo o pistola.

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

Subtotal materiales: 2,14
2 Mano de obra

mo038 h Oficial 12 pintor. 0,144 23,97 3,45
mo076 h Ayudante pintor. 0,180 22,77 4,10
Subtotal mano de obra: 7,55

3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 9,69 0,19
|Coste de mantenimiento decenal: 17,78€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 9,88
TOTAL M2 32,00 9,88 € 316,16 €
CAPITULO 20 10.754,24 €
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CAPITULO 21 SEGURIDAD Y SALUD

m Valla de obra de 2m de altura para delimitar el perimetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,00 12,00
1 12,00 12,00
24,00
TOTALM 24,00 12,00 € 288,00 €

ud  Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE s/R.D 773/97 y
R.D 140/92

TOTAL ud 5,00 3,00 € 15,00 €

ud  Gafas de proteccion. Certificado CE s/R.D 773/97 y R.D 140/92

TOTAL ud 5,00 5,00 € 25,00 €

ud  Botas de seguridad S3 (puntera y suela antiperforacion). Certificado CE
s/R.D 773/97 y R.D 140/92

TOTAL ud 5,00 15,30 € 76,50 €

ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5,000 V de tensién
(amortizables en 3 usos) Certificado CE s/R.D 773/97 y R.D 140/92

VISADO segin los Reglamentos Colegiales

TOTAL ud 5,00 24,00 € 120,00 €

ud  Guantes de nitrilo/cuero con resistencia a cortes y abrasion. Certificado CE
s/R.D 773/97 y R.D 140/92

TOTAL ud 5,00 6,00 € 30,00 €
ud  Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tensién

b
3
3
hasta 5,000 V ( amortizables en 3 usos). Certificado CE s/RD 773/97 y “f 3
RD1407/92 8 §
£ 3
TOTAL ud 1,00 12,00€  12,00¢€ g %
ud  Par de guantes para soldador, ( amortizables en 3 usos). Certificado CE % %%
s/RD 773/97 y RD1407/92 S ®e
- F
g
TOTAL ud 1,00 1,33 € 1,33 € =
ud  Cascos para ruido de maquinaria pesada. Certificado CE s/R.D 773/97 y R.D
TOTAL ud 5,00 18,00 € 90,00 €

ud  Kit de sefales de seguridad(Uso Obligatorio de casco, prohibido e paso,

TOTAL ud 1,00 25,00 € 25,00 €

%

ud  Cinta de balizacimiento y lAmpara de destellos para sefalizar contenedor de §
escombros. Certificado CE s/R.D 773/97 y R.D 140/92 %

2]

g

!

@

TOTAL ud 1,00 97,00 € 97,00 €

57a67a84-6d0eba51-989e2739-366e6595
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ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20 x 7 cm,
cosidos a clavazon, incluso colocacion y desmontaje (amortizable en 3
usos)RD 773/97 y RD1407/92

TOTALm 8,00 10,00 €

Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por
guardacuerpos metalico cada 2,5 m (amortizable en 8 usos), fijado por
apriete al forjado, pasamanos formado por tablén de 20 x 5 cm, rodapié y
travesano inermedio de 15 x 5cm (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocacion y desmontaje

TOTAL m 15,00 12,00 €

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B de
6 kg de agente extintor, con soporte, mandémetro comprobable y boquilla con
difusor, segun norma EN - 3:1996. Medida la unidad instalada RD 486/97

TOTAL ud 1,00 35,00 €

Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 70B con 5 kg de agente
extintor, con soporte y boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada RD 486/97

TOTAL ud 1,00 45,00 €

Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 3 usos) RD 486/97

TOTAL ud 1,00 5,66 €
Cuadro general de obra P max 80 KW. Cuadro general de mandos y
proteccion de obra para una potencia maxima de 80 kw, compuesto por

armario metalico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm, indeice de
proteccion IP 559 con cerradura, interruptor automatico magnetotérmico de 4

TOTAL Ud 1,00 500,00 €

Formacion en materia de seguridad y salud en el trabajo, considerando una
hora a la semana y realizada por un encargado.

TOTAL Ud 5,00 45,00 €

Botiquin de urgencia para obra, fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con
contenidos minimos obligatorios.

TOTAL ud 1,00 23,00 €

Reposicion de material de botiquin de urgencia
TOTAL ud 2,00 25,00 €

CAPITULO 21

80,00 €

180,00 €

35,00 €

45,00 €

5,66 €

500,00 €

225,00 €

23,00 €

50,00 €

1.923,49 €
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CAPITULO 22 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

Gestién de residuos calculados en la memoria del proyecto, con forme a la normativa exigida.

CAPITULO 22 1.886,96 €

CAPITULO 23 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad en la ejecucion de la obra.

CAPITULO 23 650,00 €
CAPITULO 24 VARIOS
CAPITULO 24 0,00 €
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PROYECTO DE MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR - TERRAZA

EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA

Promotor: Ayuntamiento de Consuegra
Localizacion: Calle Urda n° 90

Consuegra (Toledo)

RESUMEN

Capitulo 01 Movimiento de tierras y Demoliciones

Capitulo 02 Red Horizontal de saneamiento

Capitulo 03 Hormigones

Capitulo 04 Estructura metalica y de Hormigon

Capitulo 05 Albanileria

Capitulo 06 Entramado horizontal: Forjado

Capitulo 07 Cubiertas y coberturas

Capitulo 08 Conductos de ventilacion

Capitulo 09 Revestimientos continuos conglomerados

Capitulo 10 Chapadados y alicatados

Capitulo 11 Falsos techos

Capitulo 12 Solados y Pavimentos

Capitulo 13 Canteria

Capitulo 14 Carpinteria y Cerrajeria

Capitulo 15 Carpinteria de Madera e interior

Capitulo 16 Instalacion de red interior agua potable, acs, aerotermia y
calefaccion

Capitulo 17 Aparatos sanitarios

Capitulo 18 Red General de Desagues

Capitulo 19 Instalaciones eléctricas

Capitulo 20 Pinturas

Capitulo 21 Seguridad y salud

Capitulo 22 Gestion de residuos de construccion

Capitulo 23 Control de calidad

Capitulo 24 Varios

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
6 % de Gastos Generales
13 % Beneficio industrial

21 % de IVA

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA

Consuegra 15 de Febrero 2026

Fdo.- Carlos Palomino Barba

5.699,08 €

11.817,46 €

8.353,73 €
4.627,31€

32.651,16 €
20.625,00 €

18,38 €
7.754,22 €
2.931,50 €
3.841,81 €
3.622,45 €

8.799,45 €

134,60 €
5.572,01 €
2.324,83 €
6.230,45 €

3.076,29 €

920,00 €
3.894,74 €
10.754,24 €
1.923,49 €
1.886,96 €
650,00 €
0,00 €

148.109,15 €
8.886,55 €
19.254,19 €
37.012,48 €

213.262,37 €
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lil.- PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO:

SITUACION:

PROMOTOR:

ARQUITECTO:

FECHA:

MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR
- TERRAZA EN LAS |INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
CONSUEGRA

Calle Urda n° 90, CONSUEGRA

AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA

Carlos Palomino Barba
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

SUMARIO
Paginas
A.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 4
Naturaleza y objeto del pliego general
Documentacion del contrato de obra

CAPITULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS 4

EPIGRAFE 1°: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS 4
Delimitacién de competencias
El Proyectista
El Constructor
El Director de obra
El Director de la ejecucion de la obra
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacién

EPIGRAFE 2°: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 5
Verificacion de los documentos del Proyecto
Plan de Seguridad y Salud
Proyecto de Control de Calidad
Oficina en la obra
Representacién del Contratista. Jefe de Obra
Presencia del Constructor en la obra
Trabajos no estipulados expresamente
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto
Reclamaciones contra las érdenes de la Direccién Facultativa
Recusacion por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto
Faltas de personal
Subcontratas

EPIGRAFE 3.°: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION 6
Dafios materiales
Responsabilidad civil

EPIGRAFE 4.°: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 7
Caminos y accesos
Replanteo
Inicio de la obra. Ritmo de ejecucion de los trabajos
Orden de los trabajos
Facilidades para otros Contratistas
Ampliacion del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Prérroga por causa de fuerza mayor
Responsabilidad de la Direccion Facultativa en el retraso de la obra
Condiciones generales de ejecucion de los trabajos
Documentacién de obras ocultas
Trabajos defectuosos
Vicios ocultos
De los materiales y de los aparatos. Su procedencia
Presentacion de muestras
Materiales no utilizables
Materiales y aparatos defectuosos
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Limpieza de las obras
Obras sin prescripciones

EPIGRAFE 5.°: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 8
Acta de recepcion
De las recepciones provisionales
Documentacién de seguimiento de obra
Documentacién de control de obra
Certificado final de obra
Medicion definitiva de los trabajos y liquidacion provisional de la obra
Plazo de garantia
Conservacion de las obras recibidas provisionalmente
De la recepcion definitiva
Prorroga del plazo de garantia
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

CAPITULO lIiI: DISPOSICIONES ECONOMICAS 9

EPIGRAFE |.° 9
Principio general

EPIGRAFE 2° 9
Fianzas
Fianza en subasta publica
Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza
Devolucion de fianzas
Devolucion de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

EPIGRAFE 3.°: DE LOS PRECIOS 9
Composicién de los precios unitarios
Precios de contrata. Importe de contrata
Precios contradictorios
Reclamacion de aumento de precios
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
De la revision de los precios contratados
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

Acopio de materiales

EPIGRAFE 4.°: OBRAS POR ADMINISTRACION 10
Administracion
Obras por Administracién directa
Obras por Administracién delegada o indirecta
Liquidacion de obras por Administracion
Abono al Constructor de las cuentas de Administracion delegada
Normas para la adquisicion de los materiales y aparatos
Del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros
Responsabilidades del Constructor

EPIGRAFE 5.°: VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS 10
Formas varias de abono de las obras
Relaciones valoradas y certificaciones
Mejoras de obras libremente ejecutadas
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados
Pagos
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

EPIGRAFE 6.°: INDEMNIZACIONES MUTUAS 11
Indemnizacion por retraso del plazo de terminacion de las obras
Demora de los pagos por parte del propietario

EPIGRAFE 7.°: VARIOS 12
Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Unidades de obra defectuosas, pero aceptables
Seguro de las obras
Conservacion de la obra
Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario
Pago de arbitrios
Garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion

B.-PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 13

EPIGRAFE 1.°: CONDICIONES GENERALES 13
Calidad de los materiales
Pruebas y ensayos de los materiales
Materiales no consignados en proyecto
Condiciones generales de ejecucién

EPIGRAFE 2.°: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 13
Materiales para hormigones y morteros
Acero
Materiales auxiliares de hormigones
Encofrados y cimbras
Aglomerantes excluido cemento
Materiales de cubierta
Plomo y cinc
Materiales para fabrica y forjados
Materiales para solados y alicatados
Carpinteria de taller
Carpinteria metdlica
Pintura
Colores, aceites, barnices, etc.
Fontaneria
Instalaciones eléctricas

VISADO segtin los Reglamentos Colegiales

CAPITULO V. PRESCRPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO 16
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

NATURALEZA'Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter
supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectonico tiene por finalidad regular la
ejecucién de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles,
precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con
arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contra-
tista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control
de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondien-
tes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados
por orden de prelacién en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso
de omision o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-
presa o arrendamiento de obra, si existiera.

CAPITULOI
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, medi-
ciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de
Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitaciéon de los campos de actua-
cién de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requirie-
se.

Las érdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se
incorporan al Proyecto como interpretacion, complemento o precisién de
sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las
graficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULOII
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.° i
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacién de la L.O.E.

La Ley de Ordenacion de la Edificacion es de aplicacion al proceso de
la edificacion, entendiendo por tal la accion y el resultado de construir un
edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté
comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas,

docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero;
de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las telecomuni-
caciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; fores-
tal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y
accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente
relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo a) la titulacién académica y profe-
sional habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo b) la titulacion académica y profe-
sional habilitante, con caracter general, sera la de ingeniero, ingeniero
técnico o arquitecto y vendra determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus respectivas especialida-
des y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo c) la titulacion académica y profe-
sional habilitante sera la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico y vendra determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesién, de acuerdo con sus especialidades y compe-
tencias especificas.

EL PROMOTOR

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada,
que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con
recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su poste-
rior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte
para construir en él.

b) Facilitar la documentacién e informacion previa necesaria para la
redaccion del proyecto, asi como autorizar al director de obra las
posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones ad-
ministrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de la obra.

d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y
la ejecucion de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de la Edi-
ficacion.

f)  Entregar al adquirente, en su caso, la documentacién de obra eje-
cutada, o cualquier otro documento exigible por las Administracio-
nes competentes.

EL PROYECTISTA
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, segun

corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio
de la profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico
redactor del proyecto que tenga la titulacion profesional habilitan-
te.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que
se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de coIaEpra—
ciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 dela L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion apligable
y a las instrucciones del director de obra y del director de la Sfecu-
cién de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proye%fJ

b) Tener la titulacién o capacitacion profesional que habilita pata el
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como gons—
tructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion tecmé,%n del
constructor en la obra y que por su titulacion o experiencia debera
tener la capacitacién adecuada de acuerdo con las caracterlstlcas
y la complejidad de la obra. I

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su nﬁpor—
tancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los plan% de
obra que se precisen y proyectando o autorizando las |nsta|ac@ne5
provisionales y medios auxiliares de la obra. <

f)  Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en apllcamﬁ d&
Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecuciéh a8
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por &
servancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y §al§,
en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coor o
dor en materia de seguridad y salud durante la ejecucion %

lamentos Cole

de
obra, y en su caso de la direccion facultativa. 3 2

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o @s@i’o
laciones de la obra dentro de los limites establecidos en el contrs2

to. o §
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de receficiog

de la obra. é %‘é
j)  Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a Ia;

normas técnicas y a las reglas de la buena construccion.
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que interveng
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

k)  Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiglesy
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los prgpa-8
rados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescr%ﬁ
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefa
dos que no cuenten con las garantias o documentos de idon
requeridos por las normas de aplicacion.

I)  Custodiar los Libros de 6rdenes y seguimiento de la obra, a
mo los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, és
los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ell
practiquen.

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacién sufi |
te, los materiales precisos para el cumplimiento de su com
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de Ii-
quidacion final.

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepcién provisional y defi-
nitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terce-
ros durante la obra.

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elabora-
cion de la documentacion de la obra ejecutada.

r)  Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Con-
trol de Calidad contratados y debidamente homologados para el
cometido de sus funciones.

s)  Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vi-
cios y defectos de la construccién previstas en el Art. 19 de la
L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesion de la titulacién académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técni-
co, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar
al técnico director de obra que tenga la titulacién profesional habili-
tante.

b) Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la es-
tructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

c) Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucién, facili-
tando su interpretacion técnica, econémica y estética.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y com-
plejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la
obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instruc-
ciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad,
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por
la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redac-
cion del proyecto.

f)  Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa
de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la
obra, con sujecién al Coédigo Técnico de la Edificacion y a las es-
pecificaciones del Proyecto.

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resulta-
dos de los analisis e informes realizados por Laboratorios y/o Enti-
dades de Control de Calidad.

h) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su ca-
s0, concurran a la direccion con funcién propia en aspectos de su
especialidad.

i)  Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquida-
cion final.

j)  Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, asi como conformar las certificaciones parciales y
la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los vi-
sados que en su caso fueran preceptivos.

k)  Asesorar al Promotor durante el proceso de construccién y espe-
cialmente en el acto de la recepcion.

1) Preparar con el Contratista, la documentacion grafica y escrita del
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.

m) A dicha documentacion se adjuntard, al menos, el acta de recep-
cion, la relacion identificativa de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a las ins-
trucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones,
de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta
documentacion constituira el Libro del Edificio, y sera entregada a
los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccién

de la ejecucion de la obra, que formando parte de la direccién facultati-

va, asume la funcion técnica de dirigir la ejecuciéon material de la obra y

de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad

de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habili-
tante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la pro-
fesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director
de la ejecucién de la obra que tenga la titulacion profesional habili-
tante.

b) Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto para
elaborar los programas de organizacién y de desarrollo de la obra.

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la
normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y econémico
de las obras.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor
consignara por escrito que la documentacion aportada le resulta suficiente
para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contra-
rio, solicitara las aclaraciones pertinentes.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas ade-
cuados a los riesgos del trabajo en la realizacién de la obra y
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicaciéon del
mismo.

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad
de la Edificacion, desarrollando lo especificado en el Proyecto de
Ejecucion.

f)  Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente,
suscribiéndola en unién del Arquitecto y del Constructor.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su co-
rrecta ejecucion.

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instala-
ciones y demas unidades de obra segun las frecuencias de mues-
treo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar las de-
mas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la ca-
lidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técni-
ca aplicable. De los resultados informara puntualmente al Cons-
tructor, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas; de no
resolverse la contingencia adoptara las medidas que corresponda
dando cuenta al Arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, se-
gun las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a
la liquidacion final de la obra.

j)  Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion,
ordenando la realizacién de ensayos y pruebas precisas.

k) Dirigir la ejecuciéon material de la obra comprobando los replan-
teos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicion de los ele-
mentos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el
proyecto y con las instrucciones del director de obra.

I) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones
parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la docu-
mentacion de la obra ejecutada, aportando los resultados del con-
trol realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion e la
obra debera desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacién de los principios generales de preven@on y
de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los c@tra-
tistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores aufono-
mos apliquen de manera coherente y responsable los principiés de
la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la L@/ de
Prevencion de Riesgo Laborales durante la ejecucion de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratigta y,
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. &

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicaciorrco-
rrecta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que soélo las personas autori-
zadas puedan acceder a la obra. La direccion facultativa asiimira
esta funcion cuando no fuera necesaria la designacion de cgordi-
nador.

iales
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LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CAL{DA
DE LA EDIFICACION 2

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacion prE’s
asistencia técnica en la verificacién de la calidad del proyecto, de los
riales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo C.‘B
proyecto y la normativa aplicable. E

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificazgié
prestan asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebgs
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de ecgfl
cion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de cont

calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su acti
al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la
cion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y hum
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contral
en su caso, a través de la correspondiente acreditacion
otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia
materia.
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PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el
de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién del Aparejador o A
tecto Técnico de la direccion facultativa.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendra a su disposicion el Proyecto de Con-
trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificaran
las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y unida-
des de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segun estén
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, andlisis y pruebas a
realizar, determinacién de lotes y otros parametros definidos en el Proyecto
por el Arquitecto o Aparejador de la Direccion facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
Articulo 12.- EI Constructor habilitard en la obra una oficina en la que
existira una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a
disposicién de la Direccion Facultativa:
- El Proyecto de Ejecuciéon completo, incluidos los complementos
que en su caso redacte el Arquitecto.
- LaLicenciade Obras.
- ElLibro de Ordenes y Asistencia.
- ElPlan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para
la obra.
- ElProyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay pa-
ra la obra.
- ElIReglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ladocumentacién de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion faculta-
tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar
con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra el carac-
ter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacién plena y con facultades
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compe-
tan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor seguin se especifica en el ar-
ticulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el
Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa", el Delegado del
Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los
casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultati-
vo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como
minimo, y el tempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualifica-
cion suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los trabajos,
facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacién de las obras sin derecho
a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOREN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y acompanara
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan
a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconoci-
mientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos
para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea nece-
sario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares,
se entendera que requiere reformado de proyecto con consentimiento
expreso de la propiedad, Promotor, toda variacién que suponga incremento
de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del total del
presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos cometidos, las instruccio-
nes o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecu-
cion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las érdenes
e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de
todas las d6rdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o
Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisa-
mente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA

Articulo 17 .- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra
las ordenes o instrucciones dimanadas de la Direccién Facultativa, solo
podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de
orden econdémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o
Arquitecto Técnico, no se admitird reclamacién alguna, pudiendo el Contra-
tista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al
acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de recla-
maciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO
POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aﬁare-
jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obrds, ni
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos pal;‘é los
reconocimientos y mediciones. w

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de aguer-
do con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta @usa
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

egUnIo

FALTAS DEL PERSONAL
Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sug ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprorfietan
o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista paraque
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturba-
cion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidadgs de
obra a otros contratistas e industriales, con sujecion en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus 0§|IQQ,',

MANCHA

halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre ciones como Contratista general de la @br%
que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el <

Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos a 3“‘;8

habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion. § f«é
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EPIGRAFE 3.° . g %

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION w2

DANOS MATERIALES RESPONSABILIDAD CIVIL = :*3

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el pro- Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma perso@a@

ceso de la edificacion responderan frente a los propietarios y los terceros individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por ac@s =)

adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean omisiones de personas por las que se deba responder. [ F—%’,

objeto de division, de los siguientes dafos materiales ocasionados en el No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los @ﬁ%

edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recep- materiales 0 quedase debidamente probada la concurrencia de culpa$’si S

cion de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edifi-
cio por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los sopor-
tes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia me-
canica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-
tabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o

defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacién o acabado
de las obras dentro del plazo de un afio.

que pudiera precisarse el grado de intervencion de cada agente en el g
producido, la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo cask
promotor respondera solidariamente con los demas agentes intervin
ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio 0cz

- » )

nados por vicios o defectos de construccion. a8 3
Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que eg @ag

da caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece 8r§|§
Ley de Ordenacion de la Edificacion se extendera a las personas fisiga§ g
juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencion decisoria g{g
promocion, actien como tales promotores bajo la forma de promo% 5]

gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras fi
analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con m
solidaria

§
2
:
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&
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un proyectista, los mismos responderan
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictamenes o
informes de otros profesionales, seran directamente responsables de los
dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrecciéon o inexactitud,
sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que de
él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridi-
cas la ejecucion de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera
directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de
su ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que sus-
criban el certificado final de obra seran responsables de la veracidad y
exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direcciéon de una obra cuyo proyecto no haya elabora-
do él mismo, asumira las responsabilidades derivadas de las omisiones,
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticién que
pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccion de obra se contrate de manera conjunta a mas de
un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la
distribucién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que
intervengan en el proceso de la edificacion, si se prueba que aquellos
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el
propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre
ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Cédigo Civil y demas legislacion
aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la
obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
cién de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modifi-
cacién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24 .- EI Constructor iniciara las obras con el replanteo de las
mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que mantendra
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considera-
ra a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Aparejador o
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparara un
acta acompafada de un plano que deberd ser aprobada por el Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omision de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo mar-
cado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma
necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la
ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Ar-
quitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al
menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccién Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el
Contratista General debera dar todas las facilidades razonables para la
realizacién de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensa-
ciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacién de
medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Di-
reccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE
FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuan-
dose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o
se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales
cuanto la Direccion de las obras disponga para apeos, apuntalamientos,
derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la volun-
tad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se
le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondra,
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucién o la mar-
cha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos
acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solici-
ta.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO
DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de

planos u ordenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecién al
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las o6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad
con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de
quedar ocultos a la terminacién del edificio, se levantaran los planos preci-
sos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se exten-
deran por triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; vy,
el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos,
que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

olegiales

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cur‘\’iplan
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y pamculares de
indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada ur’g) de
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en E]cho
documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del ed|f|c|p, es
responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o pdr la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocado§; sin
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Apareja%’or o
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entende—
ran extendidas y abonadas a buena cuenta. I

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el A@are-
jador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos efecu-
tados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no r
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion dg los
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiza d@
la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas fére-%
construidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de
contrata. Si ésta no estimase justa la decisién y se negase a la demoll&o
reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el Arqwtecto;ﬁeﬂz,
obra, quien resolvera. &

£

VICIOS OCULTOS
Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundad
zones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion ég
obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de g
recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesan%
g

I8 ARQUIT

BS

para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de
circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, S|em pres
que los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo
Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

SL,
(]

[7]

Articulo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los mafefias

les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conven@rie
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones TécRigag
preceptie una procedencia determinada. § 8

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el
tructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista
pleta de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se es|
quen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e id
dad de cada uno de ellos.

%,a
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara las
muestras de los materiales siempre con la antelacién prevista en el Calen-
dario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agru-
pandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proceden-
tes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de
ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordan-
do previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-
ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-
les de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dara
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones
o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defec-
tuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibiran pero con la
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de
materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las obras, seran
de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las
suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesa-
rios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucién de trabajos que entran en la construccion
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto,
el Constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la
Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practi-
cas de la buena construccion.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.- La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es acepta-
da por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totali-
dad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se
acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el
promotor y el constructor, y en la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b)  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase

completa y terminada de la misma.

c) Elcoste final de la ejecucion material de la obra.

d) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, es-
pecificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en
que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una
vez subsanados los mismos, se hara constar en un acta aparte,
suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para ase-
gurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de
obra (arquitecto) y el director de la ejecucién de la obra (apareja-
dor) y la documentacion justificativa del control de calidad reali-
zado.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que
la misma no esta terminada o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta,
en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendra lugar
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacién, acreditada
en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion
efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entendera tacitamente
producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizara con la intervencién de la Propiedad, del
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se con-
vocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen interve-
nido en la direcciéon con funcién propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la
Direccién Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de
obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara
constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas instrucciones
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual, se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder a
la recepcién provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el
contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técni-
cos que hubieren intervenido en la obra, redactaran la documentacion final
de las obras, que se facilitard a la Propiedad. Dicha documentacién se
adjuntard, al acta de recepcion, con la relacion identificativa de los agentes

que han intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacion
constituira el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentacion segun el Codigo Técnico de la Edificacion se coﬁwpo-
ne de:

- Libro de ¢rdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el DeeSeto

461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el geal

Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas ﬁbr el
director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de. ﬁtras
autorizaciones administrativas.

La documentacién de seguimiento sera depositada por el director de la gbra

en el Colegio de Arquitectos. &
>

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecumon
de obra, se compone de:

- Documentacién de control, que debe corresponder a lo establecido gn el
proyecto, mas sus anejos y modificaciones. <

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como gar&htlas
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el con ruq,',
tor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, prepé}
por el constructor y autorizada por el director de ejecuciéon en su c@e
profesional.

f%fae

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecucionide K
obra certificaré haber dirigido la ejecucion material de las obras y contrgla
cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad de lo edlflca@o
acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrollag 13
normas de buena construccion.

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada b
direccion, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la
mentaciéon técnica que lo complementa, hallandose dispuesta par
adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso y mantenj e
to.

AﬁQUITECT
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mentos: g S8
- Descripcién de las modificaciones que, con la conformidad del pro @E
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibdg
con las condiciones de la licencia. B E
- Relacion de los controles realizados. § o2
288
MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDA@éB
PROVISIONAL DE LA OBRA EEH
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederag 6s
diatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicién defi
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extergigg

la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitect:
su firma, servird para el abono por la Propiedad del saldo resultante sa

%‘Z’E
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de
laL.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca debera ser inferior a
nueve meses (un afio con Contratos de las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47 .- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia
comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo
del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva,
la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificara después de transcurri-
do el plazo de garantia en igual forma y con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del Constructor de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conserva-
cion de los edificios y quedaran soélo subsistentes todas las responsabilida-
des que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definiti-
va de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplaza-
ra dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor
los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de
la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Parti-
culares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de
ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisional-
mente con los tramites establecidos en este Pliego de Condiciones. Trans-
currido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo dispuesto
en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del
Arquitecto Director, se efectuara una sola y definitiva recepcion.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse
reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus

correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente estable- obligaciones de pago.
cidas.
EPIGRAFE 2.° £
FIANZAS g
(&]
Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo parrafo. £

siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Depésito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por im-
porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de con-
trata.

b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a
cuenta en igual proporcién.

El porcentaje de aplicacion para el deposito o la retencion se fijara en el

Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publi-
ca, el depésito provisional para tomar parte en ella se especificara en el
anuncio de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacion
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un
cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto de
contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o
servicio para la misma, debera depositar en el punto y plazo fijados en el
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto,
su importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se
haga la adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefalado en el parrafo anterior, y salvo condiciéon expresa es-
tablecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera de treinta
dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacion, y
dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57 .- El calculo de los precios de las distintas unidades de obra
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos
generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que
interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios pa-
ra su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la
prevencioén y proteccion de accidentes y enfermedades profesiona-
les.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lu-

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se delare
nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depdsito prowswnaEque
hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

egun los R

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta Ios tra-
bajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas el
Arquitecto Director, en nombre y representacion del propietario, los orgizna-
ré ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administra-
cién, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe
de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuad&s en
las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un Iaz§
que no excedera de treinta (30) dias una vez firmada el Acta de Recegmom
Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acgdm’e
la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la mzvbg1
tales como salarios, suministros, subcontratos...

SﬁLLA-LA M

ITECTO
GiRE%se

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUAR
RECEPCIONES PARCIALES =

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Dlré‘ctczg S

accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el Contratigta@a

que se le devuelva la parte proporcional de la fignzB
O =5
o
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gar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria

talaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.
e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, i

laciones, sistemas y equipos anteriormente citados. E 52
=0

o
Se consideraran costes indirectos: §% £
. e . . . heX"]
Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciyres
edificacién de almacenes, talleres, pabellones temporales para ob rgé;
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo a E}g
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cn@@[ﬂ

en un porcentaje de los costes directos.

s://co
ado el
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Se consideraran gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscal
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

tasas de la Administracién, legalmente establecidas. Se cifrardan como un
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos
de obras de la Administracién publica este porcentaje se establece entre un
13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre
la suma de las anteriores partidas en obras para la Administracion.

Precio de ejecucion material:

Se denominara Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por
la suma de los anteriores conceptos a excepcién del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos,
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el
precio.

PRECIOS DE CONTRATA.IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es
decir, el precio de Ejecucion material, mas el tanto por ciento (%) sobre este
ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El benefi-
cio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones
Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Pro-
piedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el
Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste

de uso mas frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unita-
rios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese
hecho la reclamacion u observacion oportuna, no podra bajo ningun pretex-
to de error u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucién de las
obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y cos-
tumbres del pais respecto de la aplicacion de los precios o de la forma de
medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en primer
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira
la revisién de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presu-
puesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje,
se efectuara la correspondiente revisiéon de acuerdo con la férmula estable-
cida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la
diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera respon-

la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro sable el Contratista.
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios
EPIGRAFE 4.° %
r4 o
OBRAS POR ADMINISTRACION 2
o

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracién aquellas en las
que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva directamente
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacion
de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades si-
guientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracion directa" aquellas
en las que el Propietario por si o por mediacion de un representante suyo,
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecuciéon de
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
autébnomo contratado por él, que es quien reune en si, por tanto, la doble
personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administraciéon delegada o indi-
recta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos
que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administra-

cion delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de abonar directamente o
por mediacion del Constructor todos los gastos inherentes a la rea-
lizacion de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la
facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-
Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos,
la eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realizacion de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la gestion practica
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia
con su cometido, se requiera para la ejecucién de los trabajos,
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefija-
do sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por
el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecutem por
administracion delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fings se
establezcan en las "Condiciones particulares de indole econdmica” vigéntes
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentata el
Constructor al Propietario, en relacion valorada a la que debera acompgfiar-
se y agrupados en el orden que se expresan los documentos S|gU|entes
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: g

o

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los t%zba-
jos y el documento adecuado que justifique el depdsito o el ermpleo
de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido
en la legislacion vigente, especificando el nimero de horas tfaba-
jadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoria,
acompafando. a dichas néminas una relacién numérica de IS en-
cargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes dg ca-
da oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, Btc.—
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo ague=r

e D3

correspondan las néminas que se presentan. < <
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestgs én
la obra o de retirada de escombros. S &z
d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inhererites=&
la obra que haya pagado o en cuya gestiéon haya mtervengoﬂ
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Prog

rio.

AL DE

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuy:
tién o pago haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de c
nio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que e
porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad pre
vos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor origin
trabajos por administracién que realiza y el Beneficio Industrial del mism

Digop &
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ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRA
DELEGADA %

cuentas de Administracion delegada los realizara el Propietario mergl;:a
mente segln las partes de trabajos realizados aprobados por el propigasi
o por su delegado representante. 0§

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactarag gl
igual periodicidad, la medicién de la obra realizada, valorandola con a
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos parﬁl
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario con
tualmente.

ne
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NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARAT
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos pol
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ministracién delegada se reserva el Propietario para la adquisicion de los
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y
adquirirlos, debera presentar al Propietario, o en su representaciéon al
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos
ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que precep-
tivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advir-
tiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimien-
tos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o
similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste
haga las gestiones precisas para aumentar la produccién en la cuantia
sefialada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento
(15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia

EPIGRAFE 5.°

abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptiva-
mente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo
en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a
arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada", el
Constructor solo sera responsable de los efectos constructivos que pudieran
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes
o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70
precedente, no sera responsable del mal resultado que pudiesen dar los
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en
dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado
a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de
los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contratacién de las
obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones econémicas se
preceptue otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada
como base de la adjudicacién, disminuida en su caso en el importe
de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad

de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo va-
riar solamente el nimero de unidades ejecutadas.
Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para
cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas,
se abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion a los docu-
mentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para
la medicién y valoracion de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que
se realice y los materiales diversos empleados en su ejecucion de
acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso ante-
rior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la
forma que el presente "Pliego General de Condiciones econémi-
cas" determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas
en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el con-
trato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra,
formara el Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas duran-
te los plazos previstos, seguin la mediciéon que habra practicado el Apareja-
dor.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se
valorara aplicando al resultado de la medicién general, cubica, superficial,
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo
presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General de Condi-
ciones econdmicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las
obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para
extender dicha relacién se le facilitaran por el Aparejador los datos corres-
pondientes de la relacién valorada, acompafnandolos de una nota de envio,
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del
recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firma-
dos con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si las
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo éste, en el
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resoluciéon del Arquitecto-
Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo ante-
rior, expedira el Arquitecto-Director la certificacion de las obras ejecutadas.
De su importe se deducira el tanto por ciento que para la construccion de la
fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito
del Propietario, podra certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100)
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente
al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven
de la liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones apro-
bacién ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el
plazo a que la valoracion se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director
lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arqui-
tecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparaciéon o de
mayor tamafo que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de
fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayo-
res dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a
juicio del Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido
la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADAy

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Pagticu-

lares de indole econémica", vigente en la obra, el abono de los trafiajos
presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el progdi-
miento que corresponda entre los que a continuacién se expresan: £

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguale%’ las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran prev@me-
dicion y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra S|m|lare§ se
estableceran precios contradictorios para las unidades con pé‘nda
alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra |gu@es [¢)
similares, la partida alzada se abonara integramente al Contréista,
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arqui-
tecto-Director indicara al Contratista y con anterioridad a su €jecu-
cién, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta,
que en realidad sera de Administracién, valorandose los mate¥ales
y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o,
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion convehgan
las dos partes, incrementandose su importe total con el porcentaj@
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en conCept8
de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. ] %

!

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALE
CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyeccjon
y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que pgr ki
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contra@s
con tercera persona, tendra el Contratista la obligaciéon de realizarlos % de2 d
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le sgr
abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, Se
abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, gn
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.
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PAGOS

Articulo 77.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los
previamente establecidos, y su importe correspondera precisamente g
las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en

OQM’W S

de las cuales se verifican aquéllos. % g
T O

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO iz
GARANTIA ;-;.g
Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el pla 31§
garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abor@gge
procedera asi: 859
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en elﬂjk“3

T
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yecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el§
tratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera s
lizacién durante el plazo de garantia, seran valorados a los przg
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo
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blecido en los "Pliegos Particulares” o en su defecto en los Gene-
rales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que
rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se aplicaran
estos Ultimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de des-
perfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste

utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y
abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por deficiencia de la construccion o de la calidad de
los materiales, nada se abonard por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6.°
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE
LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacion por retraso en la terminacion se estable-
cera en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por
cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado
en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del
presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fian-
za.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecu-
tadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el
Contratista tendra ademas el derecho de percibir el abono de un cinco por
ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto

de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el
importe de la mencionada certificacién.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de
un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a la resolu-
cién del contrato, procediéndose a la liquidacién correspondiente de las
obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos retnan
las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesa-
ria para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de
resolucién del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto corres-
pondiente al plazo de ejecucidon que tenga sefialado en el contrato.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucién de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, tam-
bién por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes
contratantes, antes de su ejecuciéon o empleo, convengan por escrito los
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable
en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras,
éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contra-
tista, el cual debera conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en
que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contrata-
da durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcion definiti-
va; la cuantia del seguro coincidirda en cada momento con el valor que
tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies-
tro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya reali-
zando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certifica-
ciones, como el resto de los trabajos de la construcciéon. En ningun caso,
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el
Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del
de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccién de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de fianza,
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion
equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro
y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo
que suponga la indemnizacién abonada por la Compafia Aseguradora,
respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion
de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se
entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-
da por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o p6-
lizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en cono-
cimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad
0 reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasio-
nados por vicios y defectos de la construccién, segun se describe en el Art.
81, en base al Art. 19dela L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la con-
servacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion
definitiva, el Arquitecto-Director, en representacién del Propietario, podra
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpie-
za y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonandose
todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de
las obras, como en el caso de resolucion del contrato, estd obligado a
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. %

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de dge la
conservacion del edificio corra a cargo del Contratista, no debera habgr en
€l mas herramientas, utiles, materiales, muebles, etc., que los indispénhsa-
bles para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese pre&lso
ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratpgta a
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo &n la
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas". g
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES gDEL
PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe eI>Con-
tratista, con la necesaria y previa autorizaciéon del Propietario, edificios o
haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacion
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion
del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los quZ se
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposiciéon ri por
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que aya
utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del ma@naﬁ
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista cgh
previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de a@e@
con cargo a la fianza.
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PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de ot
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gen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse dura g
tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los prgplg S
trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que e_Ia'gg %
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. é ?‘é S

o g
GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIéS'_ﬁ 5—';
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION 8 % e

O

Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion s¢
efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E
apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de viv
segun disposicion adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como ref
a las siguientes garantias:

iPSLIE
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a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucioén, para gara
durante un afio, el resarcimiento de los dafios causados por
o defectos de ejecucion que afecten a elementos de termina
acabado de las obras, que podra ser sustituido por la retenmogs”
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el promotor de un 5% del importe de la ejecucion material
obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para gara
durante tres afios, el resarcimiento de los dafios causados p
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cios o defectos de los elementos constructivos o de las instalacio-
nes que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabi-
lidad especificados en el art. 3de laL.O.E.

c) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar,
durante diez afios, el resarcimiento de los dafios materiales cau-

sados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la ci-
mentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente
la resistencia mecanica y estabilidad del edificio.

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.2
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera
calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales
y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser someti-
dos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean nece-
sarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y
sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direcciéon de las obras,
bien entendido que sera rechazado el que no reuna las condiciones exigi-
das por la buena practica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios

contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
Direcciéon Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacion
alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucién. Todos los trabajos, incluidos en el
presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas
practicas de la construccion, dé acuerdo con las condiciones establecidas
en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccion General de
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones
recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion
ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacién seran ta-
les que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormi-
gon, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como aridos para la fabricaciéon de hormigones pueden emplearse are-
nas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio
oficial. En cualquier caso cumplira las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizaciéon de los aridos
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya
sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de identificacion median-
te anadlisis mineralégicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segin conven-
gan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comprobara
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inesta-
bles ni compuestos ferrosos. Esta comprobacién se efectuara con arreglo al
método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o ‘arido fino" el arido fracciéon del mismo que
pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava"
o 'arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total' (o
simplemente "arido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por
si 0 por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para
fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacion de tamafio.
Cumplira las condiciones sefialadas en la instruccion EHE.

5.2. Agua para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.),
segin NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.)
seglin ensayo de NORMA 7131:58.
- l6n cloro para hormigén con armaduras, menos de 6 gr./l., segun
NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o0 aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por
litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azucares o carbohidratos segiin ensayo de
NORMA UNE 7132:58.
- Demas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos
productos sélidos o liquidos, excepto cemento, aridos o agua que mezcla-
dos durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero
u hormigén en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plastici-
dad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Sise emplea cloruro célcico como acelerador, su dosificacion sera

igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se

trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio
por ciento (3.5%) del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion sera
tal que la disminucion de residentes a compresion producida por la
inclusion del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En
ningun caso la proporciéon de aireante sera mayor del cuatm por
ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcion sera |nfer|ar al
diez por ciento del peso del cemento. No se emplearan colorames
organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacién de la EHE.

Reglamentos:

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a 4lgu-
na de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generalesg)ara
la recepcion de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el aln%cen
protegera contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como d2 las
paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismg sitio
cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigird al contratista la realizaciéon de ensayos que demuestrea de
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones eX|g|daso Las
partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el glazo
maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran los detallados en el eitado
“Pliego General de Condiciones para la Recepcion de Conglomerantes
Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Inﬁtr
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6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras. 3 9:“;
Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de c@f@
midad CIETSID homologado por el M.O.P.U. W
Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales indelebles-par&g
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evitar confusiones en su empleo. No presentaran ovalaciones, gnftagg
sopladuras, ni mermas de seccion superiores al cinco por ciento (5%). © ?‘é
El médulo de elasticidad sera igual o mayor de dos millones cien rgll gh;,

logramos por centimetro cuadrado (2.100.000 kg. /cm2) Entendlendo‘i.J
limite elastico la minima tension capaz de producir una deformacion psr
nente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite ela
4.200 kg./cm2 cuya carg a de rotura no sera inferior a cinco mil doscie;
cincuenta (5.250 kg./cm ) Esta tension de rotura es el valor de la ordern=d
maxima del diagrama tension deformacion.
Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Ing
cion EHE. B
8
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6.2. Acero laminado. é

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los.
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en ca
de acero no aleado, para construcciones metdlicas de uso general) '
bién se podran utilizar los aceros establecidos por las normas UN

&
5

/)
el

a

10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construccion, acabad
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en

3
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del articu-
lo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica,
con sefiales indelebles para evitar confusiones. No presentaran grietas,
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccion superiores al cinco por
ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los
que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una pelicula
impermeable sobre la superficie del hormigéon para impedir la pérdida de
agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente
blanco, para evitar la absorcién del calor solar. Esta capa debera ser capaz
de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una aplica-
cion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pin-
tura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigén,
facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos productos debera ser
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metalicos pero tendran la suficiente rigidez, la-
tiguillos y puntales para que la deformacién maxima debida al empuje del
hormigén fresco sea inferior a un centimetro respecto a la superficie teérica
de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicara sobre la superficie
desencofrada una regla metalica de 2 m. de longitud, recta si se trata de
una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigén visto necesariamente habran de ser de
madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metdlicos pero cumpliran la condiciéon de que
la deformaciéon maxima de una arista encofrada respecto a la tedrica, sea
menor o igual de un centimetro de la longitud tedrica. Igualmente debera
tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos
dinamicos del vibrado del hormigén de forma que el maximo movimiento
local producido por esta causa sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos
enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinaciéon al rojo blanco menor del doce por
ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por
ciento.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete dias superior a ocho
kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probeta un dia al ai-
re y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias superior a
cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por la probeta un
dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los veintiocho dias superior a
ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también superior en dos ki-
logramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato calcico semihidratado (SO4Ca/2H20) sera como
minimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzara antes de los dos minutos y no terminara
después de los treinta minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no sera mayor del veinte por ciento.

- Entamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a
flexion con una separacion entre apoyos de 10.67 cm. resistiran una
carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas
procedentes del ensayo a flexion, sera como minimo setenta y cinco ki-
logramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuara
como minimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de
10 kgs. como minimo una muestra. Los ensayos se efectuaran seguin
las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.
Las tejas de cemento que se emplearan en la obra, se obtendran a par-
tir de. superficies conicas o cilindricas que permitan un solape de 70 a 150

mm. o bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de
apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberan tener la aprobacion del
Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o
una certificacion de conformidad incluida en el Registro General del CTE
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o de
caucho. Las laminas y las imprimaciones deberan llevar una etiqueta identi-
ficativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el
peso por metro cuadrado. Dispondran de Sello INCE-ENOR y de homolo-
gacion MICT, o de un sello o certificacion de conformidad incluida en el
registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas aceptados
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplird, o, no
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.

Salvo indicacion de lo contrario la ley minima del plomo sera de noven-
ta y nueve por ciento.

Sera de la mejor calidad, de primera fusion, dulce, flexible, laminado
teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina,
desechandose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o
abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias serd compacto, maleable, ductil y
exento de sustancias extrafias, y, en general, de todo defecto que permita la
filtracion y escape del liquido. Los diametros y espesores de los tubos seran
los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la
Direccién Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de ladrillo o bloque
se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F Seguridad Estruc-
tural Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresiéon minima de las piezas sera de
5 N/mm2.

Los ladrillos seran de primera calidad segin queda definido en Ia?dor—
ma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se mediran de acuerds con
la Norma UNE 7267. La resistencia a compresién de los ladrillos sera ébmo
minimo:

L. macizos = 100 Kg. Jem?2
L. perforados = 100 nglcm2
L. huecos = 50 Kg./cm

3.segun los Reglament

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas seran armadas o pretensadas segun la memoria de calcu-
lo y deberan poseer la autorizacién de uso del M.O.P. No obstante el fabri-
cante debera garantizar su fabricacion y resultados por escrito, caso dée que
se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su ufiliza-
cién y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable c@ los
dafios que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesariasz

Tanto el forjado como su ejecucién se adaptard a la EFHE iRD
642/2002).

%
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12.3. Bovedillas. 7
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a t:fp a8
ser aprobadas. 4 3B
0 P
=
Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados. =)
u
&
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 14 %
Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigon Q
mortero de cemento, triturados de piedra o marmol, y, en general, cofdrar
tes y de una capa base de mortero menos rico y arido mas grueso. s EOO
Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia org@m%
Los colorantes no seran organicos y se ajustaran alaNorma UNE 4106Q. 2
Las tolerancias en dimensiones seran: o g
- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de m@n@
tro en mas o en menos. 5

- Para medidas de diez centimetros o0 menos tres décimas de milir§
en mas o en menos.

- EIl espesor medido en distintos puntos de su contorno no varia&
mas de un milimetro y medio y no sera inferior a los valores indicad
continuacion. &

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo del
drado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en n
punto de siete milimetros y en las destinadas a soportar trafico o

N

eTectrop/ca
rite desdgsdd)
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o
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losas no menor de ocho milimetros. 28°

- Lavariacion maxima admisible en los angulos medida sobre un arc@@%
20 cm. de radio sera de mas/menos medio milimetro. & ag

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil
longitud, en mas o en menos.
- El coeficiente de absorcion de agua determinado segun la Norma (@
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7008 sera menor o igual al quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuara segin Norma UNE 7015, con un
recorrido de 250 metros en humedo y con arena como abrasivo; el
desgaste maximo admisible sera de cuatro milimetros y sin que apa-
rezca la segunda capa tratandose de baldosas para interiores de tres
milimetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como
minimo del millar y cinco unidades por cada millar mas, desechando y
sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el
numero de desechadas no exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales que
los del solado, tendran un canto romo y sus dimensiones seran de 40 x 10
cm. Las exigencias técnicas seran analogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica
recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para
revestir paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extra-
Aas que pueden disminuir su resistencia y duracién.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada sera completamente plana, salvo cantos romos
o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensio-
nes seran las sefialadas en los planos. La superficie de los azulejos se-
ra brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que presenta-
ran segun los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de es-
quina izquierda o derecha, o un terminal de angulo entrante con apare-
jo vertical u horizontal.

- Latolerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en menos y
un cero en mas, para los de primera clase.

- La determinacion de los defectos en las dimensiones se hara aplicando
una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escua-
dra. La desviacion del extremo de la otra arista respecto al lado de la
escuadra es el error absoluto, que se traducira a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales
como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastor-
nos de la formacién de la masa o a la mala explotacion de las canteras.
Deberan estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como maximo y 3 cm. de
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustaran a las expresadas
en el parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de
solado; tendran un canto romo y seran de 10 cm. de alto. Las exigencias
técnicas seran analogas a las del solado de marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la
aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacién de uso del M.O.P.U. o
documento de idoneidad técnica expedido por el LE.T.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una
escuadria minimade 7 x5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metalica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccion de ventanas y puertas metali-
cas, seran especiales de doble junta y cumpliran todas las prescripciones
legales. No se admitiran rebabas ni curvaturas rechazandose los elementos
que adolezcan de algun defecto de fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estara compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral
finamente disperso con la adicion de un antifermento tipo formol para evitar
la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:- Blanco de
Cinc que cumplira la Norma UNE 48041.

- Litopdn que cumplira la Norma UNE 48040.
- Bidxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma UNE 48044

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato
célcico y sulfato basico. Estos dos ultimos productos considerados como
cargas no podran entrar en una proporcién mayor del veinticinco por ciento
del peso del pigmento.

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBR

16.2. Pintura plastica.
Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los
pigmentos estan constituidos de biéxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de exce-

lente calidad. Los colores reuniran las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Serinalterables a la accién de los aceites o de otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:
- Serinalterables por la accién del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien
purificados y sin posos. Su color sera amarillo claro, no admitiéndose el que
al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la presencia de sustancias
extrafas.

Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacién de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajus-
taran a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unién seran de
hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizara en tuberia de cemento centri-
fugado siendo el diametro minimo a utilizar de veinte centimetros.

Los cambios de seccion se realizaran mediante las arquetas corres-
pondientes.

18.3. Bajantes.
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibroce-
mento o materiales plasticos que dispongan autorizacién de uso. No se
admitiran bajantes de diametro inferior a 12 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran me—
diante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucion de agua y gas butano se realizara en tuberja de
cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presion de prueba exigida gor la
empresa Gas Butano, operacion que se efectuara una vez acaba@o el
montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajgsta-
ran a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las valvulas a las que se sometera a una presion de prueba SU[EFIOF
en un cincuenta por ciento a la presion de trabajo seran de marca ace&ada
por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le |nd|que<

>

Colegiales

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.
19.1. Normas. <I(
Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, ianto
de A.T. como de B.T., deberan cumplir las prescripciones tecnlcasf(que
dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalacipnes
eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico- practlcasﬁe Ia

Compafiia Suministradora de Energia. 2 :

o ©

19.2. Conductores de baja tension. 4 Jo

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocidd3nGig
malmente con formacién e hilo tnico hasta seis milimetros cuadrados. E’

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada convenientementg
forma que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracion, a la abrggiong
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accién sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar IEPm
minima alteracion de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al ga
aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de mate
adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la confecci
de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalaciéon" normalmente alojados
beria protectora seran de cobre con aislamiento de PVC. La tensi
servicio sera de 750 V y la tensién de ensayo de 2.000 V.

La secciéon minima que se utilizara en los cables destinados tant
cuitos de alumbrado como de fuerza sera de 1.5 m

Los ensayos de tensién y de la resistencia de aislamiento se efectlagi
con la tension de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los
anteriores.
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19.3. Aparatos de alumbrado interior. 25

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de c%@g

con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 230°
Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de ﬁ\

que sea la primera en establecerse y la Ultima en desaparecer y
irreversibles, sin posibilidad de error en la con
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CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacién y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar
y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que puedan necesitar-
se y el consiguiente transporte de los productos removidos a deposito o
lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucion de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se inicia-
ran las obras de excavaciones ajustandose a las alienaciones pendientes
dimensiones y demas informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hu-
biera extraido en el desbroce se aceptara para su utilizaciéon posterior en
proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del
resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion he-
cha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacion de rellenos y
demas usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacion dentro
de la obra.

En cualquier caso no se desechara ningin material excavado sin previa
autorizacion. Durante las diversas etapas de la construccion de la explana-
cion, las obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un
peligro para construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga
de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones colindantes
y existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto
de la limpieza, acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a
permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro seran
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la
rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie
natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se
rellenaran con material analogo al existente, compactandose hasta que su
superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a
longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores
molestias posibles a las zonas habitadas préximas al terreno desbrozado.
20.1.2. Medicion y abono.

La excavacion de la explanacién se abonara por metros cubicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados
inmediatamente después de concluidos. La mediciéon se hara sobre los
perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir em-
plazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus cimen-
taciones; comprenden zanjas de drenaje u otras analogas. Su ejecucion
incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacién del terreno
y el consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o lugar
de empleo.

20.2.1. Ejecucion de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente, el co-
mienzo de cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las medi-
ciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente
al de la excavacion o se modificara ni renovara sin autorizacion.

La excavacién continuara hasta llegar a la profundidad en que aparez-
ca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada,
segun se ordene. No obstante, la Direccion Facultativa podra modificar la
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario
a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de refe-
rencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excava-
cién de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizara cuando existan to-
dos los elementos necesarios para su excavacion, incluido la madera para una
posible entibacion.

La Direccién Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de
la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su
acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes ver-
ticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entiba-
cion, apuntalamiento, apeo y proteccién superficial del terreno, que considere
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamien-
tos que pudieran causar dafio a personas o a las obras, aunque tales medios
no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la
Direccién Facultativa.

La Direccion Facultativa podra ordenar en cualquier momento la coloca-
cién de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del
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terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacion,
colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos
de desagle que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canali-
zadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excava-
cion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca,
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio que
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, relle-
nandose con material compactado o hormigén.

La separacién entre el tajo de la maquina y la entibacion no sera mayor
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia,
las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegi-
das o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavaciéon de la zanja para
cimentacioén, se hara una revision general de las edificaciones medianeras,
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas
pertinentes.

Mientras no se efectle la consolidacién definitiva de las paredes y fondos
de la zanja, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que
hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demas medidas de
proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean
aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en montones
situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma
de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias
y demas pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en
el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterraneas que pudieran
presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y empleando los mgdlos
convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocacién de las ﬁma-
duras de cimentacion, se dispondra de una capa de hormigén pobre d@dlez
centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigén se considera incluido en Io%pre—
cios unitarios de cimentacion.
20.2.3. Medicion y abono.

La excavacion en zanjas o pozos se abonara por metros cublcos?eal-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tom%ldos
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomaw os
inmediatamente después de finalizados los mismos.

m
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VISADO

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extensién o compactacion de materiales terrosos, pro-

cedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zargas y

pozos.

20.3.1. Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas (E es-
pesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas
sera el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en t(ﬁo gj
mismo grado de compactacién exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con penctfpng
transversal maxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongadg
procedera a la humectacion si es necesario.

El contenido éptimo de humedad se determinara en obra, a la vi
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los
yos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del materi
excesiva para conseguir la compactacioén prevista, se tomaran las m
adecuadas procediendo incluso a la desecacion por oreo, o por adici
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mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). & ?‘é
Conseguida la humectacion mas conveniente, posteriormente sq%prm
cedera a la compactacién mecanica de la tongada. 4

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tip8 d
trafico hasta que se haya completado su composicion. Si ello no es facti
el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribui
forma que se concentren rodadas en superficie. B\

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realiza& &
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguira con la excavadi
extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el Pro
escarificandose posteriormente el terreno para conseguir la debida trag
entre el relleno y el terreno. 8

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presen
aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y se capt
conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas bland
asegurara la eliminacion de este material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdés de los muros se realizara cuando éstos t
la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de hormigon.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de rel
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o terraplén hasta que la Ultima se haya secado, o se escarificara afiadiendo la
siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la
adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara
de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda
de2°C.

20.3.2. Medicion y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cubicos
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales,
tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacion de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los
aridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigén de acuerdo con los
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo
lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacion de hormigones.

En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las
prescripciones generales de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente
en peso. Las instalaciones de dosificacién, lo mismo que todas las demas
para la fabricacion y puesta en obra del hormigdn habran de someterse a lo
indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran del dos por ciento
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamafios de
aridos y dos por ciento para el arido total. En la consistencia del hormigén
admitird una tolerancia de veinte milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalaciéon de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla regu-
lar e intima de los componentes proporcionando un hormigén de color y
consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la que se haga
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomenda-
das por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se
habra cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa
completandose la dosificacién de este elemento en un periodo de tiempo
que no debera ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los
aridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de
nuevo la hormigonera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitira volver a amasar en ningun caso hormigones que hayan
fraguado parcialmente aunque se afiadan nuevas cantidades de cemento,
aridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la
sefialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigén.

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como
sea posible. En ningiin caso se tolerara la colocacion en obra de hormigo-
nes que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra altera-
cion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas
montones cénicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacion de la mezcla se haya realizado en una instala-
cién central, su transporte a obra debera realizarse empleando camiones
provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigoén.

Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la
fabricacion del hormigén, su puesta en obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigdén desde alturas superiores a
un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distri-
buirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los encofra-
dos.

Al verter el hormigdon se removera enérgica y eficazmente para que las
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los
sitios en que se reune gran cantidad de acero, y procurando que se man-
tengan los recubrimientos y la separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigoén se ejecutara de modo que el avan-
ce se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hara avanzando desde los extremos, lle-
nandolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para
que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del
encofrado.

21.6. Compactacion del hormigon.

La compactacién de hormigones debera realizarse por vibracion. Los
vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda
la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores
internos, deberan sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y

retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente
mientras estén sumergidos en el hormigén. La aguja se introducira y retirara
lentamente, y a velocidad constante, recomendandose a este efecto que no
se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersién no sera
superior a 75 cm., y sera la adecuada para producir en toda la superficie de
la masa vibrada una humectacion brillante, siendo preferible vibrar en pocos
puntos prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de 10 cm.
de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigon
a un proceso curado segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones
climatolégicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigén y evi-
tarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que
puedan provocar la fisuracion del elemento hormigonado. Una vez humede-
cido el hormigén se mantendran himedas sus superficies, mediante arpille-
ras, esterillas de paja u otros tejidos analogos durante tres dias si el con-
glomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentandose este
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento mas
lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion 6 dilatacién, de-
biendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigo-
nado queden normales a la direccion de los maximos esfuerzos de compre-
sién, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejaran
juntas abiertas durante algun tiempo, para que las masas contiguas puedan
deformarse libremente. El ancho de tales juntas debera ser el necesario
para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lechada
o arido que haya quedado suelto, y se humedecera su superficie sin exceso
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de
verter el nuevo hormigdén. Se procurara alejar las juntas de hormigonado de
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

iales

21.9. Terminacion de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad quegbue-
den presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla dé& dos
(2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién sera la siguiente:
- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).
- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

os Reglamentos

21.10. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso dg lu-
vias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada de la
lluvia a las masas de hormigon fresco o lavado de superficies. Sicesto
llegara a ocurrir, se habréa de picar la superficie lavada, regarla y conijhuar
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. >
Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacién de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizara desde una altura maxima de 1 m., salvo ng se
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacion de Ios
componentes del hormigon. Se realizara por tongadas de 30 cm.. Se vibrara
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos brusoos 3
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se manteng}a ;ﬂi
recubrimiento adecuado. &

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda dQﬁO
o lo vaya a hacer en las proximas 48 h. Se podran utilizar medios especgl
para esta circunstancia, pero bajo la autorizacién de la D.F. o

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produﬁ %
se procedera a la limpieza, rascado o picado de superficies de con c%
vertiendo a continuacion mortero rico en cemento, y hormlgorfan
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratara la junts; cg
resinas epoxi. o

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:
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hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasa
dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiel
indicaciones de la D.F.

electrol
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&
21.11. Medicién y Abono. s
El hormigén se medira y abonara por metro cubico realmente v
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies
En las obras de cimentacién que no necesiten encofrado se medira
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Prec|
unidad de hormigén se exprese por metro cuadrado como es el ca@
soleras, forjado, etc., se medira de esta forma por metro cuadrado real@
te ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdade
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si
Cuadro de Precios se indicara que esta incluido el encofrado, acero
siempre se considerara la misma medicién del hormigén por metro cu

B
g

CSV: 57a67a84-6d0eba51-989e2739-366e6595

S/
do

a

1 - 0o Bl 5
- Yokl

.

FECHA: 16 MAR. 2026




PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y
costos de curado de hormigén.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacion de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de
obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucién de
las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicion y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicion va in-
cluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados,
pavimentos, etc. En algun caso excepcional se medira y abonara por metro
cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obtenien-
do un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccion y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, de-
beran poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha
prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinamicos produ-
cidos por el sistema de compactaciéon exigido o adoptado, no se originen
esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su puesta en obra, ni
durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos
locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran
solidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de luz
libre se dispondran con la contra flecha necesaria para que, una vez enco-
frado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intra-
dos.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas
seran cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a
fin de evitar la absorcién del agua contenida en el hormigén, y se limpiaran
especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales para facilitar
esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento
de las mismas por la humedad del riego y del hormigon, sin que, sin embar-
go, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podra
realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado

Montaje seguin un orden determinado segun sea la pieza a hormigonar: si
es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por ultimo la
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es
en vigas primero el encofrado y a continuacién la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigén después
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar
su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizard mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las lineas de
puntales inferiores irdn arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de
hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigén se realizara a la menor altura posible

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante
la operacion de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar
deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
De 0.11a0.20
De 0.21a0.40
De 0.41 a 0.60
De 0.61a 1.00
Mas de 1.00
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30

=200 0P~ WN
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23.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total pro-
pio y el del elemento completo sustentado, asi como otras sobrecargas
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento,
etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposiciéon necesaria para
que en ningun momento los movimiento locales, sumados en su caso a los

del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz
(1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigon.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto
podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos que durante
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capa-
ces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigon. Los
costeros verticales de elementos de gran canto no deberan retirarse antes
de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a
menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las circunstan-
cias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de
construccion sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado
se hard de modo suave y uniforme, recomendandose el empleo de cunas,
gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar
sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7
dias para los soportes y tres dias para los demas casos, siempre con la
aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobacion de la D.F.
Se procedera al aflojado de las cufas, dejando el elemento separado unos
tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobacion de la flecha
para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente,
también se podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilaréan los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar,
después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicion y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie
en contacto con el hormigén, no siendo de abono las obras o excesos de
encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujeciéon o apeos necesa-
rios para mantener el encofrado en una posicién correcta y segura contra
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademas, los desenco-
frantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el
caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidgd de
hormigén, se entiende que tanto el encofrado como los elementos aux@res
y el desencofrado van incluidos en la medicién del hormigon.

Articulo 24.- Armaduras.

Reglamentos Coll

24.1. Colocacioén, recubrimiento y empalme de armaduras.

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los artléulos
de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). FEAL
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

ISADO se

24.2. Medicion y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armada se
abonaran los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecu-
cion, por medicion de su longitud, afiadiendo la longitud de los solapes de
empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspond@ntes
a los distintos diametros empleados.

En ningun caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% dé pe-
so del redondo resultante de la medicion efectuada en el plano sin solapes

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquieg
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras,Si €§
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacion y colocaci¢
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdid&
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesariﬁs.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondra de zonas de acopio y manipulacién adecuadas

Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyec
ejecucion.

Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compu
realizadas en taller.

Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pi
adecuadas.

' COIgEGIO OFICIAL DE ARQUITEC
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25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapas y pletinas

- Tornillos calibrados

- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios

- Roblones

do electrénicamente dest
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25.4 Ejecucion.
Limpieza de restos de hormigén etc. de las superficies donde se pr
al trazado de replanteos y soldadura de arra
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que
asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el
uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas

No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la
perfecta posicion de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano

Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocara una arandela, con bisel conico, bajo la cabeza y bajo la
tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un
filete

Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por
los del centro.

Los agujeros tendran un didmetro 2 mm. mayor que el nominal del torni-
llo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmdsfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separacién entre los
ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada cordén se eliminara la escoria con piqueta y
cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las
soldaduras

Los elementos soldados para la fijacién provisional de las piezas, se eli-
minaran cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldadu-
ras se eliminaran con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procedera a su
limpieza y proteccion antioxidante, para realizar por ultimo el pintado.

25.5 Control.

Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las especifi-
cadas.

Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.

Se controlara la correcta disposicién de los nudos y de los niveles de
placas de anclaje.

25.6 Medicion.

Se medira por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos
despuntes. En cualquier caso se seguiran los criterios establecidos en las
mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada tres afios se realizard una inspeccion de la estructura para
comprobar su estado de conservacion y su proteccién antioxidante y contra el
fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la
estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin
fracturas.

- No tendra defectos ni enfermedades, putrefaccién o carcomas.

- Estara tratada contra insectos y hongos.

- Tendra un grado de humedad adecuado para sus condiciones de
uso, si es desecada contendra entre el 10 y el 15% de su peso en
agua; si es madera seca pesara entre un 33 y un 35% menos que la
verde.

- No se utilizara madera sin descortezar y estara cortada al hilo.

26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion.

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forma de
colocacién y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estaran formados por piezas de acero plano con secciones
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes seran de 40 o 50 X9 mm.y
entre 40 y 70 cm. Tendra un taldén en su extremo que se introducira en una
pequefia mortaja practicada en la madera. Tendran por lo menos tres pasado-
res o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se introduciran por rotacién y en orificio previamente
practicado de diametro muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios, y posteriormente
clavados.

Toda unién tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metalicos salvo que se
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto,
resistente, estable e indeformabile.

26.5 Control.

Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad, flexion, cortadura,
traccion; se determinaré su dureza, absorcién de agua, peso especifico y
resistencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esta entre el 20 y el 30%, se
incrementaran sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones
un 0.25% por cada 1% de disminucion del contenido de humedad.

26.6 Medicion.
El criterio de medicion varia segun la unidad de obra, por lo que se
seguiran siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del 20%
aproximadamente.

Se observara periddicamente para prevenir el ataque de xilé6fagos.

Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos ignifugos y las
pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcion.
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion,
utilidad, ...etc, utilizados en la construccién de edificios, muros, remates, etc.
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias,
piezas especiales.
* Chapados
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor
medio, los cuales no tienen misién resistente sino solamente decorativa. Se
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mdﬁero
utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
Mamposteria
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden
tener misién resistente o decorativa, y que por su colocacién se denorﬁman
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o m&nos
irregular y con espesores desiguales. El peso estard comprendido entre %5 y
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposicion de mottero.
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca &s la
que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentardo al
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractui@ del
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han Sido
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los
mampuestos, o bien alterandolo. Esta denominacién sera independiente de
que la mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es la obténida
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampu§tos
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
Sillarejos
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pwgde‘@
tener mision resistente o decorativa, que por su colocacidon se denorfiina8
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o ni&ngg
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permnga
colocacién a mano. )
Sillerias
Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, reci
con morteros, que pueden tener misién resistente o decorativa. Las pi
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Utiles pa rja
desplazamiento, teniendo una o mas caras labradas. El peso de las piezas
de 75 a 150 Kg. =
Piezas especiales o
¢t
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Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, direl
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, aic
bévedas y otros. Normalmente tienen mision decorativa, si bien en otros
ademas tienen mision resistentes.
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27.2 Componentes.
Chapados
- Piedra de espesorentre 3y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM I/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Mamposterias y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Formairregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrill
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

Sillerias

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Formaregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM I/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
Piezas especiales

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento CEMII/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias
terminados.
- Colocacion de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion.

- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.

- Volcado de la piedra en lugar idéneo.

- Replanteo general.

- Colocacion y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de
proyecto y direccion facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.

- Colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acufiado de los mampuestos (segun el tipo de fabrica, procedera o
no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y
plomada o nivel, rectificando su posicion.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccién de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y
temperaturas elevadas con plasticos u otros elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.
- Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias maximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucion de piezas especiales.
- Gruesode juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas
de descomposicion, fisuracion, disgregacion.
- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.

Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de
deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracién
del Ayudante

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los andamios o
plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de
grado de aislamiento Il.

27.7 Medicion.

Los chapados se mediran por m? |nd|cando espesores, 6 por m?, no
descontando los huecos inferiores a 2 m?.

Las mamposterias y sillerias se mediran por m? no descontando los
huecos inferiores a 2 m?.

Los solados se mediran por m.

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas
se mediran por metros lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

27.8 Mantenimiento.
Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la

penetracion de agua.

Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.

Se evitara la caida de elementos desprendidos.

Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizaran con productos idoneos las fabricas que estén en
proceso de descomposicion.

Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso
del tiempo.

Articulo 28.- Albaiileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto.
Antes de colocarlos se humedeceran en agua. EI humedecimiento debera
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel
debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demas elemen-
tos que deba coincidir. Para ello se hara uso de las miras necesarias,
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicagién en contra se empleara un mortero de 250 kg. de ce-
mento |-35 por m* de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al
dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regara la
fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se medio ladrillo de
un muro contiguo, alternandose |§S hilaras.

La medicion se hara por m“, segin se expresa en el Cuadro de Pre-
cios. Se mediran las unidades realmente ejecutadas descontandose los
huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregéon”

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran anclados en sus
cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho de
hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacion y de construccién. Las juntas de
dilataciéon seran las estructurales, quedaran arriostradas y se sellaran con
productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de _fﬁ cm.
de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre fogado
se colocara una lamina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejarag una
junta de 2 cm. que se rellenard posteriormente con mortero de cerr@nto
preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran medlantg una
zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los plomos y nlvelgs de
las llagas y seran estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irdn provistos de su
correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla paﬁlas
inclemencias del tiempo, se arriostraran los pafios realizados y sin terminar

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. lgo se
trabajara mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en calﬁldad
suficiente para que la IIaga y el tendel rebosen

No se utilizaran piezas menores de ¥ ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espésol
en todas sus hiladas.
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28.2. Tabicon de ladrillo hueco doble.

Para la construccién de tabiques se emplearan tabicones huecos
candolos de canto, con sus lados mayores formando los paraments
tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomara
mortero de cemento. Su construccion se hara con auxilio de miras y
das y se rellenaran las hiladas perfectamente horizontales. Cuando
tabique haya huecos, se colocaran previamente los cercos que que
perfectamente aplomados y nivelados. Su medicion de hara por
cuadrado de tabique realmente ejecutado.
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28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medici
ejecucion analogas a las descritas en el parrafo 6.2. para el tabicén.
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28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de eJecu%;
medicién analogas en el parrafo 6.2.

sedelectrol

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.
Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de
previamente que serviran de guia al resto del revestimiento. Para e
colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro a
madamente sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardand
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revesti
caras interiores de los renglones estaran situadas en un mismo plano
lo cual se tendera una cuerda para los puntos superiores e inferior
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fij
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renglones se regara el paramento y se echara el yeso entre cada region y el
paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguiran
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta
sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias para
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacion cuando este "muerto’. Se
prohibira tajantemente la preparacién del yeso en grandes artesas con gran
cantidad de agua para que vaya espesando segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las
esquinas se colocaran guardavivos metalicos de 2 m. de altura. Su coloca-
cion se hara por medio de un renglén debidamente aplomado que servira, al
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicién se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente eje-
cutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construccion. En
el precio se incluiran asi mismo los guardavivos de las esquinas y su colo-
cacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran unicamente yesos blancos de primera ca-
lidad. Inmediatamente de amasado se extendera sobre el guarnecido de
yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemen-
te hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del
enlucido sera de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicién y abono sera por metros cuadrados de superficie realmen-
te ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido
en la misma unidad, la medicion y abono correspondiente comprendera
todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien termi-
nado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requi-
sitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enf%scados de cemento se haran con cemento de 550 kg. de ce-
mento por m” de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento
por m° en paramentos interiores, empleandose arena de rio o de barranco,
lavada para su confeccién.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual
haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se la-
varan, debiendo estar himeda la superficie de la fabrica antes de extender
el mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las
superficies de hormigén se picaran, regandolas antes de proceder al enfos-
cado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una
parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una porcién de
mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una capa que se ira
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogera con
el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se
volvera a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al em-
prender la nueva operacién habra fraguado la parte aplicada anteriormente.
Sera necesario pues, humedecer sobre la junta de unién antes de echar
sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la
superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de mortero fino
con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la
Direccién Facultativa, se humedeceran diariamente los enfoscados, bien
durante la ejecucion o bien después de terminada, para que el fraguado se
realice en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para
confeccionar el mortero vendran especificadas en la Documentacién Técnica;
en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcion,
se seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion,
en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionard mortero cuando la temperatura del agua de
amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y 40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros
de cemento y mixtos se aplicaran a continuacion de su amasado, en tanto que
los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiaran los utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar
un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del
mortero, por la accion lesiva de agentes atmosféricos de cualquier indole o por
las propias obras que se ejecutan simultdneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigon.

Durante la ejecucion:
Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en
optimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitird la

adicion de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar
agrietamientos irregulares, serd necesario hacer un despiezado del
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de
5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un
techo, se enfoscara este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizara por
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metdlica o malla de fibra de vidrio indesmallable y
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se
colocara tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados
de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las
superficies, se suspendera la ejecucion; se comprobara, al reanudar los
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no
esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cdlidos, se suspendera la
ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra
humeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado
totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldaiios.
Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemen-
to.

Articulo 29. Cubiertas. Formacion de pendientes y faldones.

29.1 Descripcion.

Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, ca'"n la
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cub|e§ta [¢)
cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacién arquitecténica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado,g)ara
ejecutar las pendientes, la ubicaciéon de los elementos sobresalientes ge la
cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion grafica de la disposicion d§’ los
diversos elementos, estructurales o no, que conformaran los futuros falg)nes
para los que no exista o no se haya adoptado especificacion norngativa
alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referiran
alanorma NTE/QT y, en su defecto, a las sefialadas por el fabricante.

Solucion de intersecciones con los conductos y elementos constructivos
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion de los mismos: sﬁimts
patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldon a ejecutar, debera <estar
ejecutada la estructura que servird de soporte a los elementos de formamon
de pendiente.

glamentos Col

29.3 Componentes.
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas p.
configuracion de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establ
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normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisi@s@
resistentes de los propios materiales. S5 A
Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso industrial, podemos gta%
entre otros, los siguientes materiales: w2
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- Acero S gg
- Horrplg_on 5 =
- Ceramica S
9 Fa
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29.4 Ejecucion.

La configuraciéon de los faldones de una cubierta de edificio re
contar con una disposicion estructural para conformar las pendienteq
evacuaciéon de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero)gzs y
apoyado en esa estructura, complete la formacion de una unidad constrigetaa
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilizacién, asi
de permitir la circulacion de operarios en los trabajos de referencia.

- Formacioén de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendi
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d
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de una cubierta: 289
- La estructura principal conforma la pendiente. B2g

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 2 g ©
258

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de culé%

ta:
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metalicas s
las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (corre
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superficiales (placas o tableros de tipo ceramico, de madera,
prefabricados de hormigén, etc.) El material de cubricion podra anclarse a
las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas)
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren
sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocara el
material de cubricion o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los
que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de forma que
no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse bien
un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresion
de hormigdén, o bien un tablero de madera, ceramico, de elementos
prefabricados, de paneles o chapas metalicas perforadas, hormigén
celular armado, etc. Las viguetas podran ser de madera, metalicas o de
hormigén armado o pretensado; cuando se empleen de madera o
metdlicas llevaran la correspondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura

auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o béveda y podra ejecutarse de

modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se
realizardn con fabrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel,
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contaran con
huecos en un 25% de su superficie; se independizaran del tablero
mediante una hoja de papel. Cuando la formacion de pendientes se lleve
a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas,
cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se
ejecutaran con tabicon aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o
tabicones estaran perfectamente aplomados y alineados; ademas,
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberan
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estaran
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto
entre tabiquillos sera del espesor y la tipologia especificados en la
Documentacion Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras el replanteo de las
limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzara su ejecucion ( similar a
los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicon
dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas
se ejecutaran de forma que los huecos dejados entre bloques de cada
hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formacion de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacién
de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el
que ha de recibirse el material de cubricién. Unicamente cuando éste alcanza
caracteristicas relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales
minimas suele no ser necesaria la creacion de tablero, en cuyo caso las
piezas de cubricién iran directamente ancladas mediante tornillos, clavos o
ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicdbamos antes, por una hoja
de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas
metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etc. La capa de acabado de
los tableros ceramicos sera de mortero de cemento u hormigén que actuara
como capa de compresidn, rellenara las juntas existentes y permitira dejar una
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituira con
mortero de yeso.

Cuando aumente la separacién entre tabiques de apoyo, como sucede
cuando se trata de bloques de hormigén celular, cabe disponer perfiles en T
metdlicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas,
cuya seccioén y separacion vendran definidas por la documentacion de
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que
apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas, que
conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigén, ceramica o pizarra, etc.
La disposicion de estos elementos se indicara en cada tipo de cobertura de la
que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcion.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el 1% y
el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre
éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de proteccién mediante barandilla, balaustrada o antepecho
de fabrica.

30.2 Condiciones previas.
- Planos acotados de obra con definicién de la solucion constructiva
adoptada.
- Ejecucion del ultimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos
singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicion de estas cubiertas,
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas
variantes que pueden adoptarse tanto para la formacion de pendientes, como
para la ejecucion de la membrana impermeabilizante, la aplicacién de
aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares,
etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilizacién se dispondran refuerzos. Si las juntas de dilatacién no
estuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el Ultimo forjado hasta
la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial
tendran la secciéon necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en
funcién de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del
edificio. Las bajantes de desagle pluvial no distaran mas de 20 metros entre
si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable
puede colocarse independiente del soporte y de la proteccién (sistema no
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la
cubierta, por succion de viento, erosiones de diversa indole o pendiente
excesiva, la adherencia de la membrana sera total.

La membrana sera monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables
con proteccion de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas
se colocara membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel
mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape
de lamina, en las limahoyas, sera de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con
sumideros. En este caso, se reforzara la membrana impermeabilizante con
otra ldamina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar
10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion debera ser inferior al 5%
en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimacion sera del mismo material que la lamina impermeabilizante.
En el caso de disponer laminas adheridas al soporte no quedaran bolsas de
aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que
constituye la formacién de pendiente. Sobre la misma, se dispond% el
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocara cuando ejstan
locales humedos bajo la cubierta (bafios, cocinas,...), estara formad& por
oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacion con producto de base asfalticad> de
pintura bituminosa.

eglamen

30.5 Control. &
El control de ejecucion se llevara a cabo mediante inspeccipnes
periddicas en las que se comprobaran espesores de capas, disposiciones
constructivas, colocacién de juntas, dimensiones de los solapes, humeda@ del
soporte, humedad del aislamiento, etc. 9
Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de servicio consisterje en
la inundacion de los pafios hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la
impermeabilizacién en su entrega a paramentos. La presencia del agua no
debera constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se
mantendra inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deBeran
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posibie la
inundacion, se regara continuamente la superficie durante 48 horas, siix que
tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferin' del

forjado. 2 5
Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el agua, operacion en Ig qug
se tomaran precauciones a fin de que no lleguen a producirse dafos €f Igg
bajantes. oR
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la existencig
de remansos o estancamientos. o <o
=&
30.6 Medicion. g
La medicién y valoracion se efectuara, generalmente, por m? de az;fnte%
medida en su proyeccion horizontal, incluso entrega a paramentos y PR
remates, terminada y en condiciones de uso. o

Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cea
partida de la mediciéon o presupuesto, en los que se definen los divgrs
factores que condicionan el precio descompuesto resultante.
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30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutad
personal especializado con materiales y solucion constructiva analogos
de la construccién original.

membrana impermeabilizante como antenas, mastiles, etc., o dificul él‘g
circulacion de las aguas y su deslizamiento hacia los elementoegdé
evacuacion. 2

El personal que tenga asignada la inspeccion, conservacion o repargcﬂ")
debera ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciong@

xonm@ame
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seguridad regirdn en los trabajos de mantenimiento que en lo® @B
construccion. 8870
Articulo 31. Aislamientos. E
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31.1 Descripcion.
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades ¥
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utilizan en las obras de edificacion para conseguir aislamiento térmico, paramentos por el exterior.
correccion acustica, absorciéon de radiaciones o amortiguacién de vibraciones Accesorios metdlicos o de PVC, como abrazaderas de correa o
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, grapas-clip, para sujecion de placas en falsos techos.
camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo
camaras de aire y tabiqueria interior. 31.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacion del soporte o base que sostendra al aislante.
31.2Componentes. La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo,

grasas u oxidos. Debera estar correctamente saneada y preparada si asi
procediera con la adecuada imprimacién que asegure una adherencia 6ptima.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, segun su " - L
Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los

uso: ; :
Actistico huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.
Térmicoi En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos
Antivibratorio. los tabiques previamente a la colocacion del aislamiento, o al menos

levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no
superara a la indicada por el fabricante como maxima para la correcta
adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los
aislamientos dafados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecucién del
nuevo aislamiento.

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:

Fieltros ligeros:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado.

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con papel alquitranado.

Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con velo de fibra de vidrio.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado, sin recubrimiento.

Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con

31.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la
colocacién o proyeccién del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, segin
el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectara en pasadas
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacion de cada capa
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo
deberan prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacion.
Durante la proyeccién se procurara un acabado con textura uniforme, que no
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la

polietileno. % . )
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria
pendiente.
Paneles rigidos: El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto
Normal, sin recubrimiento. uniforme y sin defectos. o _— .
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la
fundido. superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras
acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se ha de proteger de Ia:ﬁuvia
durante y después de la colocacién, evitando una exposicion prolongad@a la
luz solar.

Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de

carton-yeso.
- Aislantes de Ianaymineral El aislamiento ir4 protegido con los materiales adecuados para que K (80 se
Fieltros: deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccion del alslarrgento

Con papel Kraft. se realizara de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
Con velo natural negro.

os Regla

31.5 Control.
Durante la ejecucion de los trabajos deberan comprobarse, med_i;ante
inspeccion general, los siguientes apartados:
Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser unlforgle y

Panel rigido: carecer de fisuras o cuerpos salientes. &
Normal, sin recubrimiento. Homologacioén oficial AENOR en los productos que lo tengan. >
Autoportante, revestido con velo mineral. Fijacién del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante
Revestido con betun soldable. que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.

- Aislantes de fibras minerales. Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope o a rompe]ﬁlnta
Termoacusticos. segun los casos. L
Acusticos. Ventilacion de la camara de aire si la hubiera. ;

- Aislantes de poliestireno. . <
Poliestireno expandido: 31.6 Medicion. » ] o o =

Normales, tipos | al V1. En general, se medird y valorara el m? de superficie ejecutadg en
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacién M1 ante el fuego. verdadera dimension. En casos especiales, podra realizarse la medicién pch
Poliestireno extruido. unidad de actuacion. Siempre estaran incluidos los elementos auxnlnanes@

- Aislantes de polietileno. remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fi J&I@g
Laminas normales de polietileno expandido. cortes, uniones y colocacion. o %
Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas. L. 5 9‘-“2

- Aislantes de poliuretano. 31.7 Mantenimiento. o = g I%
Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ". Se deben realizar controles periodicos de conservacion y manteniniie 9 o
Planchas de espuma de poliuretano. cada 5 afios, o antes si se descubriera alguna anomalia, comprobarfdo 4 &

- Aislantes de vidrio celular. estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidgd & 4

- Elementos auxiliares: desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algun trabajo de re@r@ =
Cola bituminosa, compuesta por una emulsién idnica de betin- en la impermeabilizacién, se aprovechara para comprobar el estado de I@ Z
caucho de gran adherencia, para la fijacion del panel de corcho, en aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado 8Iguﬁ z
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes defecto, deberad ser reparado por personal especializado, con mat%al@ i
térmicos. analogos a los empleados en la construccion original. S
Adhesivo sintético a base de dispersién de copolimeros sintéticos,
apto para la fijacion del panel de corcho en suelos y paredes. Articulo 32.- Solados y alicatados.

Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia

del fabricante de que no contengan sustancias que dafien la 32.1. Solado de baldosas de terrazo. @ 53

composicion o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan teigets®
de techos y de cerramientos por el exterior. sumergidas en agua una hora antes de su colocacién; se asentaran grg -

Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido Iggrg 3

puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos. otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el materi Img S

Malla metalica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento agarre forme una superficie continda de asiento y recibido de solado, g@g g

final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio las baldosas queden con sus lados a tope. ® 28 =

celular. Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con le a\ﬁjg S

Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta q E;

aislamiento sobre el terreno. llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacién a las 48 hor: EE S

Lamina geotextil de proteccién colocada sobre el aislamiento en g:‘:o S

cubiertas invertidas. 32.2. Solados. 28e 3

Anclajes mecanicos metdlicos para sujetar el aislamiento de El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontalggé

S85
=
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perfecta alineacion de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccion; no deberan
aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias
como minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomaran las medidas
precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superfi-
cie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por
metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra,
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o su-
perficie seguida, se entonaran perfectamente dentro de su color para evitar
contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Direccién
Facultativa.

El chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes y
necesarias especiales y de canto romo, y se sentara de modo que la super-
ficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacién a junta seguida, for-
mando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni
desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se co-
locaran con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de
agarre.

Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color pigmen-
tado, segun los casos, y deberan ser terminadas cuidadosamente.

La medicién se hara por metro cuadrado realmente realizado, descon-
tandose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que aparece
en los planos del proyecto. Todas las maderas estaran perfectamente
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando
perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por metros cuadrados de carpinteria,
entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en
caso de puertas. En esta medicion se incluye la mediciéon de la puerta o
ventana y de los cercos correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La
colocacién de los cercos se abonara independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segun los

ensayos que figuran en el anexo Il de la Instruccién de la marca de calidad

para puertas planas de madera (Orden 16272 del Ministerio de industria.

- Resistencia a la accién de la humedad.

- Comprobacion del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposiciéon de las dos caras a atmdsfera de
humedad diferente.

- Resistencia a la penetracion dinamica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no
menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara
piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos minimos necesarios
vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitira un ajuste de 20
mm. Las hojas sin cantear permitiran un ajuste de 20 mm. repartidos por
igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10 mm. y
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldran de la cara
3 mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas iran superpuestas o
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble,
y deberan ir encoladas. Se podran hacer empalmes longitudinales en las
piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas
enla NTEFCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta de impurezas 6
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirad azulado en un 15%
de la superficie.

Cercos de madera:
Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm,
para el anclaje en el pavimento.
Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller
ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacién
entre ellas sera no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20
cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidacion.
Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la
escuadra, y con una proteccion para su conservaciéon durante el
almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x 40

mm.

Articulo 34.- Carpinteria metalica.

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metalica se
observaran rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser montadas, nece-
sariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma,
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas
y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura
alguna.

La medicién se hara por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose en-
tre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retene-
dores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocaciéon de
cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin
6xido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos, sopletes de arena, acidos
y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o em-
pastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se haran con un pigmen-
to mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las made-
ras. En los paneles, se empleard yeso amasado con agua de cola, y sobre
los metales se utilizaran empastes compuestos de 60-70% de pigmento
(albayalde), ocre, 6xido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta,
caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ambar y aceite de
maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de masi-
lla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégrafo o pistola de aire
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en
paredes y se alisaran con piedra pémez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie a re-
vestir, asi como su situacion interior o exterior y condiciones de exposicion al
roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estruc-
turales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir %n el
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, mstalam&hes
etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 2850 ni
menor de 6°C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicaciéon cuando el paramenﬁ) no
esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamenté% los
envases Yy se limpiaran los utiles de trabajo.

gln eglam
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35.2. Aplicacion de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerografo con
pistola, (pulverizando con aire comprlmldo) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, S|en® los
mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardilla. Podran ser redéhdos
o planos, clasificandose por nimeros o por los gramos de pelo que coﬁtle-
nen. También pueden ser de nylon.

Los aerografos o pistolas constan de un recipiente que contiene Ia: plr@
tura con aire a presion (1-6 atmosferas), el compresor y el pulverizadof; cog
orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formandose un cono de 2 ciig
al metro de diametro. 8 &

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de tratgajw
previos, con objeto de que al realizar la aplicacién de la pintifa
revestimiento, consigamos una terminacion de gran calidad.

Z;S

Sistemas de preparacién en funcién del tipo de soporte:
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Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequefias adherencias e imperfeccion%.
continuacion se aplicara una mano de fondo impregnado los poros de
superficie del soporte. Posteriormente se realizara un plastecido de fglt
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicara segwdan‘fen%
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el
cante.

Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijadd
de la madera.

A continuacion se dara una mano de fondo con barniz diluido me:
con productos de conservacién de la madera si se requiere, aplicado de
que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un
fino del soporte, aplicandose a continuacién el barniz, con un tiempi

N
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secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los espemﬁc&iés%
por el fabricante. § =g
Metales: i %

Se realizard un rascado de O6xidos mediante cepillo, se
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicara una mano de imprimacién anticorrosiv
un rendimiento no inferior al especificado por el fabri




PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicion y abono.

La pintura se medira y abonara en general, por metro cuadrado de su-
perficie pintada, efectuandose la medicion en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los
huecos. Las molduras se mediran por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndose los
tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metalicos: se medira una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales
y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminacion de las obras,
incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos
medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto lim-
pio y ordenado. Se usaran accesorios para todos los cambios de direccion y
los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o en angulo recto a
los elementos estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexar-
la; ird instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro
para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilarida. Las grapas
para colgar la conduccién de forjado seran de latén espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizarad el montaje enterrado, rematando los puntos de unién con
cemento. Todos los cambios de seccidn, direccién y acometida, se efectua-
ran por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pa-
tes para facilitar el acceso.

La pendiente minima serd del 1% en aguas pluviales, y superior al
1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicién se hara por metro lineal de tuberia realmente ejecutada,
incluyéndose en ella el lecho de hormigén y los corchetes de unién. Las
arquetas se mediran a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacion eléctrica.

La ejecucién de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan
haber dictado la Delegacién de Industria en el ambito de su competencia.
Asi mismo, en el ambito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran
las normas de la Compariia Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en numero suficiente de modo que garanti-

cen la seguridad de los operarios y transeuntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para lle-

var a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine
en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensién
nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750 Voltios para el
resto de la instalacion, debiendo estar homologados segin normas UNE
citadas en la Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores
activos. Se podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefalen las normas
particulares de la empresa distribuidora de la energia. La secciéon minima de
estos conductores sera la obtenida utilizando la tabla 2 (Instruccién ITC-BTC-
19, apartado 2.3), en funcion de la seccién de los conductores de la
instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con
proteccion de grado 5 contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse con las
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos,
canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar,
y dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para
los tubos protectores, en funciéon del numero, clase y seccién de los
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccion MI-BT-
019. Para mas de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones
diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccién interior de éste sera, como
minimo, igual a tres veces la seccién total ocupada por los conductores,
especificando Gnicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metalicas, en cuyo caso estaran
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra al diametro del
tubo mayor mas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad
y de 80 mm. para el diametro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21, no
se realizara nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino
utilizando bornes de conexion, conforme a la Instruccion ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacion de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicion intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatu-
ra no pueda exceder en ningun caso de 65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccion serd tal que permita realizar un nimero del orden de
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tension de
trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran
probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual,
y podran cortar la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar
lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicién intermedia. Su capacidad de corte para la
proteccion del corto-circuito estara de acuerdo con la intensidad del corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la protec-
cién contra el calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura
inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tensién nominales de
funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexionado. Estos
automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y
neutro a la vez cuando actue la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como ml’nimo de alta sensibilidad
(30 mA.) y ademas de corte omnipolar. Podran ser "puros", cuando cada uno
de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez&zue
salen del cuadro de distribucion, o del tipo con proteccién magnetotérinica
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un njismo
tubo. 2
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o gn la
centralizacion de contadores seran calibrados a la intensidad del circuité que
protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan
poder ser reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y llevaran marc:adas
la intensidad y tensién nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, lle¥aran
marcadas su intensidad y tension nominales de trabajo y dispondran, como
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nimero de tomas de corriente
a instalar, en funcion de los m? de la vivienda y el grado de electrificaciongssera
como minimo el indicado en la Instruccion ITC-BT-25 en su apartado 4

SADO seg(i|

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 5
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sol
conexion con el conductor de enlace su correspondiente arqueta regi
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacién o dispositi
conexion. El valor de la resistencia sera inferior a 20 Ohmios.
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37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE
INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del p
en la fachada del edificio, segun la Instruccién ITC-BTC-13,art1.1. Si
es metdlica, debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacién de contadores se efectuara en médulos prefabri
siguiendo la Instruccion ITC-BTC-016 y la norma u homologacion
Compaiiia Suministradora, y se procurard que las derivaciones en
modulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su
protector correspondiente.
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inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una altura mini ﬁtﬁ

suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80 m., y entre el contador mas salient %r%
pared opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m., segun la Instrugce
ITC-BTC-16,art2.2.1 g8

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo g
caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos empot@@bﬁ

o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segun se define @1\
Instruccién ITC-BT-014.
Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior dé
viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la derivacion individugl;
poder ser proximo a la puerta, y en lugar faciimente accesible y
general. Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y se s
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a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de
mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrd un borne para la conexién de los
conductores de proteccién de la instalacion interior con la derivacion de la
linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual
entrara un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos
cuadros se ejecutara ordenadamente, procurando disponer regletas de
conexionado para los conductores activos y para el conductor de proteccién.
Se fijara sobre los mismos un letrero de material metalico en el que debe estar
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificaciéon y la fecha en la
que se ejecuto la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en
los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios,
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados
éstos. La unién de los conductores en los empalmes o derivaciones no se
podra efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los
conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de
conexién montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de
conexioén, pudiendo utilizarse bridas de conexioén. Estas uniones se realizaran
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el
conductor de fase.

No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la
instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo
molduras se debera instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instruccion
ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacién deben estar conectadas
a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases
distintas debe haber una separacion de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de
los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o aseos, asi como en
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, seran de
material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la
Instruccién ITC-BT-27, se tendran en cuenta los siguientes volimenes y
prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este
volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen O y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor
de la bafiera o ducha. Grado de proteccién IPX2 por encima del nivel mas alto

EPIGRAFE 4.°
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigén.

Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en
cada momento dictamine la Direccion Facultativa de las obras, se realizaran
todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE HORMIGON

EPIGRAFE 5.°
OTRAS CONDICIONES

de un difusor fijo, y IPX5 en bafieras hidromasaje y bafios comunes Cableado
de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a
MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y
el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m por encima del suelo. Proteccién igual que en el nivel 1.Cableado para
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del
volumen tres por debajo de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del
volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m de el. Proteccién IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si
estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del
aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tension
maxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacién eléctrica se medira con relacion a tierra y
entre conductores mediante la aplicacion de una tensién continua,
suministrada por un generador que proporcione en vacio una tension
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con
una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefalizado, para poder
efectuar la medicién de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de
bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios, llevaran
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se
realizaran las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccién contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible de corto-circuito,
que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente
dicho, incluyendo la desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se
conectaran a tierra siempre que sean metdlicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cgrolo
eléctrico y la caja metdlica del transformador reductor si éste no estuyiera
homologado con las normas UNE, deberan conectarse a tierra. 8

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas
deberan llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de foma
de tierra. Se procurara que estos aparatos estén homologados seguft las
normas UNE. 8

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas I;E B.
del Ministerio de la Vivienda.

ISADO seg

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccién de la obra sei%l las
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada
por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

ESTRUCTURAL (EHE):
- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm2
- Consistencia plastica y acero B-400S.

El control de la obra serd de el indicado en los planos de pro
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- CTE DB HE-1 - CA88 — CTE DB SI -

] CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°
ANEXO 1
INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL
HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O S| VARIAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcién de cemen-
tos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de conformi-
dad oficialmente homologado no se realizaran ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se com-
probara al menos una vez cada tres meses de obra; como minimo tres
veces durante la ejecucion de la obra; y cuando lo indique el Director de
Obra, se comprobara al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio
y fin de fraguado. resistencia a compresion y estabilidad de volumen, seguiin
RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que
vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y cuando lo indi-
que el Director de Obra se realizaran los ensayos del Art. correspondiente
de la Instruccion EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mis-
mos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a emplear para
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica y siempre
que lo indique el Director de Obra. se realizaran los ensayos de identifica-
cién mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoqui-
micas, fisicomecanicas y granulométricas de la INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE)..

EPIGRAFE 2.°

ANEXO 2

giales

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/@8)
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y @U

HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Seran como minimo las especificadas en el calculo del coeficiente de
transmision térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presen-
te proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del
CTE, el fabricante garantizara los valores de las caracteristicas higrotérmi-
cas, que a continuacion se sefalan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o método
de ensayo que en cada caso establezca la Comisién de Normas UNE
correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densidad aparente de cada uno
de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera indicarse para cada
tipo, con indicacion del método de ensayo para cada tipo de material esta-
blezca la Comisién de Normas UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos
de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de la
Direccion facultativa, en funcion del empleo y condiciones en que se vaya a
colocar el material aislante, podra ademas exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformacion bajo carga (Médulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

n los Regla

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIA%ES

AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan cumﬁllrse
las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos sera objeto de convenio entre el consu-
midor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figu-
ran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles & los
materiales, para lo cual, realizara los ensayos y controles que asegjran
el autocontrol de su produccion.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por Sélo Ie]
marca de calidad, por lo que podra realizarse su recepcion, sin n@;es&?
dad de efectuar comprobaciones o ensayos.
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3.- EJECUCION 8
: =

tructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complemengd@
con las instrucciones que la direccion facultativa dicte durante la ejecgci
de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizara y comprobara los pedidos de los materiale
lantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.

a
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5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccion Facultativa de las obras, comprobara que los mate
recibidos reiinen las caracteristicas exigibles, asi como que la ejecucié
la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente pro
to, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.
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EPIGRAFE 3.° § 5

ANEXO 3 Egs

CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCION CONTRA@[@CE
CONTAMINACION ACUSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). gg E
g&g

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
El fabricante indicara la densidad aparente, y el coeficiente de absor-

C|on 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absol
"m" del material. Podran exigirse ademas datos relativos a aquellas pr

¢
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

dades que puedan interesar en funcién del empleo y condiciones en que se
vaya a colocar el material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se justificara preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante
utilizarse los métodos de célculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes
acusticos, en sus distintas formas de presentacion, se expediran en embala-
jes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo
indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los apartados
anteriores.

Asimismo el fabricante indicara en la documentacion técnica de sus
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ”, se daran las instrucciones co-
rrespondientes para su correcta ejecucién, que debera correr a cargo de
personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especi-
ficadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizara las caracteristicas acusticas basicas sefiala-
das anteriormente. Esta garantia se materializara mediante las etiquetas o
marcas que preceptivamente deben llevar los productos segun el epigrafe
anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de con-
venio entre el consumidor y el fabricante, ajustdndose a las condiciones
particulares que figuren en el proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas

exigidas anteriormente en sus productos, realizaran los ensayos y controles
que aseguren el autocontrol de su produccion.
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, de-
beran tener la garantia por parte del fabricante del cumplimiento de los
requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para que pueda
realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensa-

0S.
%.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales del mismo
tipo y proceso de fabricacion. La superficie de cada unidad de inspeccién,
salvo acuerdo contrario, la fijara el consumidor.

5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los ensayos
se tomaran de productos de la unidad de inspeccion sacados al azar.

La forma y dimensién de las probetas seran las que sefiale para cada
tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacion se indican se emplearan para la
realizacion de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearan en su
caso las Normas UNE que la Comision Técnica de Aislamiento acustico del
IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicacién de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1, UNE 74040/1l, UNE
74040/111, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE
74040/VIl'y UNE 74040/VIII.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se
realizaran en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo.

EPIGRAFE 4.°
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEG@

(RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993).
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia,
se clasifican a los efectos de su reaccion ante el fuego, de acuerdo con el
Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN
FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA
AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revesti-
miento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el
capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacién de los productos de la
Construccion y de los Elementos Constructivos en funcion de sus propieda-
des de reaccion y resistencia al fuego, deberan acreditar su grado de
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados
en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su compor-
tamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados por un
laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de
validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la
ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones
iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan si-
tuados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material
sin ignifugacion. Si dicha ignifugacién fuera permanente, podra ser tenida
en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la cons-
truccién queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es
capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas carac-
teristicas vienen definidas por la siguiente clasificaciéon: capacidad portante
(R), integridad (E), aislamiento (l), radiaciéon (W), accién mecanica (M),
cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la
alimentacién eléctrica o de la transmision de sefial (P o HP), resistencia a la
combustién de hollines (G), capacidad de protecciéon contra incendios (K),
duracion de la estabilidad a temperatura constante (D), duraciéon de la
estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH),
funcionalidad de los extractores mecanicos de humo vy calor (F), funcionali-
dad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento construc-
tivo, se verificara mediante los ensayos descritos en las normas UNE que
figuran en las tablas del Anexo Il del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB Sl del CTE se establecen los métodos simplifica-

ntos Colegial

dos que permiten determinar la resistencia de los elementos de hornfigéon
ante la accion representada por la curva normalizada tiempo- temper&ura
En el anejo D del DB S| del CTE se establece un método smpllflcaddﬂ)ara
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la accién représen-
tada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E, se
establece un método simplificado de calculo que permite determinar la
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera a la
accion representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el
anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de
fabrica de ladrillo ceramico o silito-calcareo y de los bloques de hormigén,
ante la exposicion térmica, segun la curva normalizada tiempo-temperatgra.
Los elementos constructivos se califican mediante la expresion & su
condicion de resistentes al fuego (RF), asi como de su tiempo 't" en énnu-
tos, durante el cual mantiene dicha condicion. S
Los fabricantes de materiales especificamente destinados a protfger o)
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivog
deberan demostrar mediante certificados de ensayo las propledad@ de
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion. o
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan consgr Qﬁ
la documentacién técnica de los mismos su clasificacién a efectds ﬁ
resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certlflcaddié ag
ensayo en que se basan.
La realizacién de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en Iab@ra%
rios oficialmente homologados para este fin por la Administracion del ﬁs
do.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido
articulo 3 del DB S| 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a travi
elementos de compartimentacion de incendios.
3.2.- Instalaciones de proteccion contra incendios:

Extintores moviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintore

@.EGIO OFICIAL
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viles, se ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATd@%
PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes normas: EE 2
- UNE 23-110/75: Extlntores portatiles de incendio; Parte 1: Desgna%rﬁré
duracién de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. o8
- UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incendio; Parte 2: Estaé@%
dad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones Eég
ciales. ISk
- UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio; Parte 3: Con ﬁ;cg
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cion. Resistencia a la presiéon. Ensayos mecanicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agen
tintor:
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincién contenidos en extintores portatiles cuando
consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se
ajustaran a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-

602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincién de incendios: Carburos haloge-

nados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion,
segun UNE 23-110/75, estara consignada en la etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o infe-
rior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondra de un medio
de transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se

tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes

extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio,
proximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de facil visi-
bilidad y acceso.

- Su ubicacion deberad sefalizarse, conforme a lo establecido en la
Norma UNE 23-033-81 'Proteccién y lucha contra incendios. Sefaliza-
cion".

- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a para-
mentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor
quede como maximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o
atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB S| 4 Deteccion,
control y extincién del incendio, deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores moviles, deberan someterse a las opera-
ciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, segun lo
que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993
-B.0.E.14.12.93.

El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 28 paginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contra-
tista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el

Colegio de  Arquitectos, el cual se conviene que hara

fe

de su contenido en caso de dudas o discrepancias.
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ATSLANTE RIGIDD XPS BAJD COLOCACION DE TEJAS
8 cm. DE ESPESIR

CAPA DE COMPRESION ARMADA CON MALLA METALICA
TIP0 GALLINERD DE 2 cm. DE ESPESIR

TABLERD DE BARDOS DE BARDOS
MACHIEMBRADDS DE 70 cm

TEJA CERAMICA MIXTA

=
1§ ¥

ZUNCHD DE BORDE DE HA.
4912, Est. 106c/15 -

FORJADD
Ver plano de estructura

I PIE DE LADRILLD TOSCO

H

CAMARA DE PLACAS DL YESD (70 + 13 )/400
LANA MINERAL 6 CN

CARCADERD DE VIGUETA
AUTORESISTENTE

PREMARCT METALICO
CARPINTERIA DE PERFIL DE PVC
TIPO ABATIBLE

AISLAMIENTD TERMICD-ACUSTICO
KPS 5 cn

VIERTEAGUAS DE PIEDRA CALIZA

I PIE DE LADRILLO TOSCO SOLADD DE BALDOSA DE GRES

1 RODAPIE MISMD MATERIAL

VISADO seguin los Reglamentos Colegiales

SUELD EXTERIIR

B 26 nn Solera de Horrigan|Arnoda
o HA-25 /P/40/lla
gt~ Hornigdn
7 HA-C5 /P/40/lla

Horrigon de limpleza _Estrbos 8 nn

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

— coda 40 cn, -
pE
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g8
MODIFICACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE BAR-TERRAZA EN LAS P1 2 EXP 128 §
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CONSUEGRA OCTUBRE 2025 g
Ubicacion Calle Urda n° 90 Consuegra 45700 (Toledo) i
Cliente AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA §
SECCION CONSTRUCTIVA Arquitecto  carlos Palomino Barba 888 E
Coleg. 10361 o =
carlopalo@hotmail B 8

665836117 R
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ANEXO V.

MODIFICACION BANOS EN BAR — TERRAZA EN LAS INSTALACIONES

DEPORTIVAS DE CONSUEGRA.
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ANEXO:

Modificacion banos en Bar —
Terraza en las Instalaciones
deportivas de Consuegra
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1. Objeto del Anexo

El presente documento tiene por objeto detallar el cambio de superficie de los bafios y la puerta
de acceso a ellos en el proyecto de Bar — Terraza en las instalaciones deportivas de Consuegra.
Se pretende justificar que dicha modificacion en la distribucidon no constituye una modificacién
en el presupuesto del proyecto.

2. Descripcion del Espacio

La superficie proyectada inicialmente para el nucleo de bafios, de 19,02 m? se ha visto
incrementada hasta alcanzar los 20,16 m? tras la reconfiguracién del aseo adaptado.

Esta modificacion en la distribucion permite cumplir estrictamente con la normativa de
accesibilidad, garantizando un espacio libre de obstaculos de 80 cm a ambos lados del inodoro,
asegurando asi la transferencia lateral bidireccional de forma efectiva.

Asimismo, se ha procedido a la sustitucidn de la carpinteria de acceso desde la zona de
restauracién por una puerta corredera con una luz de paso de 82 cm, optimizando el
aprovechamiento del espacio y mejorando la maniobrabilidad en el drea de entrada.

3. Conclusion

La modificacion de la distribucién de los bafios no supone un incremento en el presupuesto
general del proyecto. El ligero ajuste de superficie y el cambio en la carpinteria de acceso se
consideran econédmicamente neutros, ya que se compensan con la optimizacion de los espacios
colindantes y el mantenimiento de las partidas de instalaciones y sanitarios originalmente
previstas. Por tanto, la mejora en accesibilidad se integra en el presupuesto de ejecucion
material sin alterar su montante total.

En Consuegra a 29 de Abril de 2026

Fdo.: Carlos Palomino Barba Coleg. 10.361
ARQUITECTO
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